
 

Czernichów, dnia 2019-09-23 

Znak pisma: IP.271.8.2019 

 

WYKONAWCY 

(wg rozdzielnika) 

STRONA INTERNETOWA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka 

termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie”; Nr sprawy: 

IP.271.8.2019. 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących 

przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie  

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi  

i modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1: W związku z zapisami w SIWZ: Uwaga: W ramach przedmiotowego zamówienia 

nie jest planowana wymiana źródła ciepła. Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym  

postępowaniu przetargowym nie należy wyceniać gruntowej pompy ciepła i jej instalacji. 

Jeśli w prowadzonym postępowaniu nie należy wyceniać pompy ciepła i jej instalacji. 

Prosimy o czytelne wykreślenie tego zakresu z dokumentacji. Ewentualnie pozostałego 

zakresu prac którego nie należy wyceniać na etapie tego przetargu. 

Odpowiedź 1: Potwierdzamy, iż niniejszym postępowaniu przetargowym nie należy 

wyceniać gruntowej pompy ciepła i jej instalacji. W związku z faktem, iż Zamawiający nie 

dysponuje wyodrębnioną dokumentacją projektową (bez pomp ciepła i jej instalacji) nie 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w tym zakresie. Cenę oferty należy sporządzić zgodnie 

z przedmiarami robót (zał. nr 10.1 i 10.2 po modyfikacji z dnia 23.09.2019 r. do SIWZ oraz 

zał. nr 10.3 do SIWZ), które zostały dostosowane do obecnego, planowanego zakresu 

inwestycji. 

 

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w SIWZ , postępowanie nie 

obejmuje swoim zakresem instalacji pompy ciepła oraz robót związanych z dolnym źródłem 

ciepła.  

Odpowiedź 2: Jak odpowiedź nr 1. 

 

Pytanie 3: W nawiązaniu do przedmiarów , które zostały udostępnione przez Państwa  

w dniu 16-09-2019 r, prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: 

W przedmiarze zał. Nr. 10.1 do SIWZ_edytowalny, występują różnice w ilościach 

przedmiarowych w stosunku do przedmiaru pierwotnego i tak: 

Poz. 1 było 8,54 m2 jest 7,70 

Poz. 2 było 122 m2 jest 6,09 

Poz. 4 było 32,51 m2 jest 7,78 

Poz. 5 było 84 m jest 14,20 

Poz. 6 było 67 szt. jest 16 

oraz doszły poz. 71,72,73 i 74. 
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Prosimy o informacje, że ilości należy przyjąć zgodnie z przedmiarem z dn. 16-09-2019 r. 

Odpowiedź 3/Modyfikacja 1: Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 10.1 i 10.3 do SIWZ, 

które przyjmują brzmienie załączników do niniejszego pisma: 

1) zał. nr. 10.1 do SIWZ z dnia 23.09.2019 r.; 

2) zał. nr. 10.2 do SIWZ z dnia 23.09.2019 r. 

 

Ilości oraz zakres robót należy przyjąć zgodnie z tymi dokumentami., a także zgodnie 

z zał. nr 10.3 do SIWZ.  

 

Pytanie 4: W związku z obszernym zakresem prac, które obejmuje zamówienie oraz 

koniecznością zebrania ofert od wielu dostawców, dystrybutorów oraz podwykonawców, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź 4: Zamawiający przesunął termin składania ofert modyfikacją SIWZ  

z dn. 20.09.2019 r. 

 

Pytanie 5: W SIWZ wskazujecie państwo wymianę stolarki okiennej w ilości 16 szt. i pow. 

13,79 m2, oraz 9 szt. drzwi zewnętrznych o pow. 17,10 m2. Proszę zgodnie z załączonym 

rys. zestawienia stolarki wskazać, o które okna i drzwi chodzi.  

Odpowiedź 5: Zgodnie z rysunkiem przewiduje się następujące okna do wymiany: 

Okna: OII (0,6x0,7) - 1 szt.; OIII (1,0x0,75) - 1 szt.; OVIII (0,75x1,1) - 1 szt.; OIX 

(0,6X0,9) - 3 szt.; OX (1,48x0,52) - 1 szt.; OXII (0,57x0,83) - 7 szt. 

OV (1,07x2,6) - 1 szt.; OXIII (1,9x1,74) - 1 szt. 

Zgodnie z modyfikacją zał. nr 10.1 do SIWZ (przedmiaru robót) - do wymiany przewidziano 

7 szt. drzwi zewnętrznych. Zgodnie z rysunkiem przewiduje się następujące drzwi do 

wymiany: 

DI (1,24x2,29) - 1 szt.; DIII (1,1x2,1) - 1 szt., DIV (0,96x2,16) - 1 szt.; DIX (0,97x2,12) 

- 1 szt.; DVI (1,0x1,95) - 1 szt.; DVII (1,1x2,65) - 2 szt. 

 

Pytanie 6: Prosimy o podanie parametrów dachówki - dachówka naturalna, anodowana 

czy glazurowana. W załączonej dokumentacji brak dokładnych informacji, a typ dachówki 

znacząco wpłynie na wartość robót. 

Odpowiedź 6: Należy wycenić dachówkę glazurowaną. 

 

Pytanie 7: Prosimy o załączenie karty doboru centrali wentylacyjnej.  

Odpowiedź 7: Doboru centrali wentylacyjnej należy dokonać zgodnie z dokumentami jak 

w odpowiedzi nr 1 w wyjaśnieniach z dn. 16.09.2019 r. 

 

Pytanie 8: Projekt wykonawczy obejmujący roboty budowlane i architektoniczne nie 

posiada opisu technicznego. Wnosimy o uzupełnienie dokumentów. 

Odpowiedź 8/Modyfikacja 2: Zamawiając modyfikuje treść SIWZ poprzez dodanie 

zał. nr 8.1. do SIWZ - projektu budowalno-wykonawczego, który stanowi załącznik do 

niniejszego pisma. 

 

Pytanie 9: Proszę o udostępnienie kart doboru central wentylacyjnych oraz agregatu wody 

lodowej. 
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Odpowiedź 9: Jak odpowiedź nr 1 w wyjaśnieniach z dn. 16.09.2019 r. 

 

Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ath lub jeśli 

Zamawiający nie jest w posiadaniu takich plików, prosimy o udostępnienie przedmiarów, 

jako wydruków pdf bezpośrednio z programu kosztorysowego, dzięki temu możliwe jest 

wczytanie ich do programu kosztorysowego. 

Odpowiedź 10: Jak w odpowiedzi nr 2 w wyjaśnieniach z dnia 16.09.2019 r.  

 

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia, Wykonawca nie 

uwzględnia żadnych prac związanych z remontem lub modernizacją istniejącego źródła 

ciepła, w tym również nie wykonuje instalacji pompy ciepła. 

Odpowiedź 11: Jak odpowiedź nr 1. 

 

Pytanie 12: W projekcie uwzględnia się zastosowanie modułów 250W, które są już 

niedostępne na rynku, w związku z rozwojem technologii. Wnosimy o dopuszczenie 

modułów o mocy większej niż 250W oraz jednoczesnym zmniejszeniu ilości modułów. 

Minimalna moc instalacji zostanie zachowana. 

Odpowiedź 12: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie modułów o większej 

mocy przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej mocy całej instalacji. Powyższa zmiana 

winna mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 13: Projekt PV zakłada zastosowanie modułów polikrystalicznych, w związku  

z rozwojem technologii wnosimy o dopuszczenie również modułów monokrystalicznych, 

jako rozwiązania równoważnego, a nawet w pewnych aspektach lepszego od opisanej 

technologii poli. 

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych. 

 

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że określone parametry elektryczne dla modułu PV 

mają charakter wyłącznie przykładowy, a dla Wykonawcy wiążąca jest min. moc modułu 

oraz minimalna sprawność. Parametry elektryczne mają wpływ wyłącznie na dobór 

zabezpieczeń elektrycznych. Nie wpływają, na jakość modułu, ani jego funkcjonalność. 

Odpowiedź 14: Zamawiający nie potwierdza.  

 

Pytanie 15: Projekt instalacji PV był wykonywany kilka lat temu, w związku, z czym 

przewidziano w nim zabezpieczenie przed oddawaniem energii do sieci, czy w związku ze 

zmianą przepisów prawa i istniejącej możliwości sprzedaży energii do sieci, Zamawiający 

rezygnuje z konieczności stosowania elementów związanych z zabezpieczeniem? Jeśli tak 

prosimy o wskazanie, jak należy zmodyfikować przedmiar, na podstawie, którego złożony 

będzie kosztorys ofertowy. 

Odpowiedź 15: Przedmiar został zmodyfikowany w tym zakresie. 

 

Pytanie 16: Projekt instalacji fotowoltaicznej przewiduje instalację odgromową, jednak 

nie jest ona ujęta w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 16: Przedmiar został zmodyfikowany w tym zakresie. 
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Pytanie 17: Przedmiar przewiduje malowanie konstrukcji pod moduły PV, natomiast 

projekt zakłada cynkowanie. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zamiast 

malowania konstrukcji zapewnić konstrukcję cynkowaną. Dodatkowo prosimy o wskazanie, 

jak w takim przypadku wypełnić przedmiar? 

Odpowiedź 17: Należy wykonać zabezpieczenie konstrukcji pod panele przez malowanie. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia przez cynkowanie - takie 

rozwiązanie winno mieć swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 18: Czy Wykonawca może zastosować jeden falownik o mocy np. 17 kW, jeśli 

będzie on zapewniał prawidłową pracę instalacji? 

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża takiej zgody. 

 

Pytanie 19: Przedmiar i projekt zakłada wymianę kabla YDY 3x1,5mm2 w zakresie 

oświetlenia. Prosimy o sprecyzowanie, czy kabel ten ma być wymieniany wyłącznie krótkimi 

odcinkami przy oprawach? 

Odpowiedź 19: Kabel w zdecydowanej większości prac będzie wymieniany krótkimi 

odcinkami. Wycenę należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją 

projektową. 

 

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że kabel YDY 3x1,5mm2 ma być prowadzony 

natynkowo w korytku kablowym. 

Odpowiedź 20: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wymiany opraw oświetleniowych, 

Zamawiający nie wymaga, szpachlowania nierówności, gruntowania, ani malowania sufitów 

po zdemontowanych oprawach. Prace te nie zostały ujęte, ani w opisie, ani w przedmiarze 

robót. 

Odpowiedź 21: Zamawiający wymaga, szpachlowania nierówności, gruntowania oraz 

malowania sufitów po zdemontowanych oprawach jedynie w przypadkach gdy montaż lamp 

nie będzie w sufitach podwieszonych. Powyższe koszty należy ująć w kosztach ogólnych 

inwestycji. 

 

Pytanie 22: Prosimy o sprecyzowanie, kto ponosi koszt wywozu i utylizacji 

zdemontowanych opraw oświetleniowych? Przedmiar nie przewiduje takich prac. 

Odpowiedź 22: Wykonawca, powyższe koszty należy ująć w kosztach ogólnych inwestycji. 

 

Pytanie 23: Prosimy o sprecyzowanie, do kogo należy wywóz i sprzedaż elementów 

metalowych, pochodzących z demontażu grzejników i rurociągów? Przedmiar nie 

uwzględnia tych prac. 

Odpowiedź 23: Wykonawca, powyższe koszty należy ująć w kosztach ogólnych inwestycji. 

 

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi instalacji c.o. podlegające 

demontażowi, nie mają izolacji cieplnej. 

Odpowiedź 24: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 25: W zestawieniu materiałów dla instalacji c.o. oraz przedmiarze robót znajdują 

się sprzeczne informacje w zakresie zaworów regulujących. Zestawienie materiałów 

przewiduje stosowanie zaworów o średnicy DN20 w liczbie 10 szt. oraz zaworu o średnicy 

DN32 – 1 szt. Natomiast w przedmiarze nie ma w ogóle zaworów DN20, natomiast zaworów 

DN32 – 10szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie, jak należy wycenić ten 

zakres? 

Odpowiedź 25: Przedmiar przewiduje stosowanie zaworów o średnicy DN20 w liczbie  

10 szt. oraz zaworu o średnicy DN32 – 1 szt. - prace należy wycenić zgonie z przedmiarem. 

 

Pytanie 26: W dołączonej dokumentacji wykonawczej, w zakresie instalacji c.o. znajduje 

się informacja o demontażu istniejących rozdzielaczy. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie 

z zapisami SIWZ, Wykonawca w ofercie nie uwzględnia, żadnych zmian w zakresie źródła 

ciepła, a jedynie, w zakresie c.o. – wymianę orurowania, grzejników oraz zaworów 

regulacyjnych. 

Odpowiedź 26: Jak odpowiedź nr 1. 

 

Pytanie 27: W opisie projektu budowlanego zapisane jest, że projektuje się dodatkowy 

obieg zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnej (ciepło technologiczne). Dla obiegu tego 

przewidziano montaż pompy. Prosimy o wskazanie, czy montaż pompy dla układu c.t. 

należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 27: Montażu pompy dla układu c.t. nie należy uwzględniać w wycenie. 

 

Pytanie 28: W projekcie budowlanym, rozdz. 3.12 odnośnie instalacji c.t. znajdują się 

zapisy o konieczności montażu wymiennika ciepła, naczynie przeponowe, zawór 

bezpieczeństwa, pompy. Żaden z tych elementów nieuwzględniony jest w przedmiarze. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  

Odpowiedź 28: Tych elementów nie należy uwzględniać w wycenie. 

 

Pytanie 29: Przedmiar robót przewiduje, w zakresie wentylacji wykonanie 734m2 sufitów 

podwieszanych. Wnosimy o weryfikację powierzchni przeznaczonej do zabudowy. 

Zakładając, że aktualne stawki wykonania takich prac, na samą zabudowę Wykonawcy 

będą musieli przewidzieć ok. 200 000,00 zł netto. Prosimy o weryfikację. 

Odpowiedź 29: Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie 30: W opisie prac wentylacyjnych przewiduje się konieczność wymiany drzwi, na 

takie z odpornością EI60. W przedmiarze nie zostało to uwzględnione. Prosimy  

o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 30: Przedmiar został zmodyfikowany w tym zakresie. 

 

Pytanie 31: Opis budowlany przewiduje obudowę kanałów wentylacyjnych w piwnicy i na 

poddaszu, płytami g-k. Nie ma takiej pozycji uwzględnionej w dziale wentylacji. Prosimy  

o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 31: Roboty te są uwzględnione w przedmiarze dla robót budowlanych. 
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Pytanie 32: We wzorze umowy zapisano „W przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania robót zamiennych niewymienionych w kosztorysie stosować się będzie nośniki 

cenotwórcze nie większe niż wynikające z kosztorysu dla robót ogólnobudowlanych lub 

branżowych, w zależności od tego, jaki charakter mają roboty zamienne.” Aktualny zapis, 

może prowadzić do tego, że w przypadku robót zamiennych, Zamawiający będzie wymagał, 

aby Wykonawca prace te wykonywał po stawkach nośników cenotwórczych mniejszych niż 

w kosztorysie ofertowym. Wnosimy o zmianę zapisu, na następujący: „W przypadku 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych niewymienionych w kosztorysie 

stosować się będzie nośniki cenotwórcze (robociznę, koszty pośrednie i zysk) wynikające z 

kosztorysu dla robót ogólnobudowlanych lub branżowych, w zależności od tego, jaki 

charakter mają roboty zamienne.” Nagminną praktyką stosowaną wśród inwestorów 

publicznych, jest wymuszanie, aby roboty dodatkowe lub zamienne, konieczne do 

wykonania, w celu prawidłowej realizacji podstawowego zamówienia, były realizowane po 

kosztach niższych niż ich faktyczna wartość, między innymi poprzez obniżanie wskaźników 

cenotwórczych. Wykonawca w momencie składania ofert przedstawia wskaźniki 

cenotwórcze, które w jego kalkulacji, zapewniają danej firmie wykonanie prac oraz 

wypracowanie zysku pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wymuszanie, aby stawki cenotwórcze były niższe od zakładanych w ofercie, powodują 

przerzucanie kosztów realizacji inwestycji na Wykonawcę. Wnosimy o zmianę zapisów. 

Odpowiedź 32: Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku robót dodatkowych, zastosowanie 

będą miały stawki wskaźników cenotwórczych (robocizna, koszty pośrednie i zysk), zgodnie 

z kosztorysem ofertowym. 

Odpowiedź 33: Zamawiający nie potwierdza, zapisy regulujące tą kwestie zawarte są 

w § 21 ust. 3 (w dokumencie błędnie 2) pkt 3 i 4 zał. nr 5 do SIWZ (projektu umowy). 

 

Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku robót dodatkowych, zastosowanie 

będą miały ceny materiałów z kosztorysu ofertowego, jeśli analogicznie będą one 

powtarzały się w zakresie robót dodatkowych. 

Odpowiedź 34: Zamawiający nie potwierdza, zapisy regulujące tą kwestie zawarte są 

w § 21 ust. 3 (w dokumencie błędnie 2) pkt 3 i 4 zał. nr 5 do SIWZ (projektu umowy). 

 

Pytanie 35: Proszę o informacje ile wynosi rękojmia. 

Odpowiedź 35: Zgodnie z zapisem § 14 zał. nr 5 do SIWZ (projektu umowy) Wykonawca 

jest zobowiązany względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy przez okres pięciu lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Niniejsze jest potwierdzone oświadczeniem zawartym w zał. nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 36: W SIWZ (przedmiarze robót) wskazujecie państwo wymianę oświetlenia 

wewnętrznego na  oświetlenie LED. Czy w zakres wchodzi również wymiana oświetlenia 

(opraw) awaryjnego i ewakuacyjnego.? 

Odpowiedź 36: Nie, te roboty nie wchodzą w zakres zamówienia. 
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Pytanie 37: We wzorze umowy znajduje się § 15 ust. 8, w którym zapisano „w razie 

stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiałach budowlanych i 

urządzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku przeglądu 

gwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy ten fakt, w terminie do 3 miesięcy od 

dnia stwierdzenia wad, wzywając Wykonawcy termin do ich usunięcia.” Z powyższego 

zapisu wnioskować można, że poza maksymalnym 5 letnim okresem gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia zobowiązania o kolejne 3 miesiące. Nie ma, 

bowiem żadnej pewności, że jeśli 5 letnia gwarancja kończy się 13.11.2025 r., to 

Zamawiający np. 20 grudnia stwierdzi usterkę, którą zgłosi np. 21 grudnia i będzie ona 

zgłoszona w terminie 3 miesięcy od końcowej daty 13.11.2025 r., jednocześnie musi ona 

zostać uznana, mimo, że faktyczny czas jej wystąpienia przypadł na okres po gwarancji. 

Ponadto, jeśli Zamawiający zauważy usterkę powinien niezwłocznie zgłosić ją do 

Wykonawcy, gdyż nie ma pewności, czy zwłoka w interwencji, nie będzie skutkować 

poważniejszymi uszkodzeniami, za które na mocy zapisów, będzie odpowiedzialny 

Wykonawca, a których można było uniknąć przy odpowiednio szybkiej reakcji. Naraża to 

Wykonawcę na wysokie koszty związane ze zobowiązaniami gwarancyjnymi. Przytoczony 

zapis, stanowi nadużycie ze strony Zamawiającego. Wnosimy o zmianę zapisów i 

zmniejszenie okresu, w jakim Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia usterki do 

maksymalnie 14 dni. 

Odpowiedź 37: Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych 

wykonanych w technologii monokrystalicznej?  

Odpowiedź 38: Jak odpowiedź nr 13. 

 

Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości paneli 

fotowoltaicznych jednak o większej mocy jednostkowej co za tym idzie całkowita moc 

instalacji będzie nie mniejsza niż określona w zamówieniu? 

Odpowiedź 39: Jak odpowiedź nr 12. 

 

Pytanie 40: Proszę Zamawiającego o wytłumaczenie jednostki temperaturowego 

współczynnika mocy paneli fotowoltaicznych podanych w zamówieniu - 0,49 /0W? 

Współczynnik temperaturowy mocy podaje się w jednostkach (%)/°C bądź W/°C 

Odpowiedź 40: Prawidłowa jednostka - temperaturowy współczynnik mocy paneli 

fotowoltaicznych wynosi - 0,49 (%)/°C. 

 

Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika (10 kW) o 

maksymalnym prądzie DC mniejszym niż 18A na jednym z dwóch niezależnych wejść MPP? 

Odpowiedź 41: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści montaż konstrukcji wsporczej pod panele 

fotowoltaiczne w postaci szpil dwugwintowych oraz profili aluminiowych? 

Odpowiedź 42: Zamawiający nie dopuszcza, montaż winien być wykonany zgodnie  

z dokumentacją projektową. 
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Pytanie 43: Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie licznika energii w celu nie 

wysyłania jej do sieci elektroenergetycznej? Dużo wydajniejszym rozwiązaniem było by 

zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego oraz korzystanie z sieci 

elektroenergetycznej jako magazyn energii. 

Odpowiedź 43: Jak odpowiedź nr 15. 

 

Pytanie 44: Jeśli jednak Zamawiający podtrzyma swoją stronę w sprawie licznika energii 

to czy dopuści zamiast "szafy sterującej" dedykowane rozwiązanie dla poszczególnych 

producentów falowników? 

Odpowiedź 44: Zamawiający dopuszcza zamiast „szafy sterującej” dedykowane 

rozwiązanie dla producenta falownika, jeżeli spełnia wymogi zakładu energetycznego. 

Powyższa zmiana winna mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie mocą czynną tylko i wyłącznie 

z pozycji falownika? Większość producentów falowników stosuje politykę prywatności co za 

tym idzie większość ustawień może odbyć się po wpisaniu hasła instalatorskiego 

w bezpośrednim kontakcie z falownikiem. 

Odpowiedź 45: Sterowanie winno być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 46: Wg którego dokumentu określającego planowane roboty do wykonania należy 

sporządzić kosztorys ofertowy; załączonego projektu umowy czy zgodnie z załączonymi 

przedmiarami robót. 

Odpowiedź 46/Modyfikacja 3: Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie 

z przedmiarami robót.  

Zamawiający modyfikuje treść: 

1) ust. 3 Rozdziału IV SIWZ, który przyjmuje brzmienie: 

1. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:  

1) Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o Umin= 

0,9 W/m2K, 16 szt. (pow. - 13,79 m2 pcv); 

2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą 

uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają 

osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych. Ocieplenie połaci 

dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm 

(615 m2); 

3) Budowa instalacji fotowoltaicznej – o łącznej mocy min. 16,75 kWp 

4) Wymiana okien połaciowych - wymiana okien dachowych w związku 

z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła. 17 szt. 

o Umin=1,1 W/m2K, pow. 20,04 m2; 

5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki drzwiowej w celu 

ograniczenia strat ciepła. 9 szt. o Umin=1,3 W/m2K, pow. 17,1 m2; 

6) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna 

stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi 

z MDF200+6mm o gr. 15 cm (pow. 219 m2); 

7) Wymiana drzwi garażowych - bramy segmentowe garażowe podnoszone 

mechanicznie z napędem - 2 szt., pow. 24,26 m2; 
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8) Budowa instalacji wentylacji - budowa instalacji wentylacji NW 

z rekuperatorem i agregatem wody lodowej; 

9) Ocieplenie ścian przy gruncie - termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych 

przy gruncie - styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2; 

10) Ocieplenie stropu nad przejazdem - Izolacja termiczna stropu płytami 

styropianowymi gr. 16 cm, pow. 57,3 m2; 

11) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (1 353,80 m2) - metodą lekką-

mokrą; z koniecznymi robotami towarzyszącymi; 

12) Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED - 

Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii 

LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED; 

13) Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu - ocieplenie ścian piwnic powyżej 

gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2; 

14) Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w całym 

budynku - 147 pkt. grzewczych; 

15) Roboty budowlane towarzyszące - roboty budowlane towarzyszące 

niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace 

związane z demontażem i montaże zadaszeń nad wejściami i wykuszem, 

obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż 

i montaż elementów z budynku. 

2) zał. nr 5 do SIWZ, który przyjmuje brzmienie zał.nr 5 do SIWZ po modyfikacji 

z dn. 23.09.2019 r. - zmiany naniesione kolorem czerwonym. 

 

Pytanie 47: W dniu 16.09. Zamawiający umieścił edytowalny przedmiar dla części 

budowlanej, opisany, jako załącznik 10.1. Przedmiar obejmuje inny zakres prac, niż 

przedmiar załączony pierwotnie do dokumentacji przetargowej. W obydwu dokumentach 

pojawiają się znaczące rozbieżności, jak choćby np. ilość m2 stolarki okiennej do wymiany. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który przedmiar jest obowiązujący.  

Odpowiedź 47: Jak odpowiedź nr 3. 

 

Pytanie 48: Proszę o informację czy okna dachowe mają posiadać z obu stron szybę 

bezpieczną? 

Odpowiedź 48: Nie. 

 

Pytanie 49: Zamawiający wymaga wykonania drzwi PCV, jako drzwi o klasie R2C2, 

wykonanie takich drzwi nie jest możliwe, czy należy je wykonać jako aluminiowe? Wówczas 

będą mogły one osiągnąć klasę RC2. 

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych lub PCV o klasie 

RC2. Powyższe winne mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 50: W udostępnionych przedmiarach robót nie uwzględniono pozycji obejmującej 

rusztowania zewnętrzne dla wykonania prac termomodernizacyjnych oraz dekarskich oraz 

czasu pracy rusztowania. Mając powyższe na uwadze proszę o informację jak należy 

uwzględnić przedmiotowy koszt? 

Odpowiedź 50: Powyższe koszty należy ująć w kosztach ogólnych inwestycji. 
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Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

 

 

Załączniki: 

1) zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji z dn. 23.09.2019 r.; 

2) zał. nr 8.1 do SIWZ; 

3) zał. nr. 10.1 do SIWZ z dnia 23.09.2019 r.; 

4) zał. nr. 10.2 do SIWZ z dnia 23.09.2019 r. 

 

 

Zastępca Wójta 

mgr Maciej Gędłek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono 1 egz.: 

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem 

do Wykonawców. 


