
„BUDOWA DROGI GMINNEJ (OBWODNICY) W MIEJSCOWOŚCI RYBNA, W KM 0+000,00 DO 

3+270,13 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ K2191 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 

WOJEWÓDZKĄ, GMINA CZERNICHÓW” 

 

Czernichó w, dnia 2020-06-26 

Znak pisma: IP.271.2.2020 

 

STRONA INTERNETOWA 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika 

 

dótyczy: póstępówania ó udzielenie zamó wienia publicznegó pn. „Budówa drógi gminnej (óbwódnicy) 

w miejscówós ci Rybna, w km 0+000,00 dó 3+270,13 ód skrzyz ówania z drógą pówiatówą K2191 dó 

skrzyz ówania z drógą wójewó dzką, Gmina Czernichó w”; nr sprawy: IP.271.2.2020. 

 

 

 

W związku z wpłynięciem dó Zamawiającegó pytan  ód Wykónawcy dótyczących przedmiótówegó 

póstępówania przetargówegó, Zamawiający działając na pódstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawó zamó wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., póz. 1843 z pó z n. zm.) udziela 

następujących ódpówiedzi i módyfikuje tres c  SIWZ: 

Pytanie 1: Zgódnie z pkt. XIX SIWZ ppkt 2: „Dó óferty nalez y załączyc  kósztórys ófertówy, spórządzóny na 

pódstawie przedmiaru róbó t - załącznika nr 10 dó SIWZ”. 

Zgódnie ze wzórem umówy § 3: „Stróny ustalają, z e za wykónanie przedmiótu umówy Wykónawca ótrzyma 

wynagródzenie w wysókós ci: …………………… złótych bruttó (słównie: ……………………………), w tym pódatek 

VAT wg stawki 23% w kwócie ………………………… zł, czyli ………………………… zł nettó, …” 

Wykónawca zwraca się z uprzejmą prós bą ó jednóznaczne ókres lenie czy ródzaj róbó t i ich ilós ci ujęte 

w przedmiarach są wiąz ące a có za tym idzie czy przedmiótówe zadanie będzie rózliczane ryczałtówó czy 

kósztórysówó?  

Odpowiedź 1: Przedmiótówe zadanie będzie rózliczane kósztórysówó, có pótwierdza zapis § 3 ust. 2 

prójektu umówy. 

Jednóczes nie w związku z zaistniałą ómyłką w tres ci § 3 ust. 1 załącznika nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy 

Zamawiający módyfikuje tres c  § 3 ust. 1 pkt 3, któ ry przyjmuje brzmienie: „3) w roku 2022 w kwocie: 

……………………… zł,”. 

 

Pytanie 2: W załączónej dókumentacji dó przedmiótówegó zadania brak jest przedmiaró w dla sieci 

teletechnicznej. Wykónawca zwraca się z uprzejmą prós bą ó udóstępnienie w/w przedmiaru. 

Odpowiedź 2: Zamawiający módyfikuje tres c  SIWZ, póprzez dódanie załącznika nr 1 dó niniejszegó pisma 

- przedmiaru róbó t dla sieci teletechnicznej. 

 

Pytanie 3: Wykónawca zwraca się z uprzejmą prós bą ó udóstępnienie przedmiaró w dla przedmiótówej 

sprawy w pliku prógramu Excel. 

Odpowiedź 3: Zamawiający udóstępnia przedmiary róbó t wersji edytówalnej - zał. nr 2 dó niniejszegó 

pisma. 

 

Pytanie 4: Wykónawca zwraca się z uprzejmą prós bą ó dókumentacji ze szczegó łami dós wietlenia przejs c  

dla pieszych. 
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Odpowiedź 4: Dós wietlenie przejs c  dla pieszych nalez y wykónac  w miejscach zlókalizówanych w prójekcie 

dócelówej órganizacji ruchu, pó wczes niejszym wykónaniu dókumentacji prójektówej ós wietlenia  

wyceniónej zgódnie z przedmiarem róbó t. Patrz ódpówiedz  nr 8. 

 

Pytanie 5: Czy Wykónawca móz e pósłuz yc  się swóim wzórem pełnómócnictwa zamiast zamieszczónym 

wzórem załącznika nr 2 przez Zamawiającegó? 

Odpowiedź 5: Wykónawca móz e pósłuz yc  się swóim wzórem pełnómócnictwa. 

 

Pytanie 6: W związku z ógłószóną w s ródę 11 marca 2020 przez S wiatówą Organizację Zdrówia pandemią 

chóróby COVID-19 nastąpiłó wejs cie w z ycie regulacji prawnych wprówadzających szczegó lne s ródki na 

czas pandemii, tj. Rózpórządzenie Ministra Zdrówia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ógłószenia na 

óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 491), zmieniónegó następnie 

Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie 

ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 522) óraz 

Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie 

ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 531) w związku 

z pandemią wirusa COVID-19. Pónadtó dniu 25 marca 2020 r. weszły w z ycie Rózpórządzenia Ministra 

Edukacji Naródówej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczegó lnych rózwiązan  w ókresie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu ós wiaty 

w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rózpórządzenie w sprawie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu 

ós wiaty w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, któ re zawiesza 

funkcjónówanie placó wek ós wiatówych w ókresie dó 10 kwietnia 2020 r. z móz liwós cią jegó przedłuz enia.  

Jednóczes nie stały wzróst przypadkó w zachórówan  na COVID-19 wprówadza kóniecznós c  stałegó 

mónitórówania i dóstósówywania się dó s ródkó w zapóbiegawczych wprówadzanych przez Rząd 

Rzeczypóspólitej Pólskiej, có w najbliz szym czasie móz e miec  bezpós redni wpływ na funkcjónówanie 

przedsiębiórstw, w tym naszej spó łki.  

W związku z rózprzestrzenianiem się wirusa SARS-CóV-2 na terenach zagróz ónych mógą zóstac  

zastósówane takie działania jak: blókady kómunikacyjne i ógraniczenia transpórtu, zamykanie całych miast, 

stref góspódarczych czy zakładó w przemysłówych. Nie móz na wykluczyc , z e pódóbne działania będą miały 

miejsce na terytórium Pólski. Tó z kólei móz e wpłynąc  negatywnie na wspó łpracę z pódwykónawcami, 

dóstawcami, prójektantami itp. Wykónawca wskazuje, z e pówyz sza sytuacja w dalszej perspektywie – któ rej 

ramy czasówe na dzien  składania óferty pózóstają nieznane - móz e spówódówac  istótne próblemy 

z wykónaniem umówy óraz jej ewentualnych terminó w pós rednich w terminach ókres lónych umównie. 

W związku z pówyz szym Wykónawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje móz liwós c  wydłuz enia czasu 

na ukón czenie wykónania umówy, jak ró wniez  wydłuz enie czasu na wykónanie terminó w pós rednich 

w przypadku wykazania przez Wykónawcę przeszkó d w realizacji Umówy związanych z pandemią COVID-

19? Jakich dówódó w będzie óczekiwał Zamawiający w celu wykazania pówyz szych ókólicznós ci? 

Odpowiedź 6: Zamawiający módyfikuje tres c  załącznika nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy póprzez dódanie 

pkt 12 w § 21 ust. 2 w następującym brzmieniu: „12) Jeżeli wystąpią inne okoliczności, w szczególności 

związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Czernichów lub Powiatu 

Krakowskiego lub na innym obszarze funkcjonalnie lub pośrednio związanym z realizacją zamówienia, a które 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy 

oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy 

(kierownika budowy) i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

strony mogą przesunąć termin wykonania umowy lub poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowo-

finansowego o okres równy okresowi przerw lub przestoju”. 
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Pytanie 7: W związku z ógłószóną w s ródę 11 marca 2020 przez S wiatówą Organizację Zdrówia pandemią 

chóróby COVID-19 nastąpiłó wejs cie w z ycie regulacji prawnych wprówadzających szczegó lne s ródki na 

czas pandemii, tj. Rózpórządzenie Ministra Zdrówia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ógłószenia na 

óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 491), zmieniónegó następnie 

Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie 

ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 522) óraz 

Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie 

ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 531) w związku 

z pandemią wirusa COVID-19. Pónadtó dniu 25 marca 2020 r. weszły w z ycie Rózpórządzenia Ministra 

Edukacji Naródówej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczegó lnych rózwiązan  w ókresie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu ós wiaty 

w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rózpórządzenie w sprawie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu 

ós wiaty w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, któ re zawiesza 

funkcjónówanie placó wek ós wiatówych w ókresie dó 10 kwietnia 2020 r. z móz liwós cią jegó przedłuz enia.  

Jednóczes nie stały wzróst przypadkó w zachórówan  na COVID-19 wprówadza kóniecznós c  stałegó 

mónitórówania i dóstósówywania się dó s ródkó w zapóbiegawczych wprówadzanych przez Rząd 

Rzeczypóspólitej Pólskiej, có w najbliz szym czasie móz e miec  bezpós redni wpływ na funkcjónówanie 

przedsiębiórstw, w tym naszej Spó łki. 

W związku z rózprzestrzenianiem się wirusa SARS-CóV-2 na terenach zagróz ónych mógą zóstac  

zastósówane takie działania jak: blókady kómunikacyjne i ógraniczenia transpórtu, zamykanie całych miast, 

stref góspódarczych czy zakładó w przemysłówych. Nie móz na wykluczyc , z e pódóbne działania będą miały 

miejsce na terytórium Pólski. Tó z kólei móz e wpłynąc  negatywnie na wspó łpracę z pódwykónawcami, 

dóstawcami, prójektantami itp., a takz e wzróst cen próduktó w, usług i kósztó w siły róbóczej, któ regó 

rózmiaró w nie spósó b przewidziec  w mómencie składania óferty. Wykónawca wskazuje, z e pówyz sza 

sytuacja w dalszej perspektywie móz e spówódówac  istótne i nadzwyczajny wzróst kósztó w wykónania 

umówy, có móz e narazic  Wykónawcę na istótne straty. W związku z pówyz szym Wykónawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje móz liwós c  pódwyz szenia wynagródzenia z tytułu wykónania Umówy i w jakim 

zakresie w przypadku wykazania przez Wykónawcę istótnegó wzróstu kósztó w realizacji Umówy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dówódó w będzie óczekiwał Zamawiający w celu wykazania 

pówyz szych ókólicznós ci? 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje móz liwós c  pódwyz szenia wynagródzenia z tytułu wykónania 

umówy w takim przypadku. 

 

Pytanie 8: Firma (…) zwraca się z prós bą ó pótwierdzenie z e w ramach kóntraktu óbówiązkiem wykónawcy 

będzie wykónanie póniz szych pózycji. Jez eli tak tó prósimy ó wytyczne dó prójektówania ós wietlenia. 

Nr STWiOR: D-00.00.00. Kószt prójektu i zmiany órganizacji ruchu pódczas prac 

wykónywanych w ciągu DP K2191 i DW 780 / w gestii 

generalnegó wykónawcy/. 

kpl 1,00 

Nr STWiOR: D-00.00.00. Opracówanie prójektu ós wietlenia ulicznegó wraz 

z uzyskaniem pózwólenia na budówę lub wykónanie skutecznegó zgłószenia. 
kpl 1,00 

Odpowiedź 8: Zamawiający pótwierdza, z e w ramach kóntraktu óbówiązkiem Wykónawcy będzie 

wykónanie tych pózycji. Os wietlenie nalez y zaprójektówac , a wykónac  zgódnie z lókalizacją przedstawióną 

w prójekcie dócelówej órganizacji ruchu óraz z przedmiarem róbó t dla dócelówej órganizacji ruchu. 
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Pytanie 9: Prószę ó infórmację w jakim celu Wykónawca ma wykazac  się dyspónówaniem ósóbami na 

stanówiskó kierównik róbó t elektrycznych i teletechnicznych, skóró zgódnie z ópisem przedmiótu 

zamó wienia óraz udóstępniónymi przez Zamawiającegó przedmiarami nie ma z adnych róbó t dó wykónania 

w tym zakresie?  

Prószę zatem ó wykres lenie z warunkó w udziału w póstępówaniu wykazaniem się przez Wykónawcó w 

dyspónówaniem ósóbami, któ re mają pełnic  funkcję kierównika róbó t elektrycznych i teletechnicznych. 

Odpowiedź 8: Przedmiótem zamó wienia są ró wniez  róbóty elektryczne (zawarte w przedmiarze róbó t 

dócelówej órganizacji ruchu) i teletechniczne (zawarte w przedmiarze róbó t przebudówy sieci 

telekómunikacyjnej) w związku z czym Zamawiający nie módyfikuje tres ci SIWZ. 

 

Modyfikacja: W związku z ómyłką tres ci SIWZ, Zamawiający módyfikuje tres c  ust. 1 Rózdziału VI, któ ry 

przyjmuje brzmienie: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”. 

 

Niniejsze pismó staje się integralną częs cią SIWZ. 

Termin składania ófert pózóstaje bez zmian. 

 

Sekretarz 

mgr Ewa Lipowczan 

 

 

 

 

 

 

 

Spórządzónó 1 egz.: 

1 egz. - A/a. + Zamieszczónó na strónie internetówej Zamawiającegó. 

Wysłanó mailem dó Wykónawcó w, zgódnie z rózdzielnikiem.  


