               Załącznik nr 5 - Projekt
UMOWA NR WRI.272.........2014
zawarta w dniu ............2014 r. w Tarnowie pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Madeja
Dyrektora Wydziału Realizacji Inwestycji 
działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28.01.2014   nr SZ-ZO.O77.16.2014
przy udziale:

Sławomira Kolasińskiego
Skarbnika Miasta Tarnowa

a

...............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, 
pn. „Remont i modernizacja boiska szkolnego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Os. Legionów H. Dąbrowskiego” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z póź. zm.) zawarto umowę o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja boiska szkolnego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Os. Legionów H. Dąbrowskiego”. 
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych opracowanego przez firmę: Dorota Verey ARCHIKaDO 32-420 Gdów 1239 w oparciu          o dokumentację techniczną: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania               i odbioru robót oraz przedmiar robót które określają zakres i sposób wykonania robót budowlanych, objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres rzeczowy: 
Remont  i modernizację boiska szkolnego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na terenie boiska sportowego .

 W szczególności:

1) remont bieżni poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 

2) remont boiska trawiastego,

3) małą architekturę:

· bramki treningowe o wymiarach 2,00 x 5,00 m,   2 szt.,

· piłkochwyty systemowe siatkowe (boisko –piłka nożna) h=6,00 m, dł. 66,00 mb (2 x 33,00 mb = 66,00 m),

· ogrodzenie systemowe panelowe,
· schody terenowe  z kostki brukowej + palisada,

· ławki młodzieżowe wysokie – 3 szt.,

· kosze na śmieci -  3 szt.,

· stojaki na rowery (10 stanowisk) 2 x 5miejsc,

4) utwardzenie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej,

5) oświetlenie terenu,

6) odwodnienie liniowe bieżni,
7) dostawę i montaż tablicy informacyjnej.

3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:

a) projektem budowlanym, 

b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

c) przedmiarem robót,
d) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów.
§ 2.

1. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

2. Do wykonania robót należy użyć materiałów oraz urządzeń posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG/ powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.
3. Wszystkie użyte przez Wykonawcę urządzenia  muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/ materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

5. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego oraz projektanta wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy wliczono                               w wynagrodzenie za przedmiot umowy.  

7. Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów w celu przekazania ich do zakładu utylizacji należy wliczyć  do cenę oferty. Odległość do zakładu utylizacji  wynosi ok. 5 km.
8. Warunki techniczne i finansowe korzystania z energii elektrycznej, wody, kanalizacji (wc)  Wykonawca uzgodni z zarządcą obiektu.
9. Koszt załadowania, wyładowania i transportu złomu do punktu skupu surowców wtórnych ponosi Wykonawca. Dowód potwierdzający przekazanie złomu powinien być wystawiony na Gminę Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2 i dostarczony Zamawiającemu w terminie dwóch dni od daty wystawienia przez punkt skupu. 
10. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu zadania umieszcza tablicę informacyjną            w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji.
§ 3.

1. Ewentualne roboty zamienne mogą być przyjęte przez Wykonawcę do realizacji tylko na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez obie strony umowy.

2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących wykonawcę poleceń w sprawie podjęcia robót zamiennych.
TERMIN
§ 4.

1. Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określa się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień: 17.10.2014 r. 

§ 5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i dokumentację techniczną. 

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych wad. 

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2 Wykonawca będzie oczekiwać na przekazanie poprawionych materiałów przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI STRON
§ 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji technicznej
w terminie określonym w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powołanie osób, wskazanych w § 10 niniejszej umowy,

3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 7.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o przekazaną dokumentację techniczną: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów;

2. kontrola jakości materiałów i robót;

3. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

4. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót  w zakresie określonym w materiałach zgłoszeniowych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru;
5. niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

6. informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

7. informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin zakończenia robót;

8. zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść i dojazdów do istniejących posesji;

9. zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP;

10. właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie placu budowy;

11. zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich;

12. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, materiałów oraz odpadów 
i śmieci;

13. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innych przepisów 
z zakresu prawa budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie 
z tą ustawą;

14. po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót;

15. ubezpieczenie kontraktu na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, na cały okres realizacji zamówienia. Kopia polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowi załącznik do umowy. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować wszystkich uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców.
16. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót wymienionych w § 1 umowy, w dniu zawarcia umowy: …………… Treść harmonogramu rzeczowo – finansowego winien zostać poprzedzona wcześniejszymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

§ 8.

1. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia 
i działania w celu umożliwienia poboru i dystrybucji wody i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty poboru uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, mediów, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia 
z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac. 

3. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości, budynków, w tym dróg sąsiadujących z terenem budowy lub zajętych czy wykorzystanych w związku z wykonywanymi robotami i uniknąć powodowania 
w nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
i zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytułu zgłoszonymi przez właścicieli.

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące sieci. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia sieci i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela sieci i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynków, dróg, ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów 
i linii energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej 
i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca, w szczególności, niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów, lub innych podmiotów, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości 
i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania zgód i zezwoleń  uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na czas, w którym szkoda wystąpiła.
KIEROWANIE ROBOTAMI I INSPEKTORZY
§ 9.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie tj:

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ……………… nr uprawnień ………………...

b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych….. … .. ………..nr uprawnień ………..
Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych, jak śmierć, choroba. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2, musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10.

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ……………… nr uprawnień ……………
b) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych ………..… nr uprawnień …………..
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1, 
o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 

PODWYKONAWSTWO
§ 11.

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy tj.:

1) zakres………………………….. nazwa Podwykonawcy………………………………

Wartość robót brutto……… zł,  słownie…………………………………………….zł

2) zakres …………… nazwa Podwykonawcy ……………..……………………………..

     Wartość robót brutto ………..zł,  słownie…………………………………………….zł

§ 12.

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo a także  projektu jej zmiany, zgłosi pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian 
w terminie, o których mowa w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy przez zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Przepisy ust. 9 i 10  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo
12. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia.

14. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy.

15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca  jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Zapłata kolejnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z § 19 niniejszej umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
21. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 20 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
ODBIORY
§ 13.

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty do odbioru częściowego  wpisem do dziennika budowy, a  roboty zanikające i ulegające zakryciu bezpośrednio po ich wykonaniu. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. 
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w siódmym dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 pkt 1). Za dni robocze uznaje się dni robocze dla Zamawiającego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.

5. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 Prawa budowlanego – oświadczenie kierownika budowy, protokoły odbioru robót branżowych, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym atesty i świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza (w przypadku jej wystąpienia).

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) Nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) Nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z zwłoki. 

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa 
w § 16 niniejszej umowy.

8. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 4 lub 7 pkt 1), Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 
z umowy od daty gotowości do odbioru.
RĘKOJMIA, GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE
§ 14.

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na zamontowane urządzenia. W przypadku gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż 12 miesięcy od daty protokołu odbioru zadania Wykonawca udziela gwarancji własnej uzupełniającej do pełnych 12 miesięcy. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na zamontowaną nawierzchnię poliuretanową. W przypadku gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż …… miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót (odbioru końcowego robót) Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do pełnych …… miesięcy. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;

b) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych;

c) dla wymienionych materiałów z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie gwarancji).

4. Wykonawca poszerza okres obowiązywania rękojmi określony w art. 568 kc do ….. miesięcy, licząc od dnia następnego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

5. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi lub gwarancji  Zamawiający powoła Komisję, która w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy termin do ich usunięcia. Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie  komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Komisję, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami §15 niniejszej umowy, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

7. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad Komisja, o której mowa w ust.4  protokolarnie stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów.

9. Na okoliczność upływu terminu gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny. 

10. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu sporządzają protokół na okoliczność upływu terminu rękojmi. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, po sporządzeniu protokołu. 
§ 15.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %     

       wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, t.j. ….. słownie: …

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………….
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone w następujący sposób:

       - kwota …. zł. t.j. 70% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy;

       - kwota ….. zł t,j, 30% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia 
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w ciągu 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona uzupełnienia zabezpieczenia w terminie o którym mowa 
 ust.4 to Zamawiający potrąci należną kwotę z kolejnej faktury za roboty budowlane na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
KARY UMOWNE
§ 16.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 15% tej kwoty; 

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za zwłokę w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo – w tym przypadku wysokość kary ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowo wyznaczonego;

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 25% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust.1 niniejszej umowy;

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną
w § 9 niniejszej umowy – w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej 
w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą,
g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 15 % kwoty brutto wskazanej w umowie  między Wykonawcą a Podwykonawcą,
h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15 % kwoty brutto wskazanej 
w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu umowy - w wysokości 15 % kwoty brutto wskazanej w umowie zawartej między Wykonawcą 
a Podwykonawcą,
j) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy - w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 18 ust.1 niniejszej umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej 
w § 18 ust.1 niniejszej umowy; 

b) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 18 ust.1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 20 niniejszej umowy oraz art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnym wynagrodzeniem.

§ 17.

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.
WYNAGRODZENIE
§ 18.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę ……………………..…zł brutto (słownie:………………zł)  

2. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem warunków obniżenia wynagrodzenia wymienionych w § 19 ust. 5.
PŁATNOŚĆ
§ 19.

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktur przejściowych do wysokości 80% ogólnej wartości zamówienia, pozostałe 20% będzie rozliczane po odbiorze końcowym pełnego zakresu robót.

2. Podstawę sporządzenia faktur przejściowych stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót (odbioru częściowego) zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego uwzględniający procentowe zaawansowanie robót. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

4. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy uwzględnieniu ich wyceny przyjętej w przedmiarze robót dołączonym do oferty Wykonawcy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 20.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową, 
w szczególności przekazana dokumentacja ze względu na wady nie będzie mogła być podstawą prowadzenia inwestycji;  
b) Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn,

d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

e) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie, bez akceptacji Zamawiającego, wskazanej w § 9 niniejszej umowy,

f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, normami, ustaleniami Inspektora Nadzoru,

g) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową, 

h) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

i) zaistnieją z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające zrealizowania zamówienia, 

j) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji,

k) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy,

l) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad wymienionych w § 12 niniejszej umowy

m)  wystąpi konieczność  wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania  przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o których mowa w  § 12 ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

n) zaistnieją okoliczności określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. Podstawą określenia wartości robót będzie kosztorys ofertowy załączony do oferty Wykonawcy. 
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni usunie z terenu budowy urządzenie  zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, jest zobowiązany do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia, 

b) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
ZMIANA UMOWY
§ 21.

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach:

I. Terminu wykonania robót w przypadku: 

1) wystąpienia zamówień dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) wystąpienia robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;

3) wystąpienia zdarzeń losowych;

4) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. 

5) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp;

6) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

7) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinione przez Wykonawcę;

8) wystąpienia osuwisk gruntu, nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy – dotyczy również wystąpienia innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy;

9) protestów mieszkańców, które uniemożliwią wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 7dni.

10) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy

11) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń,

12) przedłużenie się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

13) wystąpienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci lub instalacji.

II. Sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 
w dokumentacji projektowej lub robót zamiennych;

III. Innych postanowień umowy w przypadkach: 

1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto;

2) Zmiany podwykonawców;

3) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

§ 22

1. Zmiana umowy, o której mowa w § 21 może zostać dokonana, jeżeli:

1)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt I. – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót;

2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt II. – zmiana wynika z:

a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy wymagają,

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci lub instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty itp.); 

e) wystąpienia osuwisk gruntu, nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy – dotyczy również wystąpienia innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy; 

f) protestów mieszkańców, które uniemożliwią wykonywanie robót 
w dotychczasowy sposób, 

g) z innych przyczyn, gdy zmiana nie jest istotna lub jest korzystna dla Zamawiającego.

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ust. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 

a) opis proponowanych zmian, 

b) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek 
w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

3. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca albo Zamawiający, 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję zmiany. 

4. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 3, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

§ 23.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 26.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 27.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:

..................................................

.....................................................

PODDANO KONTROLI WSTĘPNEJ
PODDANO KONTROLI PRAWNEJ

...................................................
...................................................
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