
Załącznik 1 do Opiw ZP- 1/2021 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
„Ochrona ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego – O.O. Cyl.” 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP- 1/2021. 
 

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji 
planów rzeczowo – finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne „C”, hodowla lasu „H”, 
ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi „O”, Remont dróg „R”, 
udostępnienie parku dla turystyki „T”, Monitoring „M”, Ochrona ekosystemów wodnych „W”. 

Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 1 z zastrzeżeniem, że rozmiar może zostać zmniejszony lub 
zwiększony w zależności od warunków przyrodniczych. 

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
Babiogórskim Parku Narodowym, które określają stosowne Zarządzenia Dyrektora BgPN oraz Zasady 
hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu, Instrukcja ochrony przeciwpożarowej, Instrukcja 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. 

W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane następujące zadania: 

 

1.Ścinka drzew i wyróbka sortymentów, która obejmuje: 
- Ścinkę wyznaczonych drzew, w tym wiatrowałów i wiatrołomów z ewentualnym wykorzystaniem 

zaprzęgów konnych, ciągników i urządzeń technicznych do rozciągania sztuk. 
- Okrzesanie. 
- Ułożenie gałęzi w stosy poza uprawami i powierzchniami przeznaczonymi do odnowień oraz przy 

szlakach turystycznych. 
- Manipulację drewna przy pniu i po dokonanej zrywce zgodnie ze wskazaniami leśniczego. 

Manipulacja przy pniu musi obejmować odcięcie fragmentów drewna którego cechy 
wskazują na sortyment S4 (opał – zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora BgPN w 
sprawie wprowadzenia norm na drewno średniowymiarowe). Drewno takie należy 
pozostawić w lesie chyba że leśniczy danego O.O. zadecyduje inaczej.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 
 
2.Zrywka drewna obejmuje: 
- Zrywkę drewna do drogi utwardzonej lub składnic w taki sposób by zminimalizować szkody w lesie 
oraz niszczenie szlaków zrywkowych z zastrzeżeniem, że po drogach przeciwpożarowych oraz 
innych drogach, które wskaże leśniczy danego obwodu ochronnego zrywka musi być 
prowadzona w sposób nasiębierny czyli całkowicie podwieszony. 
- Przeciąganie sztuk po składnicy, mygłowanie drewna. 
- Oczyszczenie sączków, odprowadzenie wody, wyrównanie w razie potrzeby nawierzchni na 
drogach, po których była prowadzona zrywka. 
- Zrywka powinna odbywać się głównie przy zastosowaniu zaprzęgu konnego a następnie za pomocą 
ciągników w tym ciągników i pojazdów z systemem zrywki nasiębiernej. W przypadku zrywki 
wleczonej i półpodwieszonej jednorazowy ładunek zrywanego drewna nie powinien przekraczać 5 m3. 
- Drewno o cechy wskazujących na sortyment S4 (opał – zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2020 
Dyrektora BgPN w sprawie wprowadzenia norm na drewno średniowymiarowe) należy 
pozostawić w lesie. Nie podlega ono zrywce i pozostaje chyba że leśniczy danego O.O. 
zadecyduje inaczej. 
Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 
 
3. Prace szkółkarskie, w ramach których zaplanowano następujące zadania:  

I. Przygotowanie sadzonek do wykonania odnowień luk i przerzedzeń, uzupełnień i poprawek. 

Zadanie obejmuje: 

- wyjęcie 54,9 tys. szt sadzonek Jd 2/3 i Jd 4/0, sortowanie, liczenie, zabezpieczenie przed 

wysychaniem, przeniesienie do chłodni i zadołowanie 49,54 tys. szt. sadzonek .  

 

II. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0. 



Zadanie obejmuje:  

- wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu sadzonek, ułożenie sadzonek w 

skrzynkach i przeniesienie do chłodni 100,00 tys. szt. sadzonek Jd 2/0, 

- zebranie zużytego substratu na powierzchni 1,8 ar, wywiezienie i rozładunek,  

- wyjęcie z gruntu inspektów (45 szt. drewnianych skrzyń) i przeniesienie ich we wskazanie miejsce w 

odległości do 150m, 

- wygrabienie pow. z kamieni, korzeni itp. z usunięciem pozostałości poza pow. kwater – 12,50 ar, 

- przewiezienie i rozłożenie kompostu pod szkółkowanie Jd do gruntu – 42 mp, 

- wałowanie pasów – 8,33 ar, 

- szkółkowanie sadz. Jd 2/0 do gruntu z doniesieniem do miejsca szkółkowania – 50,0 tys. szt, 

- wykonanie nowych skrzyń na sadzonki z tarcicy (o gr 0,04 m i szer 0,2 m) o wym 4*1m - 28 skrzyń, 

- doniesienie i ułożenie skrzyń do układania sadzonek w pasach po 15 skrzyń w sposób ściśle 

przylegający do ziemi, dodatkowo zabezpieczonych przed rozpychaniem palikami – 125 skrzyń, 

- przygotowanie substratu do szkółkowania, nawodnienie substratu, wymieszanie z perlitem (75,00 mp 

substratu), 

- doniesienie przygotowanego substratu do miejsca szkółkowania, 

- szkółkowanie 50,00 tys. szt. sadzonek Jd 2/0 do doniczek,  

- doniesienie i ułożenie doniczek w inspektach, razem 50,00 tys. szt. doniczek.  

 

 III. Pielęgnowanie i ochrona sadzonek. 

Zadanie obejmuje: 

- założenie i zdjęcie siatki cieniująco-ochronnej nad sadzonkami Jd w gruncie i w doniczkach na 

powierzchni 16,69 ar, dwa zabiegi (zdjęcie i założenie) z doniesieniem siatki cieniująco-ochronnej i 

kabłąków podtrzymujących, przycięciem siatki na określony wymiar, 

- regulowanie położenia osłon nad sadzonkami Jd w gruncie i w doniczkach - 4 krotnie na powierzchni 

16,69 ar, 

- pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów - 4 krotnie na powierzchni 8,33 ar, 

- spulchnienie gleby na międzyrzędach - 4 krotnie na powierzchni 8,33 ar, 

- pielenie sadzonek Jd w doniczkach z wyniesieniem chwastów - 4 krotnie na powierzchni 8,36 ar, 

- ręczne wzruszenie gleby  na ścieżkach między inspektami z wyniesieniem chwastów - 4 krotnie na 

powierzchni 8,345 ar. 

 

IV. Przerobienie pryzmy kompostowej. 

Zadanie obejmuje: 

- przygotowanie pryzmy kompostowej polegające na ułożeniu pryzmy kompostowej składającej się z 

pozostałości starej pryzmy, zebranego substratu oraz trocin zebranych na składnicy – 18 mp, 

- przerobienie pryzmy kompostowej o objętości 72 mp z wapnem   - 4 krotnie. 

 

V. Dodatkowe prace godzinowe. 

Zadanie obejmuje: 

- dodatkowe prace szkółkarskie rozliczane godzinowo, które wynikły z bieżących potrzeb – 24 rbg.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl. 

 

4. Odnowienia luk i przerzedzeń (zakładanie nowych upraw). 

Założenie upraw leśnych (odnowienia sztuczne) w miejscach dotychczasowych drzewostanów 

usuniętych w ramach cięć sanitarnych lub uszkodzonych na skutek wiatru oraz pod osłoną 

drzewostanów. Odnowieniami zostanie objęta powierzchnia wynosząca 2,29 ha, a także zostanie 

zużyty materiał sadzeniowy Jd 2/3, Jd 4/0 w ilości 48,54 tys. szt. Zadanie obejmuje:  

- melioracje agrotechniczne (oczyszczanie powierzchni z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie 

i wynoszenie),  

- ułożenie gałęzi w stosy poza powierzchnią objętą sadzeniami lub na karpach w jej granicach,  

- załadunek sadzonek wraz z ich zabezpieczeniem do transportu,  



- transport sadzonek ze szkółki leśnej „Fickówka” w O.O. Cyl do miejsca wykonania odnowień z 

zabezpieczeniem przed wysychaniem,  

- rozładunek sadzonek i zadołowanie ich w pobliżu powierzchni roboczej we wskazanym miejscu wraz 

z zabezpieczeniem,  

- zdarcie pokrywy, odrzucenie chwastów na talerzach w miejscu sadzenia, wykonanie talerzy o 

wymiarach 40x40cm w więźbie 1,3x1,3m.  

- przekopanie gleby na talerzach, 

- sadzenie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym. 

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 

 

5. Pielęgnowanie upraw i odnowień naturalnych 

Zadanie polega na usuwaniu roślin przeszkadzających w rozwoju upraw i odnowień naturalnych za 
pomocą kosy ręcznej lub sierpa.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl.  
 

6. Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem przez zwierzęta na uprawach i odnowieniach 
naturalnych - zabezpieczanie chemiczne, mechaniczne, upraw i odnowień naturalnych. 
 
Zadanie polega na nałożeniu repelentu na szczytową cześć pędu głównego i na końcowych częściach 

pędów bocznych. W przypadku jodły - pędów bocznych ostatniego okółka, a w przypadku gatunków 

liściastych na dwóch ostatnich pędach bocznych. Zabezpieczaniu podlegają drzewka z odnowienia 

sztucznego i naturalnego.  

Repelent do zabezpieczeń dostarcza Zleceniodawca.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 

 

7. Prace z użyciem sprzętu leśnego wraz z operatorem obejmują: 
- Doraźne prace przy właściwym utrzymaniu stanu szlaków zrywkowych.  
- Usunięcie z rowów, przepustów i zastawek naniesionego namułu oraz wszelkich innych zatamowań 
ograniczających  lub uniemożliwiających spływ  wody. 
- Wywiezienie odpadów powstałych przy czyszczeniu rowów, przepustów i zastawek w miejsce 
wskazane przez służbę terenową obwodu ochronnego. 
- Prace związane z remontem, budową przyczółków mostów. 
Prace związane z realizacją zadania będą każdorazowo zlecane przez Leśniczego właściwego O.O. 
W zleceniu zostanie określony metraż rowu, przepustu do czyszczenia, a w przypadku zastawek 
podany zostanie  dokładny zakres koniecznych do wykonania prac. 
 
Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 

 

8. Dodatkowe prace rozliczane godzinowo 
Zadanie obejmuje:  
-  Usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i drogi leśne (przerzynka drewna na odcinki, 

usunięcie pociętego drewna poza teren szlaku, drogi), 
-  Bieżące naprawy mostków, przepustów na drogach leśnych (przygotowanie i wymiana 

drewnianych elementów mostków, przepustów z materiału powierzonego), 
 -  Bieżące naprawy ogrodzeń upraw i monitoringów leśnych (wymiana drewnianych elementów 

ogrodzeń, naprawa i wymiana zniszczonej siatki z powierzonego materiału) 
-  Przygotowanie drewna opałowego do ogrzania kancelarii leśniczego (przywiezienie z pobliskiej 

składnicy, pocięcie, połupanie i ułożenie drewna), 
-  Inne prace wynikające z konieczności realizacji zadań ochronnych 
-  Prace przy których może być użyta pilarka spalinowa. 
Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl 
 



Tab. 1  
ROZMIAR ZADAŃ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z 
OGŁOSZENIEM ZP-1/2021 
 

Opis planowanych zamierzeń  Jm  Ilość 

Obwód Ochronny Cyl - Część I     

Ścinka i wyróbka sortymentów     

W, S1, S2, S3, S4 m3 1000 

Zrywka drewna m3 1000 

Prace szkółkarskie     

I. Przygotowanie sadzonek     

1. Przygotowanie sadzonek do wykonania odnowień luk i przerzedzeń, 

uzupełnień i poprawek.  
tys. szt. 49,54 

II. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0     

2. Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu sadzonek, 

ułożenie sadzonek w skrzynkach i przeniesienie do chłodni Jd 2/0  
tys. szt. 100 

3. Zebranie zużytego substratu, wywiezienie i rozładunek  ar 1,8 

4. Wyjęcie z gruntu inspektów (45 szt. drewnianych skrzyń) i przeniesienie 

ich we wskazanie miejsce do 150m 
szt. 45 

5. Wygrabienie pow. z kamieni, korzeni itp. z usunięciem pozostałości 

poza pow. kwater 
ar 12,5 

6. Przewiezienie i rozłożenie kompostu pod szkółkowanie Jd do gruntu mp 42 

7. Wałowanie pasów  ar 8,33 

8. Szkółkowanie sadz. Jd 2/0 do gruntu z doniesieniem do miejsca 

szkółkowania  
tys. szt. 50 

9. Wykonanie nowych skrzyń na sadzonki z tarcicy (o gr 0,04 m i szer 0,2 

m) o wym 4*1m w ilości 28 szt. (Pracochłonność ustalono na podstawie 

obserwacji), 2rg/28 skrzyń 

szt 28 

10. Doniesienie i ułożenie skrzyń do układania sadzonek w pasach po 15 

skrzyń w sposób ściśle przylegający do ziemi, dodatkowo 

zabezpieczonych przed rozpychaniem palikami (Pracochłonność ustalono 

na podstawie obserwacji) 2 rg/10 skrzyń 

szt 125 

11. Przygotowanie substratu do szkółkowania, nawodnienie substratu oraz 

wymieszanie 
mp 75,00 

12. Szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do doniczek, doniesienie substratu   tys. szt. 50,00 

13. Doniesienie i ułożenie doniczek w inspektach  tys. szt. 50,00 

 III. Pielęgnowanie i ochrona sadzonek      

14. Założenie i zdjęcie siatki cieniująco-ochronnej nad sadzonkami Jd w 

gruncie i w inspektach na powierzchni 16,69 ar. Dwa zabiegi (zdjęcie i 

założenie) 

ar 33,38 

15. Regulowanie położenia osłon nad sadzonkami Jd w gruncie i w 

inspektach - 4 krotnie na powierzchni 16,69 ar 
ar 66,76 

16. Pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów - 4 krotnie 

na powierzchni 8,33 ar                                                 ar 33,32 



17. Spulchnienie gleby na międzyrzędach ar 33,32 

18. Pielenie sadzonek Jd w doniczkach i w inspektach z wyniesieniem 

chwastów - 4 krotnie na powierzchni 8,36 ar 
ar 33,44 

19. Ręczne wzruszenie gleby  na ścieżkach między inspektami z 

wyniesieniem chwastów - 4 krotnie na powierzchni 8,345 ar 
ar 33,38 

IV. Przerobienie pryzmy kompostowej     

20. Przygotowanie pryzmy kompostowej mp 18 

21. Przerobienie pryzmy kompostowej z wapnem (18 mp)  - 4 krotnie  mp 72 

V. Dodatkowe prace godzinowe     

22. Dodatkowe prace wynikłe z bieżących potrzeb rbg 24 

Odnowienia luk i przerzedzeń  ha 2,29 

Pielęgnacja upraw ha 0,88 

Zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą 

repelentu ha 8,4 

Prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem mg 100 

Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 568 

 

 

 


