Unia Europejska

Fundusze
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

WZOR UMOWY NR 10S __ /2017
O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
zawarta w Miechowie, dnia pomiedzy :

Gming Miechow, 32-200 Miechow, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowang przez:

1. mgr Dariusz Marczewski— Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw, zwanym dalej
Zamawiajacym, a:

reprezentowanym przez:

2. , zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcg z drugiej strony
0 nastepujacej tresci

Strony o$wiadczajg co nastepuje

§1

I/ Inspektor Nadzoru przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
inwestycji w ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Miechéw”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mafopolskiego
na lata 2014-2020 , o$ Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Dziatanie 4.3. Poprawa
efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziatanie 4.3.2. Gfeboka
modernizacja energetyczna budynkoéw uzytecznosci publicznej

Il/ Zakres zamowienia obejmuje nadzér inwestorski dla:

Zadanie czesciowe Nr 3 ,Poprawa efektywnosci energetycznej dla budynku Szkoty
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaksicach”

W tym w szczegodlnosci:

1.Rozdziat instalacji CO

2 Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED
3.Budowa instalacji fotowoltaicznej

4.Roboty dociepleniowe

Zadanie czesciowe Nr 4 "Poprawa efektywnosci energetycznej dla budynku Szkoty
Podstawowej im. Gen. S. Maczka w Pojatowicach.”

W tym w szczedgdlnosci:

1.Roboty ogdlnobudowlane:

Termomodernizacja, modernizacja, poddasze, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, prace
dekarskie

2.Instalacja sanitarna

3.Instalacja c.0 (min. budowa podziemnego zbiornika na gaz ciekly), kottownia, zimna woda,
kanalizacja

4 Remont instalacji oswietlenia

5. Montaz instalacji fotowoltaicznej
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I/ Dla w/w zadan czesciowych wymagane sa:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej ktére uprawniajg do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektéw o kubaturze .

- dla zadania czesciowego nr 3 — 4 151 m?®

- dla zadania czesciowego nr 4 — 4 100 m®

2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, lub
uprawnienia rownowazne

3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, gazowych.

IV/ Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

V/ Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy:.

VI/ Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§2

I/ Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego robét dla wszystkich
branz (elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej) wynikajgcy z opracowanych projektow
budowlanych oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z prawa budowlanego, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcg robot budowlanych.

[l/ Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektami, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

akceptacja proponowanych do wbudowania materiatow, sprawdzanie jakosci wykonywanych robaot,
wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

sprawdzanie, odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych.

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych roboét,

kontrola zgodnosci przebiegu robot oraz terminowosci ich wykonania.

[1l/ Inspektor Nadzoru ma prawo: .

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych.

zgdac¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektami
lub pozwoleniami na budowe.

Ill/ Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.

IV/ Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, pozwolenia
na budowe, zgloszenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, audyty
energetyczne oraz obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, ktére sg
znane Inspektorowi Nadzoru.

§3
1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe w ramach porozumienia lub umowy o wspolnej realizacji
zamowienia zawartych pomiedzy Wykonawcami (Partnerami) realizujgcymi Umowe wspdinie,
wykazanymi w ofercie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje niniejsze;
Umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspélnie Umowe sa solidarnie edpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawce rozumie sie réwniez Partnerdw wspolnie
realizujgcych umowe, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego
paragrafu nie wynika inaczej.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspélnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrédd siebie Lidera
upowaznionego do =zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerdw)
realizujgcych wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatno$ci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz Wykonawcow i w imieniu wszystkich
Wykonawcow (Partnerdw) realizujgcych wspoélnie Umowe.

4. Liderem, o ktéorym mowa w ust. 3 bedzie

5. Pfatnos¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajgcego z dlugu wzgledem innych
Wykonawcow (Partneréw).

6. W przypadku realizacji Umowy w ramach porozumienia lub umowy o wspdlnej realizacji
zamowienia, Lider zobowigzany jest do przediozenia kopii stosownej umowy lub porozumienia
regulujgcej wspdtprace wykonawcéw wspolnie realizujgcych Umowe oraz petnomocnictwa do bycia
liderem, niepozostajgcych w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej Umowy i dokumentami,
o ktérych mowa w §1, najpozniej w dniu przystgpienia do realizacji Umowy.

§4

1. Ustanawia sie:
Dla zadania czeSciowego nr 3
1) Gldéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Kierownik zespotu w oscbie zamieszkaty

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej Nr wpisany na liste
2) Inspektor nadzoru w osobie zamieszkaty posiadajacy
uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi W specjalnosci

Nr wpisany na liste
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3) Inspektor nadzoru w osobie zamieszkaly posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci

Nr wpisany na liste
Dla zadania czesciowego nr 4
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Kierownik zespotu w osobie zamieszkaty
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej Nr wpisany na liste
2) Inspektor nadzoru w osobie zamieszkaty posiadajgcy
uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi  w  specjalnosci
Nr wpisany na liste
2) Inspektor nadzoru w osobie zamieszkaty posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi W specjalnosci
Nr wpisany na liste

2.0soby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych.

3. Wykonawca moze proponowac¢ zmiane Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, przedstawionych
w ofercie. Zmiana powyzsza bedzie mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w nastepujacych przypadkach:

smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

nie wywigzywania sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z obowigzkdw wynikajacych z Umowy;
jezeli zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).

5. Zamawiajgcy moze ponadto zazada¢ od Wykonawcy zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli uzna, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

6. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§5
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:
1. Zmiany przepiséw i innych dokumentdéw, w tym dokumentéw programowych RPO WM 2014-2020
wptywajgcych na warunki realizacji umowy,
2. Zmiany przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbednym do
dostosowania umowy do zmian przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa;
3. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac
budowlanych objetych nadzorem.
4, Zmiany umownege terminu wykonania umowy w zwigzku z pojawieniem sie okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i niezaleznych od wykonawcy;,
5. Zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu dziatania sty wyzszej, majacej bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia - maksymalnie o czas jej wystepowania;
6. Jezeli zmiana dotyczy realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
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zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaci,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnose lub znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

7. warto$é kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone] pierwotnie
W umowie,

8. Jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

-konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, wartoé¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

9. Jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz
209 000 euro w przypadku zamowien na dostawy i ustugi, i jednoczeénie jest mniejsza od 10%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy.
10. Wynagrodzenie Oferenta okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych przypadkach: zmiana
stawki urzedowej podatku VAT.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy zawartej z wybranym Oferentem zostang dokonane
w formie pisemnych anekséw do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§6
I/ Termin wykonania zamowienia:

Zadanie czesciowe Nr 3

1. Rozpoczecie - po podpisaniu umowy
2. Zakonczenie — 01.10.2018r.
Zadanie czesciowe Nr 4

1. Rozpoczecie - po podpisaniu umowy
2. Zakonczenie — 01.10.2018r.

Il W przypadku wydiuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w umowie dla
zadania czesciowego nr 3 i nr 4 ulega przedituzeniu o czas do odbioru prac budowlanych.

I/ Terminy, o ktorych mowa moga ulec przesunieciu na wskutek zdarzen niezaleznych od
Wykonawcy.

IVI W przypadku razacego i nieusprawiedliwionego przediuzania terminéw Zamawiajgcy ma prawo
odstapienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw z tego tytutu. Odstgpienie od umowy
nastepuje w drodze pisemne;j.

§7

Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:
1) Umowa z wykonawcg robot budowlanych.
2) Projekty budowlane wraz z zatgcznikami, STWIORB.
3) Pozwolenia na budowe i zgtoszenia dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
4) Audyty energetyczne
§8
1/ Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie ryczattowe.
2/ Ustalone w tej formie wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyraza sie kwotg w wysokosci:

Zadanie czesciowe Nr 3 ,Poprawa efektywnosci energetycznej dla budynku Szkoly
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaksicach”

netto: zt (stownie: ),
brutto: zt (stownie: ).
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Zadanie czesciowe Nr 4 "Poprawa efektywnosci energetycznej dla budynku Szkoty
Podstawowej im. Gen. S. Maczka w Pojatowicach.”

netto: zt (stownie: ),
brutto: zt (stownie: ).

3/ Rozliczenie za nadzér inwestorski stanowigcy przedmiot Umowy przewiduje sie fakturowaniem
czesciowym w okresach miesiecznych na podstawie rachunku lub faktury wystawionej na koniec
kazdego miesigca. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktury kofcowej nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od podpisania koricowego protokotu obioru robdt.

4/Rozliczenie przy realizacji zadania czesciowego nr 3 i nr 4 odbedzie fakturg koncowg wystawiong
nie wczesniej niz w 2018 roku

5/ Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
godzinowym wykonanego nadzoru, przelewem na konto Wykonawcy.

6/ Wykonawca zapewnia pobyt inspektora/inspektoréw nadzoru na budowie w wymiarze:
Dla zadania czesciowego nr 3: 63 godzin w miesigcu.
Dla zadania czesciowego nr 4. 58 godzin w miesigcu.

7/ Wykonawca oswiadcza, ze nie jest/jest* ,przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczacy ustugi” okreslonym
w art. 1 pkt 1b/ ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
Dz.U.2017.847.

8/ NIP Wykonawcy: ...,
NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97

9/ Wykonawca nie moze przenies¢ na jakiejkolwiek podstawie na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§9
I/ Niezaleznie od obowigzkdéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor
Nadzoru przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1/Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym
z warunkami pozwolenia na budowe, oraz warunkami terenowymi;
2/ Zapoznanie sig z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;
3/ Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego,
w tym:
a/ reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy;
b/ kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot, terminowosc ich wykonania;
¢/ kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét
(ilosci, jakosci);
d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow powykonawczych, ewentualnych zmian w zakresie
zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy);
4/ Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej powstatych
w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
5/ Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powofanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;
6/ Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
$wiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow,
ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentdw stwierdzajgcych wiasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
Jjakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowigzek zgdania od
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wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7/ Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robot w sposéb powodujgcy | mogacy narazic Zamawiajgcego na straty — Inspektor
Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje;

8/ Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez  wykonawce dokumentéw
i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

9/ Branie udziatu w komisjach powofanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

10/ Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

11/ Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

12/ Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

13/ Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
moggcych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

14/ Udziat w przeglagdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz nadzor nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie
(ryczattowe) - bez dodatkowej zaptaty (Wymagany okres gwarangji i rekojmi od Wykonawcy robot
budowlanych wynosi .... lat od dnia koncowego protokotu odbioru robét),

15/ udziat w naradach roboczych i koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwotywanych
rowniez przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy

[/ Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do nadzorowania budowy (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajgcego.

ll/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie walno bez zgody Zamawiajacego wydawac Wykonawcy
Robét budowlanych polecern wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nieobjetych umowg
na roboty budowlane. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowe;j
wartoéci robdt dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlanych musi zostac
stwierdzona w protokole koniecznosci robét dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§10

1. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie w formie kar
umownych z nastepujgacych tytutow i w podanych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2) Za kazda zwioke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdt w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien opdznienia

3) Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosi¢é bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

4) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosc
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.

2. W przypadku gdy Wykonawcy dzialajg jako konsorcjum i wspdlnie zawarli ninigjsza umowe - ich
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie umowy i zaptate kar umownych oraz odszkodowan jest
solidarna.

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.
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§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robdt powstatych w wyniku
bledéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia
oraz ponosi petng odpowiedzialnosc za zaistniatg szkode.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada obowigzkowg polisg ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

§12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie w formie aneksdw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstalych w zwigzku z realizacjg Umowy
jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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