



Skąła, dn. 04.12.2017 r.

BR.041.2.11.2017.DB

Szanowna Pani Monika Gołębiowska

ATsys.pl Sp. z o. o.

Spółka komandytowa

40-568 Katowice, ul. Ligocka 103

W odpowiedzi na wiadomość e-mail W/01/01/12/2017 z dnia 04.12.2017 r. dotyczącą zaproszenia do składania ofert w zakresie usługi prowadzenia projektu, zarządzania projektem w ramach zadania pn. „**Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa**”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR przesyłamy poniższe odpowiedzi:

- 1. Proszę o informację, czy w ramach zarządzania projektem konieczna będzie weryfikacja mieszkańca bezpośrednio na posesji przed podpisaniem umowy o dotację.*

Należy podkreślić, że weryfikacji będą podlegać dokumenty składane przez mieszkańca, związane z udziałem w przedmiotowym projekcie.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, w którym jako jedno z zadań prowadzącego projekt, zarządzającego projektem będzie „Opracowanie, we współpracy z Zamawiającym (Liderem projektu) oraz Parterami projektu, **systemu realizacji projektu**, w tym m.in. powołanie Zespołu ds. realizacji projektu, podział zadań, ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie”, na obecnym etapie nie można wykluczyć takiej możliwości, tzn. weryfikacji dokumentów bezpośrednio u mieszkańca.

- 2. Proszę o informację, czy w ramach zarządzania projektem konieczny będzie odbiór inwestycji bezpośrednio u mieszkańca.*

Techniczny odbiór inwestycji, tzn. montażu pieca, wymiany instalacji, będzie dokonywany przez uprawnione do tego podmioty. Ze strony Zamawiającego nastąpi weryfikacja dokumentacji, posiadanie wymaganych pozwoleń, faktyczny montaż urządzenia. Opracowany system realizacji projektu dokładnie określi zadania i ich podział pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.



3. Proszę o wskazanie częstotliwości spotkań roboczych w siedzibie lidera oraz Partnerów Projektu.


Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie częstotliwości spotkań roboczych. Ich liczba będzie uzależniona od dynamiki realizacji projektu. Jednakże z uwagi na fakt, iż projekt jest realizowany w partnerstwie 5 gmin oraz wymaga kontaktu z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie, należy oczekiwać, że takie spotkania będą konieczne przynajmniej kilka razy w miesiącu.

4. Proszę o wskazanie ilości planowanych inwestycji w poszczególnych Gminach.

Ilość kotłów do wymiany: 328
Ilość instalacji do wymiany: 328

5. Czy konieczne jest uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w celu kontaktu z mieszkańcami.

Na obecnym etapie realizacji projektu nie przewidziano uruchomienia Punktu Obsługi Klienta. Jednakże z uwagi na charakter projektu należy oczekiwać, że organizacja bezpośrednich spotkań z mieszkańcami może okazać się nieodzowna dla prawidłowej realizacji projektu.

Z upoważnienia Burmistrza
SEKRETARZ GMINY SKAŁA

mgr Tadeusz Boroń