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TOM I.   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAŁOŻENIA OGÓLNE STB 00.00 

 

1. STB 00.01 WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej części budynku Szkoły 

Podstawowej w Minodze z przeznaczeniem na dwa Oddziały Przedszkolne z wewnętrznymi instalacjami 

wod.-kan., c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, wraz z dobudową wiatrołapu oraz koniecznym 

dojściem.” Przedmiotowy budynek obecnie jest użytkowany w poziomie sutereny - poza zakresem 

opracowania. 

 

Ogólny opis inwestycji: 

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce Inwestora jako obiekt przylegający jedną ścianą do 

istniejącego budynku sali gimnastycznej. Forma budynku rozrzeźbiona, rzut oparty na prostokątach. Dach 

wielospadowy, o kącie nachylenia połaci głównych dachu równym 30º. Pokrycie dachu:  blacha, ściany w 

kolorach jasnych, naturalnych. Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Przedmiotowy budynek 

zlokalizowany jest w odległości 24.10m od granicy z działką nr 307, 11.61m od granicy działki drogowej nr 594 i 

przylega zachodnią ścianą do budynku sali gimnastycznej. 

 

BILANS POWIERZCHNI 

Bilans powierzchni: 

 

 powierzchnia zabudowy istniejącej:     877.85m
2
  

 powierzchnia dz. 308:     11984.00m
2
  

 powierzchnia terenu utwardzonego:   816.78m
2
  

 teren biologicznie czynny:    10289.37m
2
  

 

 

PARAMETRY BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO PRZEBUDOWIE 

 pow. użytkowa       226.07m
2
, 

 suterena:    75.04m
2
, 

 parter:     77.58m
2
, 

 poddasze:    73.45m
2
, 

 

 powierzchnia usługowa  wg PN-ISO 9836:1997:  0.00m
2
, 

 suterena:    0.00m
2
,  

 parter:     0.00m
2
,  

 poddasze:    0.00m
2
,  

 

 powierzchnia ruchu    wg PN-ISO 9836:1997:       37.33m
2
, 

 suterena:   12.75m
2
, 

 parter:    12.20m
2
, 

 poddasze:   12.38m
2
, 

 

 wysokość budynku:      10.20m  

 ilość kondygnacji naziemnych:     3 

 ilość kondygnacji podziemnych:    0 

 kubatura netto  budynku wg PN-ISO 9836:1997:   718.06m
3
, 
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1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Specyfikacje 

Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na 

pracach: 

 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe  

Kod CPV: 45100000-8;45110000-1; 45111000-8; 45111100-9; 45111220-6 STB 01.01 

 Roboty przygotowawcze     Kod CPV: 45100000-8 STB 01.02 

 Prace betonowe      Kod CPV: 45262300-4 STB 01.03 

 Zbrojenie konstrukcji     Kod CPV: 45262310-7 STB 01.04 

 Roboty murowe      Kod CPV: 45262520-2 STB 01.05 

 Roboty montażowe konstrukcji stalowych   Kod CPV: 45223210-1 STB 01.06 

 Izolacje       Kod CPV: 45320000-6 STB 01.09 

 Podłoża i posadzki      Kod CPV: 45400000-1 STB 01.10 

 Tynki i okładziny wewnętrzne     Kod CPV: 45410000-4 STB 01.11 

 Stolarka i ślusarka      Kod CPV: 45421000-4 STB 01.12 

 Roboty malarskie      Kod CPV: 45440000-3 STB 01.13 

 Elewacja       Kod CPV: 45443000-4 STB 01.14 

 Roboty zewnętrzne pozostałe     Kod CPV: 45233200-1 STB 01.15 

 Technologia       Kod CPV: 37400000-2 STB 01.16 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  

        Kod CPV: 45111200-0 STI 01.00 

 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   Kod CPV:  45111000-8 STI 01.00 

 Roboty instalacyjne wg. specyfikacji branżowych 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

STB 01.00  Roboty  ogólnobudowlane - tom  II 

STI  01.00  Roboty instalacji sanitarnych - tom IV 

STE 01.00       Roboty instalacji elektrycznych - tom III 

 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 

2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą 

ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 

przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 

3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane 

lub dostawy; 

4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie-

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

5) Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

9) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

10) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

11) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

12) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

13) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

14) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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15) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

16) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

17) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

18) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

19) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

20) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, 

będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

21) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

22) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

23) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

24) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

25) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

26) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

27) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

28) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

29) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

30) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

31) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

32) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

33) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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34) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

35) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

36) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

37) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

38) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

39) grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

40) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

41) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

42) istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

43) normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

44) przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych. 

45) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

46) Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 

47) Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

48) Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

-dostarczoną przez Zamawiającego, 

-sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zadaszenia nad wejściami, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych ze względu na bliskość istniejącej zabudowy szkolnej i związane z tym 

ich użytkowanie, należy opracować projekt organizacji robót z uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy 

przed niekontrolowanym wtargnięciem osób postronnych korzystających z budynków szkolnych.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

Instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

 

2. STB 00.02 MATERIAŁY 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów służą do 

określenia minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów budowlanych. Zamawiający nie  

wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych, 

jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i 

walorów użytkowych. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 

 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Oznaczenie CE 

 Oznaczenie wyrób budowlany „B” 

 Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 Inne prawnie określone dokumenty. 

 Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak 

 określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z  

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej.  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robot, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. STB 00.03 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalnego – Rozdział 2 §6 punkt 1 oraz §9 punkt 2 w przedmiarze robót nie uwzględnia się 

robót tymczasowych. Wykonawca koszt wszelkich robót tymczasowych np. montaż, demontaż i pracę 

rusztowań i pomostów roboczych winien wliczyć bezpośrednio w ceny jednostkowe wycenianych pozycji lub 

ująć w kosztach pośrednich. 

  

4. STB 00.04 TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. STB 00.05 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje i uzgodni Inspektorem i Zamawiającym: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), 

 projekt organizacji budowy. 

 

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektem organizacji robót, planem BIOZ, projektem zagospodarowania placu 

budowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

5.2.3  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. STB 00.06 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy (jeżeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) należy opracowanie i 

przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 
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6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.  Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5.  Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

 jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8.  Dokumenty budowy 

 

6.8.1  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

a) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

b) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

c) wyniki prób  poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

d) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2  Książka obmiarów (jeżeli występuje rozliczenie kosztorysowe) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w SST. 

 

6.8.3  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. STB 00.07 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (dotyczy rozliczenia kosztorysowego) 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robot mogą być wyjaśniane i 

uzupełniane na etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do 

Zamawiającego z wyjątkiem robot nie dających się przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji.   

Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci 

uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie 

jako dodatkowa informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano 

zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów 

rzeczowych – właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia 

do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki 

wyliczenia poszczególnych robot wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m], 

[m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny 

ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą do podwyższenia ceny umownej wykonania 

inwestycji. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

8. STB 00.08 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2.  Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wynikowa 
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badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych, 

5) recepty i ustalenia technologiczne, 

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. STB 00.09  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentach umownych – kosztorys ofertowy. Dla robót rozliczanych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk 

oferta). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona 

uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

 

10. STB 00.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Ustawy 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2.  Rozporządzenia 

 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

i) Inne dokumenty i instrukcje 

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

l) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

m) Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

 

TOM II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ BUDOWLANA STB 01.00 

 

1. STB 01.01 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe  

(CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45111100-9; 45111220-6) 

 

1.1 Wstęp: 

 

Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbiórką, wyburzeniem i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Specyfikacja niniejsza 

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

Zakres stosowania specyfikacji. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót opisanych w przedmiocie specyfikacji. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z częściową lub całkowitą rozbiórką istniejącej części przedmiotowego obiektu.  

Prace rozbiórkowe obejmują wykonanie demontażu:  

 ścianek działowych - zgodnie z projektem,  

 rozbiórkę istniejących warstw podłóg na parterze,  

 wyburzenia fragmentów  ścian zgodnie z projektem,  

 demontaż drzwi, demontaż części okien, powiększenie części otworów okiennych zgodnie z projektem, 

 rozbiórka schodów zewnętrznych i podbudowy spocznika wraz ze spocznikiem od strony południowej, 

 demontaż warstw wykończeniowych schodów zewnętrznych od strony północnej budynku,  

 rozbiórkę fragmentu opaski z płyt betonowych wokół budynku oraz podłoża oraz inne prace zgodnie z 

częścią opisową i rysunkową Dokumentacji Projektowej. 

 

Etapy prac rozbiórkowych. 

 

 Zapoznanie z dokumentacją projektową (inwentaryzacją), planem BIOZ oraz planem organizacji robót. 

 Usunięcie wszelkich instalacji elektrycznych i innych rozprowadzonych w obiekcie z zachowaniem  

przepisów BHP. 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z projektem. 

 Wykonanie otworów pod nowoprojektowane okna 

 Rozbiórka istniejących ścian działowych  parteru i poddasza zgodnie z częścią opisową i rysunkową 

Dokumentacji Projektowej. 

 Usunięcie istniejących podłóg 

 Usunięcie spocznika i schodów zewnętrznych od strony południowej 

 

1.2  Materiały 

Dla robót w/w istotne materiały nie występują. Wszystkie materiały z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, gruz 

betonowy, gruz ceramiczny, deski, elementy drewniane i drewnopochodne, szkło, elementy metalowe (złom 

stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, materiały bitumiczne, winny być na bieżąco wynoszone poza obręb 

budynku, zabezpieczone i składowane, następnie odebrane przez odpowiednie jednostki specjalizujące się 

utylizacją odpadów. 

 

1.3  Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone. Do robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i 

bezpieczne wykonanie robót tj: łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 

drewna, piły elektryczne, piły diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty pneumatyczne, wiertarki, palnik 

acetylenowo-tlenowy, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty 

wewnętrzne. 
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1.4  Transport 

Samochód wywrotka, taczki, dźwig pionowy, transport ręczny. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na 

odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. Transport 

drewna do fumigacji. 

 

1.5 Wykonywanie robót: Zasady ogólne 

 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu 

oraz dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz 

wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

  Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 

prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 

odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeże. Pracowników zatrudnionych 

przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice. Wszystkie 

narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

  Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i 

innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być 

gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia 

użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

 Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących 

na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym 

podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. Po wykruszeniu betonu przy podporach 

elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami acetylenowymi.  Elementy konstrukcji stalowych 

rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi.  

 Elementy instalacji usunąć przed dalszymi pracami. Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać 

ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą nadawać się do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące 

w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć. Gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i 

drzwiowych łącznie z ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po zdemontowaniu skrzydeł 

wymontować ze ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu zmagazynować.  

 Przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową ich 

podporę demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z rozbiórką tych ścian. Rozbiórki murowanych ścianek 

działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie się 

zarówno tego stropu, jak i pozostałych stropów, znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia 

całego budynku.  

 Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie 

należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z 

lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa na dół.  

 Przed przystąpieniem do rozbiórki podłóg należy sprawdzić, z czego zostały wykonane podłogi. 

Przygotować miejsce składowanie materiałów, jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli nie da się 

wykorzystać odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce lub zużycia należy materiał 

wywieść na wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje sanitarne lub 

elektryczne w podłodze. Po zerwaniu podłóg całość należy oczyścić z resztek pozostającego materiału. 

 

1.6  Kontrola jakości wykonania robót 

 

Wizualna ocena poprawności wykonania robót, zgodności zakresu prac z Dokumentacją Projektową, 

prawidłowości wykonania tymczasowych podpór i zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie, wykonać zabezpieczenia szalunkowe. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 

sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy 

posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 

1.7  Obmiar robót 

m
3
 – beton i wylewki betonowe, drewno, 

m
2
 – posadzki, wylewki, stropy, stropodach, 

mb – elementy wbudowane, 

kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe. 

 

1.8  Odbiór robót 

Odbiory częściowe po zakończeniu etapów przewidzianych harmonogramem robót, zapisy w Dzienniku 

Budowy, odbiór przez Nadzór Inwestorski. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

 

1.9  Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Cena robót obejmuje : 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów, 

 koszt składowania i utylizacji gruzu, 

 prace pomiarowe i pomocnicze, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

1.10  Przepisy związane: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

e) r. ze zmianami)  

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. )  
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2. STB 01.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 

 

2.1  Wstęp 

 

2.1.1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych. 

 

2.1.2  Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji wszelkich 

robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją budowlaną. 

a) roboty pomiarowe, 

b) roboty ziemne stałe, (związane z remontem powierzchni asfaltowych) 

c) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) związane z makroniwelacją 

terenu, 

d) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych, 

e) dostawa kruszywa do wbudowania 

 

2.2  Materiały 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 grunt z wykopu 

 grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716 i grunty spoiste rodzime), 

 cement wg PN-B-19701:1997, 

 piasek wg PN-B-11113:1996, 

 żwir wg PN-B-11111:1996, 

 kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

2.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót oraz na budynki sąsiednie znajdujące się w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych Robót. Niesprawny sprzęt, w tym wykazujący przecieki i wycieki olejów płynów itp. 

Wykonawca usunie natychmiast z terenu Budowy. Sprzęt używany do realizacji robot powinien być zgodny z 

ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca ma obowiązek na żądanie Inwestora 

dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

2.4  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 
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2.5  Wykonanie robót 

 

2.5.1.  Ogólne wymagania 

2.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 

2.5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

przygotowawcze: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót oraz inwentaryzacja powykonawcza, prace 

geotechniczne, badawcze i projektowe jeśli okaże się to konieczne, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności 

ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 

2.5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów. Przez ustalenie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności 

gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. 

 

2.5.2.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód. Odwadnianie wykopów polega na 

usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z 

zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi 

niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości 

podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla 

danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu. 

 

2.5.2.3. Wykopy 

2.5.2.3.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej. Nachylenia skarp oraz rzędne dna 

wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do 

głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 

przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach 

fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od 

rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) 

warstwę należy usunąć na krotko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy 

warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

 

2.5.2.3.2. Zabezpieczenie ścian wykopów. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany 

okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych okoliczności np. opadów lub mrozu. Sposób 

zabezpieczenia wykopów Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ. 

 

2.5.2.3..3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. W przypadku wystąpienia zagrażających dla 

stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

 względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 

 przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 

jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

 

2.5.2.3.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie 

skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od 

projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 

do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS = 1,00. 

 

2.5.2.5.3. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 

granicach Wn = Wopt } 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 

ilością wody. Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 

większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, 

ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W 

przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do 

zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania 

na budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 

szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 

zagęszczenie. 

 

2.5.3. Wymagania szczegółowe 

Projekt obejmuje wykonanie robot ziemnych obejmujących plantowanie terenu, wykopy pod elementy 

konstrukcyjne, wzmocnienie skarp istniejących oraz zasypy i nasypy budowlane. Roboty ziemne przewidziano 

zasadniczo do wykonania to wykopy i zasypy. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy sprawdzić 

otrzymane od Zamawiającego badania, a jeśli Wykonawca uzna za konieczne to niezbędne dla siebie badania i 

opracowania projektowe geotechniczne wykona we własnym zakresie i na swój koszt. Roboty ziemne o 

charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego. Grunty o małej 

nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z 

geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. Po wykonaniu wykopów grunt należy odebrać komisyjnie przez 

geologa wykonującego badania oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Należy stosować się 

do zaleceń podanych w dokumentacji geotechnicznej. Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w 

należytym porządku i sprawności.  

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wytycznymi 

obowiązujących Norm Technicznych. Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy 

zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 

wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Przewody instalacyjne należy układać 

w wykopach wąsko przestrzennych i szerokoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie 

z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. Na terenach, gdzie występuje 

humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. Rury, przepusty oraz drenaż należy układać 

na wykonanej podsypce z piasku lub żwiru o grubości średniej 20cm. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o 

wielkości powyżej 60mm, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to 

jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej.  

Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Sposób 

obsypki rurociągów musi być zgodna z wytycznymi producenta rur zastosowanych w instalacji. Należy wykonać 

ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka.  

Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym. Zasyp musi być wykonany w taki 

sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów 

rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95. Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie wywóz urobku gruzowo – odpadowego powstałego z rozbiórek i innych 

powstałych w trakcie budowy na wysypisko składowanie urobku z wykopów (na terenie budowy) oraz pobór 

kruszywa do wykonania podsypki i nasypów kontrolowanych. 
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2.6 Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR w 

tym producentów rur i kabli do Robót zewnętrznych oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie robot pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 

najmniej co 50 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada 

on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w OT lub odpowiednich 

Normach. Odbiory muszą być potwierdzone protokołami I wpisami do Dziennika Budowy. Badania przydatności 

gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 

do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 500 m3. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części ograniczonych, 

 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granice płynności, 

 kapilarność bierną, 

 wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na 

bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 

zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST. Bieżąca kontrola 

Zamawiającego (inspektorzy Nadzoru) obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

 

2.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

2.8 Odbiór robót 

2.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

2.8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając przedstawicielom 

Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

 

2.8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

2.8.5. Zasady szczegółowe: Proces odbioru powinien obejmować: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

 laboratoryjnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

 i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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2.9 Podstawa płatności.  

 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 składniki ceny jak opisano w Specyfikacji Technicznej Warunki Ogólne, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i inwentaryzacją robót, 

 prace geotechniczne wraz z dokumentacją projektową jeśli okaże się konieczna, 

 badania laboratoryjne materiałów, 

 prace związane z zabezpieczeniem skarp i nasypów wg Dokumentacji Projektowej, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, zadrzewień i 

zakrzewień, 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 zabezpieczenie cieków przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe odwodnienie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

 wykonanie robot zasadniczych i wykończeniowych, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 zabezpieczenie istniejących instalacji w wykopach tymczasowych, 

 uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania urobku z wykopów, rozbiórek 

itp. (składowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypów. 

 zagospodarowanie terenu budowy, 

 

2.10. Przepisy związane 

 

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania. 

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-78/B-06714 +Zastąp. częściowe Kruszywa mineralne. Badania. Roboty ziemne, Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

- PN-B-19701:1997, cement; wg PN-B-11112:1996 kamień łamany; wg, 

- PN-86/H-93433 grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych,. 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe. 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- Warunki techniczne wykonania. 

- PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogóln 

- PN-B83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
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- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

- przez obciążenie płytą. oraz inne obowiązujące 

- PN (EN-PN) w tym wymienione w tekście OT-00-01, Instrukcje producentów rur PCV, PE, PP lub 

odpowiednie normy krajów UE. 

 

3. STB 01.03 PRACE BETONOWE kod CPV 45262300-4 

 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i 

betonowych. 

 

3.1.2 Zakres robót. Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, 

w szczególności wykonanie cementów konstrukcji żelbetowych i betonowych 

 

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace: 

- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990 

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni 

łączonych prefabrykatów 

- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 

3.2 Materiały 

- Chudy beton (wszelkie podbudowy wyrównawcze pod fundamenty) 

- Beton klasy C20/25 (B25) 

- Drewno iglaste do wykonania uzupełnień deskowania inwentaryzowanego 

- Środki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego 

 

3.3 Sprzęt 

 

Sprzęt potrzebny do wykonania robot powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania 

mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 

jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Należy stosować wibratory wgłębne 

o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

 Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  

 Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, 

gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 

złączach szalunków nie może być większy niż 2mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po 

rozszałowaniu wynosi: na odcinku 20cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań powinno 

zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 

  Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 

uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i 

osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, 

niosących i montażowych.  
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 Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji Rusztowania niosące dla 

konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i 

niezmienność kształtu podczas betonowania Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez 

uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na 

prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia 

obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny 

efekt robót. Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 

uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 

stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 

18G2A wg PN-86/H-84018. 

 

3.4 Transport 

 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

- naruszenia jednorodności masy, 

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może 

wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie 

powinny przekraczać: 

 dla betonów gęsto plastycznych 4st.C do 6st.C, 

 dla betonów wilgotnych 10st.C do 15st.C. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 

"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 st.C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st.C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 st.C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.5  Wykonanie robót 

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas 

wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

 

3.5.1. Przygotowanie do betonowania.  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oczyścić 

deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i 

zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed przystąpieniem do 

betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie a w szczególności: 

- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

- Wykonanie zbrojenia 

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- Przygotowanie podbudów z chudego betonu dla  fundamentów 

- Wykonanie wszystkich robot zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

- deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury, marek 

stalowych dla dźwigarów dachu itd. 

- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
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3.5.2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, zabrudzeń olejami i substancjami tłustymi ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 

słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

 

3.5.3. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 

3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0m. Układanie mieszanki betonowej powinno być 

wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

- Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określoną 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

- W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody. 

- W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

- W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 

- mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 

sztychowania. 

- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 

którym powinny być podane: 

- Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 

- Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej 

- Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie 

wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych 

 

3.5.4. Zagęszczanie betonu.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 

- Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

- Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

- Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

- poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 

- powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

- Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 

poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
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3.5.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

 szkliwa cementowego; 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym 

 do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20st.C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

3.5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5st.C zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

3.5.7. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne 

tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

3.5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 

betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

3.5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

- przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu minimum 1 cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

- mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 

- wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5mm. 

 

3.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

3.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
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3.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 zgodnie z zasadami odbioru 

robot zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 

- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 

szalowania wielokrotnego użycia, 

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 

- Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

- Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

- Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 

- Deskowania i rusztowania 

- Wykonanie z brojenie 

- Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 

zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 

operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

3.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

310 Przepisy związane 

- PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 197-1 Cement 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

- PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

- PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

- Terminologia, podział i główne elementy składowe 

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 

- BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania 

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

 

4. STB 01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI kod CPV 45262310-7 

 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu 

prętami stalowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i 

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

4.1.2 Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą 

konstrukcyjną i obejmują: 

a) transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych 
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4.2 Materiały 

 

4.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg 

zestawienia poniżej: 

 Stal A-I St3S wg PN-93/H-84023 

 Stal A-IIIN RB500W wg PN-93/H-84023 zamiennie Stal A-IIIN BSt500S 

 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-

93215 i PN-91/S-10042. 

 

4.2.2 Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym 

okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 

0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

 

4.2.3 Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

4.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robot powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

4.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

4.5 Wykonanie robót 

 

4.5.1 Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej 

rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 

powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej ich korozji. 

 

4.5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 

należy wykonywać mechanicznie. 

 

4.5.3 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po 

ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zamknięcia 

strzemion należy umieszczać na przemian.  

Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym 

pręcie. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
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powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 

uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

 

4.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

4.6.1 Badania w czasie budowy 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami oraz 

podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności.  

Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie 

lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiałów 

polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze 

świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez 

bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę o 

ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza 

niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 

szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 

rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać 

podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 

wówczas partię należy odrzucić. 

 

4.6.2 Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia określa norma. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. Dopuszczalna różnica 

długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna 

przekraczać 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3%. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna 

różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyżowań 

w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w 

siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. Różnice w 

rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

 

4.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

4.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

4.8.1 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej 

wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 

- nie ma zaświadczenia (atestu), 

- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

- pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN- 

91/H-04310. 
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4.8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz 

wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

 Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

 zgodność kształtu prętów, 

 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

 rozstaw strzemion, 

 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

 zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

 

4.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

4.10 Przepisy związane 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 

 PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-82/H-93215 Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

 PN-80.H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

 PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

 

5. STB 01.05 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262520-2 

 

5.1 Wstęp 

 

5.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot murowych. 

 

5.1.2 Zakres 

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robot: 

 Uzupełnienia i przemurowania ścian (istniejących) 

 Wykonania ścian konstrukcyjnych (projektowane) 

 Wykonania ścianek działowych (projektowane i istniejące) 

 Osadzenia elementów prefabrykowanych (nadproża) 

 Wykonanie zamurowania otworów istniejących 

 Wykonanie przesklepień otworów 

 

5.2 Materiały 

Do wykonania opisanego zakresu robot należy zastosować materiały: 

 Bloczki betonowe typu M6 z betonu C16/20 (B20) 

 Pustak ceramiczny szer. 12, 19, 25cm 

 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Nadproża prefabrykowane L19 (zamiennie  nadproża monolityczne) 

 Pręty zbrojeniowe, stal klasy A-III N / A-III 

 Zaprawa cementowo M7 

 Stal konstrukcyjna S235 

 

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do 

wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
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5.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport 

materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się 

mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy taczek oraz wciągarki ręcznej 

lub dźwigu pionowego. 

 

5.5 Wykonanie robót 

 

5.5.1 Wymagania ogólne dla robót murowych: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe lub trzpienie żelbetowe wg rysunku. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 

lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą).  

 Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.5.2 Roboty murowe tradycyjne. Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład 

obciążeń i odkształceń. Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

 Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę muru, 

 Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń 

skupionych z jednego elementu na kilka innych 

Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na 

nośność i trwałość konstrukcji. 

 

5.5.3  W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. W 

narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych, występuje często konieczność stosowania 

elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły 

połówkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach 

wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których 

izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. 

Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim 

kształcie. Warunki wykonania i odbioru robót murowych.  

Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku. Jeżeli niezbędne są 

odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi być uzgodniona z 

projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania 

dotyczące odbioru robót murowych zostały opisane w PN-68/B- 10020. 

 

5.5.4 Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem 

ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem 

elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się równomiernie na całej długości. W 

miejscach łączenia murów wznoszonych w rożnym czasie należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas 

wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 5 dni. 

 

5.5.5 Montaż prefabrykatów: 

Montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcją producenta. Kolejność montażu 
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prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu. Przy montażu nadproży, oparcie 

elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100mm. Każdy prefabrykat powinien być 

ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie, określonej w projekcie. Jeśli w 

projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 

20mm. Przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 

określonym w projekcie.  

Przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich w 

betonie oraz uszkodzenia betonu. Po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z 

materiałów i w sposób określony w projekcie. Do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy 

kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być zgodna z projektem. Przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów 

prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 

 
5.5.6 Nadproża L-19 

Układanie belek L-19 nad otworami dla ścian wewnętrznych. Niezależnie od grubości ściany wewnętrznej, belki 

nadprożowe L-19 układa się w taki sposób aby belki skrajne znajdujące się na licu ściany były ustawione dolną 

półką do środka muru w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany. 

 

5.5.7 Układanie belek L-19 nad otworami dla ścian zewnętrznych. Niezależnie od grubości ściany zewnętrznej, 

belki nadprożowe L-19 układa się w taki sposób, aby belki skrajne po wewnętrznej i zewnętrznej stronie muru 

były skierowane półką dolną na zewnątrz ściany, w celu umożliwienia docieplenia nadproży. Belka środkowa 

najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami do belki skrajnej, w celu 

zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu. 

 

5.5.8 Montaż belek L-19. Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy 

układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-15cm). Na wyrównanych i 

wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego 

lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek należy w nadprożu od strony 

zewnętrznej muru ułożyć ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z 

projektem. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25. Oblicowanie wewnętrznej strony 

nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu. Przed przystąpieniem do 

układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstemplować. 

Belki nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych. 

 

5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 

 Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 

 Wpisy do dziennika budowy 

 Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 

 Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 

 Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 

 Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 

 Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 

 Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 

 Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 

 Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 

 Marka zaprawy 

 Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin 

 Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 

 Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
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 Grubość warstw materiałów izolacyjnych 

 Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: 

 Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 

5.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

5.10 Przepisy związane 

 PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 197-1 Cement 

 PN-B85/B-04500 Zaprawy budowlane 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 

 PN-EN 13063-2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 

2:Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia. 

 PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 

 
6. STB 01.06 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223210-1 

 

6.1 Wstęp 

 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot konstrukcji stalowych. 

 

6.1.3 Zakres 

Zakres robot obejmuje wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, w szczególności wykonanie 

montażu i dostawy nadproży, wzmocnień oraz ściągów stalowych wg Dokumentacji Projektowej 

 

6.2 Materiały 

 Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BSt500S, B500SP), 

 Stal konstrukcyjna: S235, 

 Zabezpieczenie antykorozyjne z powłoki malarskiej podkładowej i nawierzchniowej, 

 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót 

montażowych , należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

sprzęt do montażu konstrukcji: 

 dźwigi transportowe lekkie, 

 przecinarki  i szlifierki do stali, 

 

6.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

6.5 Wykonanie robót 

Prawidłowe wykonanie montażu konstrukcji stalowej zapewni: 

 Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

 Wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

 Trasowanie i cięcie detali 

 Wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 

 Wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
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 Wykonanie powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych 

konstrukcji.  

 

6.5.1 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 

konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach 

montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 

przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 

naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby 

żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 

elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. 

Ściągi stalowe dla całego obiektu powinny być mocowane za pomocą kotew wklejanych w sposób 

zapewniający nośność w każdym elemencie (należy uwzględnić różnorodne materiały występujące w ścianach) 

 

6.5.2 Roboty powiązane z konstrukcjami stalowymi, wykonanie marek kotwiących, kotew, łączników, stężeń, itp. 

zaleca się wykonywać w warunkach warsztatu, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

rysunków warsztatowych i związanej z tym dokumentacji. 

 

6.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

 

6.2.1 W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

 Wymiary i kształt dostarczonego materiału 

 Właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

 Wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

 Jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

 Jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

 Wymiary wykonanych elementów montażowych 

 Kształt wykonanych elementów montażowych 

 Jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

 

6.6.2 W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

 Osadzenie marek i śrub kotwiących w elementach podporowych 

 Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

 Połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek 

 

6.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

6.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002 

 

6.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

6.10 Przepisy związane 

 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 
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 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru wymagani 

podstawowe. 

 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 

7. STB 01.07 IZOLACJE kod CPV 45320000-6 

 

7.1 Wstęp; 

 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót izolacyjnych. 

 

7.1.2 Zakres: 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót izolacyjnych. Szczegółowy zakres prac według poniższego 

wykazu robót: 

 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fragmentu ścian piwnic obsypywanego ziemią (od strony południowej) 

 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe, 

 Izolacja termiczna poziome podposadzkowe oraz nad stropem, 

 

7.2 Materiał: 

 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej, 

 Masa bitumiczna SBS lub równoważna, 

 Lepik asfaltowy na zimno, 

 Styropian XPS, EPS 

 Taśma uszczelniająca w systemach powłok izolacyjnych, 

 Płyty z wełny mineralnej 040 PN-EN 13162:2002, 

 

7.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe: 

 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez 

producenta – powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancji).  

  

Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze 

smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 

zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych elementów, określoną wg metod badań podanych w 

normach państwowych lub świadectwach ITB. 

 

7.2.2 Izolacyjne masy powłokowe: 

 masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997), 

 

7.2.3 Izolacyjne materiały rolowe: 

 papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać wymaganiom PN-

69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

 papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w PNB 27620:1998. 

 folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm 
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 folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0 g/m2/24h). 

 folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 

 

Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy zamykającej z polietylenu. 

Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża zastosować systemowe gumowe podkładki do 

montażu folii kubełkowej. Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia 

na izolowanej powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Rolki papy 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed 

działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w 

stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a rolki papy powleczone zawiesiną substancji 

mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do 

siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić 

nie mniej niż 80cm. 

 

7.2.4 Izolacje termiczne: 

 

8.2.4.1 Styropian 

Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 

powinna być szorstka po krojeniu bloków. Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez 

wyszczerbień i włamań. Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 

Do wykonania izolacji podposadzkowej należy zastosować płyty styropianowe EPS 100. 

 

7.2.4.2 Wełna mineralna 

Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002 Długość i szerokość powinny być określane z EN 

822. Żaden wynik badanie nie powinien różnić się od wartości nominalnych więcej, niż o wartości podane 

poniżej: ±2 % dla długości, ±1,5% dla szerokości. Grubość powinna być określana zgodnie z EN 823. 

Obciążenie powinno wynosić 50 Pa z wyjątkiem wyrobów o poziomie naprężenia ściskającego lub 

wytrzymałości na ściskanie 15kPa lub wyższym, dla których obciążenie powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik 

badania nie powinien różnić się od grubości nominalnej, więcej niż o tolerancje podane w poniższej tablicy dla 

określonego poziomu lub klas.   

 Reakcja na ogień powinna być określana zgodnie EN 13501-1. Wełna mineralna w rolkach 

przeznaczona jest do izolacji stropu nad poddaszem. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z 

zaświadczeniem jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładkach z desek 

lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.  

 

7.3 Sprzęt: 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót 

izolacyjnych należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

 Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki) 

 Noże do cięcia płyt izolacyjnych 

 Inne narzędzia ręczne 

 Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

 

7.4 Transport: 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu: 

 Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu 

 Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy) 

 Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 

 

7.5 Wykonanie robót: 

7.5.1 Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na niego 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, równa 

(bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 

Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów – średnio ok. 3÷6%. Naroża 

powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod 

katem 45
o
. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

 podczas bezdeszczowej pogody, 

 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

 przy temperaturze powyżej 5
o
C, z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez 

producentów odrębne wymagania.  

 

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 1÷1,5mm. Zakłady 

podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10cm. Izolacje powinny ściśle przylegać do 

izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez 

warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie 

starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a 

izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

7.5.2 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE: 

Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu konstrukcji na sucho z 

wywinięciem na ściany ok. 15cm. Ewentualne złącza pasów folii wykonać z zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą 

izolacyjną. 

 

7.5.3 Paroizolacja: 

Paroizolację stropu (na wierzchu konstrukcji) należy wykonać z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,3 mm 

charakteryzującej się oporem przepływu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folię układać ze zgrzewaniem 

ewentualnych zakładów ok. 10cm. Folia nie może być uszkodzona ani przerwana. 

 

7.5.4 Wykonanie robót termoizolacyjnych.  

Izolacja termiczna stropu nad poddaszem z wełny mineralnej miękkiej. Warstwa izolacji powinna być ułożona w 

sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy stykami płyt izolacji. 

 

7.5.5 Izolacja termiczna podposadzkowa z płyt styropianowych 

Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego EPS 100. Izolację układać na izolacji 

przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na ścianach należy ułożyć paski styropianu EPS 100. 

 

7.6 Kontrola jakości; 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

7.7 Obmiar robót: 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

7.8 Odbiór robót: 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru 

robot zanikających. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

 Dostarczone na budowę materiały izolacyjne 

 Przygotowanie podkładu pod izolację 

 Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

 Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

 Jakości materiałów 

 Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

 Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu 

 Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożemSprawdzenia dokładności 

obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 
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7.9 Podstawa płatności: 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

7.10 Przepisy związane 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 

 

8.STB 01.8 PODŁOŻA I POSADZKI kod CPV 45400000-1 

 

8.1 Wstęp; 

 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 

zakresie podłoży i posadzek. 

 

8.1.2 Zakres; 

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych 

pomieszczeniach. W zależności od funkcji pomieszczeń zostaną wykonane następujące rodzaje posadzek: 

 podkłady i posadzki betonowe wykonać wg STB 01.02 

 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, 

 posadzki z płytek gresowych, 

 posadzki z wykładzin PCV i dywanowych, 

 

8.2 Materiały : 

 podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. zgodnej z dokumentacją,  wytrzymałość na ściskanie 

minimum 15MPa, na zginanie 3MPa, 

 siatki przeciwskurczowe z prętów fi:2,5mm i oczko siatki 150x150mm 

 cokoliki z płytek (cięte z płytek) 

 listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 

 progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych. 

 kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na działanie mrozu. 

Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 

 zaprawa cementowa M12 wg stosownej ST. 

 wszystkie stosowane płytki powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 

159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim 

aprobatom technicznym. 

 zaprawy klejące do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

 zaprawy do wykonania fug wodoodporne 

 preparaty gruntujące i wzmacniające podłoża  

 kleje do posadzek z PCV i wykładzin dywanowych 

 kleje do posadzek z PCV i wykładzin dywanowych 

 materiały pomocnicze do wykonania posadzek: krzyżyki, pręty spawalnicze, itp. Według wymogów 

technologicznych 

 

8.2.1 Wykończenie podłóg: 

 

 węzły sanitarne – płytki gresowe antypoślizgowe klasy co najmniej R10, klasa ścieralności: III 

 pomieszczenie socjalne– wykładzina PCV 

 brudnik – wykładzina PCV,  

 komunikacja części socjalnej   – płytki gresowe antypoślizgowe klasy co najmniej R10,  

klasa ścieralności: IV 

 szatnia  – wykładzina PCV 

 klatka schodowa -  płytki gresowe antypoślizgowe klasy co najmniej  R10, klasa ścieralności: IV 
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 biegi komunikacyjne - płytki gresowe antypoślizgowe klasy co najmniej  R10, klasa ścieralności: IV 

 sale przedszkolne -wykładzina dywanowa  

 wiatrołap - płytki gresowe antypoślizgowe klasy co najmniej R10, mrozoodporne, klasa ścieralności: IV 

 schody zewnętrzne - płytki gresowe antypoślizgowe klasy min. R11, mrozoodporne, klasa ścieralności: 

IV 

 ciąg pieszy - płytki gresowe antypoślizgowe min R11, mrozoodporne, klasa ścieralności: IV 

 

8.3 Sprzęt: 

Sprzęt powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do wykonania robót to między innymi 

: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do 

rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, poziomica, 

wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek (1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, 

drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek. 

 

8.4 Transport: 

Środki transportu niezbędne do wykonania robot powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu wewnętrznego 

wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w obrębie placu budowy, 

transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP. 

 

8.5 Wykonanie robót 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 

instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych pomieszczeniach 

określona jest w dokumentacji projektowej. Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być 

powinno jego położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości 

powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do 

obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub 

cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie 

gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki 

należy przesunąć. Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych. Przy 

wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić, 

co najmniej + 15
o
C – zalecana + 18

o
C. Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w 

temperaturze niższej niż+ 5
o
C – zalecana + 15

o
C. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 

75 %. 

 

8.5.1 Podkłady cementowe 

Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być otynkowane. Podkłady 

wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku zbrojone siatką ø 4,5 mm o oczkach kwadratowych 15 cm 

powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 12MPa. Powierzchnia pod podkład powinna być 

oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. Wilgotność sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. 

Zaprawę cementową układać miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, 

zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na 

ostro. Podkłady zbrojone wykonywać w dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę grubości równej połowie 

podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić zaprawą do pełnej grubości podkładu. Nie dopuszcza się 

nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  

Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe 

przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien 

przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w 

stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 

 

8.5.4 Posadzki z płytek gresowych: 

Przygotowanie podłoża. Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą 

plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. 

Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny 

miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek 

suchą szmatką. Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu stosować 

zaprawę klejową elastyczną. Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W 

progach drzwi z trakcie układania płytek zamocować na klej aluminiowe listwy progowe. 

 

8.5.5 Posadzki z wykładziny PCV: 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe  powinno być wytrzymałe i odporne na naciski eksploatacyjne, 

suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 

przekraczać 2,5 %,), bez spękań i rys, – wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej, gładkie, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, równe oraz 

poziome – maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m, czyste i 

niepylące. 

Wykładzinę przyklejać klejem odpowiednio dobranym do typu podłoża na całej powierzchni wykładziny. 

Klej rozprowadzać za pomocą pacy ząbkowanej. Po uzyskaniu odpowiedniej siły klejącej (od kilku do kilkunastu 

minut) należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu a następnie przewalcować całość wałkiem 

dociskowym o masie 35-70kg. Ślady kleju należy usuwać za pomocą wilgotnej szmatki. Wykładzinę pozostawić 

na ok.48 godzin bez użytkowania. Dylatacje konstrukcyjne budynku zachować we wszystkich warstwach 

posadzki, zakrywając je profilem maskującym. Wykładzinę wywinąć 10cm na ścianę i obrobić na cokołach na 

gorąco. Połączenia między arkuszami wykładziny spawać na gorąco sznurem do spawania po upływie min. 24 

godzin od przyklejenia wykładziny w tym celu należy najpierw sfrezować styki wykładziny. Po wykonaniu 

spawania należy dwuetapowo ściąć nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię wykładziny.  

 

8.5.6 Posadzki z wykładziny dywanowej: 

Podłoże powinno być równe, gładkie i czyste. Temperatura dla układania wykładziny powinna być wyższa niż 

17°. Wykładzinę należy rozłożyć równo i pozostawić na 24 godziny w celu rozprostowania. Do mocowania 

wykładziny używać specjalnego kleju dyspersyjnego. Linie łączenia arkuszy wykładziny powinny biegnąć 

zgodnie z kierunkiem padania światła. Arkusze wywinąć na ścianę na wysokość 3-5cm. Po przycięciu 

wykładziny należy odwinąć arkusze do połowy. Na odsłoniętej powierzchni podkładu rozprowadzić klej za 

pomocą stalowej pacy. Następnie nałożyć wykładzinę na klej i starannie docisnąć. Styki wykładziny ze ścianą 

wykończyć listwami dywanowymi przypodłogowymi montowanymi  do ściany na kołki rozporowe lub klej 

montażowy. 

 

8.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. odbiór materiałów 

powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 

 odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

 sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione 

laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 

8.6.1 Odbiory międzyfazowe: 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

 podczas układania podkładu, 

 po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego 

grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z 

dokładnością do 1 mm, sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. Badania 

powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,  sprawdzenie równości podkładu przez 

przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
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miedzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny 

poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm,  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych. 

 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki 

należy sprawdzić: 

 temperaturę pomieszczeń, 

 wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), wilgotność podkładu, 

 badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad 

podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

 badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 

cm od powierzchni podkładu, 

 badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 

wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni podkładów do 

450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie, 

 wyniki badań temperatury, wilgotności względnej 

 

8.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

8.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

Sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 

 

8.8.1 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju posadzki 

– przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

 sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 

badania należy wykonać przez oględziny, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a 

szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

 sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; 

badania należy wykonać przez oględziny. 

 

8.8.2 Podkład cementowy: 

 wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate, 

 powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni podkładu. 
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Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne 

odchylenie nie powinno przekraczać 1 mm. 

 spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 

j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie powinno powodować 

zaniku założonego w projekcie spadku, 

 przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i powinien być z 

nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie podkładu młotkiem 

drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do podłoża, 

 grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego grubości) poprzez 

wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości 

podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną 

pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

 

8.9 Podstawa płatności: 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

8.10 Przepisy związane 

 PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia 

podłogowe. 

 Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 

1998. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

 PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

 PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

 

9. STB 01.9 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE kod CPV 45410000-4 

 

9.1 Wstęp: 

9.1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót tynkarskich i okładzin ścian. 

 

9.1.2. Zakres robót: 

Prace obejmują: 

 Roboty tynkarskie wewnętrzne, 

 Roboty okładzinowe z płytek wewnątrz pomieszczeń, 

 Montaż ścian w systemie suchej zabudowy, 

 Obudowa istniejących belek żelbetowych, 

 

9.2 Materiały: 

9.2.1 Zaprawa cementowa 

powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

 marka: M4 i M7; 

 skurcz po 28 dniach nie większy niż: 0,40 mm/m; 

 czas zachowania własności roboczych: 2 h. 
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9.2.2 Zaprawa cementowo-wapienna: 

powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. 

 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

 marka: M-4, M-7; 

 skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45; 0,50; 0,60; 0,70 mm/m; 

 czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

 

9.2.3 Zaprawa wapienna: 

powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy wapiennej: 

 marka: M-0,6 

 skurcz po 28 dniach nie większy niż: 1,5 mm/m; 

 czas zachowania własności roboczych: 8 h. 

 

9.2.4 Kształtowniki aluminiowe: 

ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu PA 8 td lub stopu AlMgSi1 – PA4 i 

PA20. 

 

9.2.5 Płyty gipsowo-kartonowe: 

wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-EN 12859:2002 powinny być dopuszczone do 

powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie wydanej aprobaty technicznej Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

 Płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 mm powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

 wytrzymałość na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 7,2 MPa, 

 wytrzymałość za zginanie równoległe do kierunku włókien kartonu 2,2 MPa. 

 współczynnik sprężystości przy zginaniu 4000 MPa, 

 współczynnik sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien 2500 MPa. 

 Profil ścienny np. CW 75 mm 

 

Do łączenia profili z płytami gipsowo-kartonowymi należy stosować wkręty samogwintujące produkowane z 

utwardzonych dyfuzyjnie stali węglowych zabezpieczonych przed korozją przez obróbkę powierzchniową, np. 

fosforyzację. Do wypełniania spoin miedzy płytami zastosować taśmy spoinowe z włókna szklanego zatopione 

w gipsie budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997. 

 

9.2.6 Płytki ceramiczne: 

muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994 muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z 

następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany 

i bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. Płytki  ceramiczne ścienne barwione w 

masie  o wymiarach dopasowanych do kolekcji płytek zastosowanych na posadzkach – wymaga się dostawy 

płytek od jednego producenta z jednej kolekcji, gatunek I. 

 

9.3 Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

 

9.4 Transport: 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. D 

 

9.5 Wykonanie robót: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępowanie do 

wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy 

obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne. 
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9.5.1 Tynki zwykłe: 

Tynki wewnętrzne modyfikowane cementowo-wapienne 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robot tynkowych powinien być zakończone zamurowania, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 

przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższych niż dwie godzinny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

 

9.5.2 Okładziny i fartuchy  z płytek ceramicznych: 

Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do 

układania okładzin powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem 

wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Na 

przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 

kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy 

należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.  

Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 

sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy 

przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po 

stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Wstępne czyszczenie powierzchni 

należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Na krawędziach 

zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien 

być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy  

  

Sufity i ściany wszystkich pomieszczeń powinny być w jasnych kolorach, nienasiąkliwe, niepylące, łatwo 

zmywalne, bez uszkodzeń i szczelin. narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniam i 

mechanicznymi. Ściany w łazienkach, pomieszczeniu socjalnym, brudniku wyłożone powinny być glazurą do 

wysokości min. 2.0m. Wskazane jest wykonanie zaokrąglonych połączeń ścian z podłogą w tych 

pomieszczeniach.  W pomieszczeniu socjalnym przy umywalkach należy na ścianie zastosować fartuch 

ochronny z płytek ceramicznych. 

 

9.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

9.7 Obmiar robót 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

9.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

9.8.1. Odbiór podłoża: 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

9.8.2. Odbiór tynków: 

Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 
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Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów analogicznie jak w ST 

B.4 „Beton”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

Przy tynkach kategorii „0” nie sprawdza się dopuszczalnych odchyleń powierzchni. Odchyłki grubości tynku 

powinny wahać się w granicach od -6 do + 4 mm. 

 Na powierzchni tynku dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia na powierzchni 

tynku są dopuszczalne w ilości 5 sztuk na 10 m2 tynku. Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna 

wynosić 0,05 MPa. Przy tynkach kategorii II, III i IV niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni oraz wypryski 

i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. Odchyłki grubości tynku 

powinny wahać się w granicach dla tynku II kat. ±3 mm, dla tynku III i IV kat. od -4 do + 2 mm. 

Niedopuszczalne są następujące wady dla wszystkich odmian tynków: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśni, itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9.8.3 Tynki suche: 

Kontrola jakości materiałów powinna nastąpić po dostarczeniu materiałów na budowę. Kontroli podlega 

zgodność materiałów z dokumentacją techniczną oraz świadectwa jakości i atesty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe płyt gipsowo-kartonowych gr. 

12,5 mm powinny wynosić: 

 szerokość -5 mm 

 grubość ± 5 m 

 masa ≤ 12,5 kg. 

W razie wątpliwości, co do jakości materiałów Inżynier ma prawo do przeprowadzenia badań polegających na 

ugięciu przy obciążeniu siłą 100 N i obciążeniu siłą niszczącą prostopadle i równolegle do włókien kartonu. 

Ugięcie pod działaniem siłą 100 N przy rozpiętości podpór 500 mm nie powinno być większe niż 

0,8 mm (prostopadłe do włókien) i 1,0 mm (równoległe do włókien). Wielkość siły niszczącej nie powinna 

przekraczać 600 M (prostopadle do włókien) i 180 N (równolegle do włókien). 

 

Wymagania przy odbiorze dotyczące własności estetycznych suchych tynków: 

 powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z 

odległości 1 m, 

 elementy mocujące i łączące, oraz złącza elementów powinny być niewidoczne, 

 

Materiał powinien się charakteryzować brakiem: 

 dziur, załamań i pęknięć płyt, 

 zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

 częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

 rozwarstwiania się płyt, 

 gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

 zacieków na kartonie, 

 odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 

9.8.4 Okładziny ceramiczne 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

 sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 

międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni 

podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

 sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzającą zgodność 

użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy 

na zlecenie Inspektora nadzoru poddać badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

 

 sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy kleju 

pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z okresu 

wykonywania robót okładzinowych. 

 płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 

1 mm/m. 

 

9.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

9.10 Przepisy związane 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

 
10. STB 01.010 STOLARKA I ŚLUSARKA kod CPV 45421000-4 

 

10.1 Wstęp 

10.1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na dostawie i montażu stolarki otworowej i elementów ślusarki wykończeniowej. 

 

10.1.2 Zakres 

Zakres robot obejmuje wykonanie: 

 Dostawa i montaż ślusarki otworowej 

 Dostawa i montaż stolarki otworowej 

 Dostawa i montaż ślusarki wykończeniowej 

 Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń o odporności ogniowej wskazanej w projekcie. 

 

10.2 Materiały 

 

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być zamawiana po wcześniejszych pomiarach na budowie 

przygotowanych otworów z uwzględnieniem konieczności zachowania wymaganych szerokości dla 

przejść ewakuacyjnych. !!! – wszystkie ewentualne zmiany wymagają konsultacji z Inspektorem nadzoru 

i Projektantem. 

 

10.2.1 Okna  

Okna zewnętrzne  PCV U(max)=1.1 W/(m2K) kolor: strona zewnętrzna RAL 8017 ciemny orzech, strona 

wewnętrzna RAL 9003 biel.  

Szyby zespolone, dwukomorowe, szkło VSG/float/float, montaż ciepły na kotwach w warstwie ocieplenia - do 

ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem  

 

10.2.2 Stolarka drzwiowa  zewnętrzna: drzwi zewnętrzne alumnowie z listwą poprzeczną systemowe, 

obiektowe, kolor RAL 8017 ciemny orzech, szklenie P2A/float/VSG zgodnie z częścią graficzną projektu. 

 

10.2.3  Drzwi wewnętrzne  aluminiowe  jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze skrzydłem otwieralnym  w świetle 

min. 90cm, drzwi z górnym samozamykaczem, przeszklone lub z wypełnieniem zgodnie z zestawieniem 

stolarki. 
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Profile aluminiowe.  

Kształtowniki ze stopu aluminium zgodnie z normami. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami 

proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej 

proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 – min. 60 μm. Przekładki termiczne  systemów okienno-

drzwiowych wykonane w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 

16941 T.2 Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich właściwościach 

termoizolacyjnych.  

 

Uszczelki przyszybowe  wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg 

DIN7715 E2. Dobór uszczelek uzależniony od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie 

uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na 

wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i 

wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. Zastosowane elementy złączne tj.: wkręty 

samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali 

nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej.  

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu.  

Wszelkie materiały uzupełniające tj.: podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i 

silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją danego systemu.  

 

10.2.4  Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

 

Drzwi wewnętrzne obiektowe  do sanitariatów i pomieszczeń np. typ ZK, zagruntowane farbą proszkową, kolor 

RAL 9006, płyta drzwiowa 40mm, grubość blachy 6mm, komplet z ościeżnicą, zamkami i klamkami. 

 

Ścianki systemowe w sanitariatach z laminatu kompaktowego HPL konstrukcja kabin WC na  profilach ze stali 

nierdzewnej zawias wykonany z materiałów nie ulegających korozji, samodomykacz grawitacyjny, wspornik ze 

stali nierdzewnej montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm, kolor RAL 9006 

 

Uwaga: na etapie  indywidualnych uzgodnień z Inwestorem w niektórych drzwiach należy zastosować zamek 

elektryczny wraz z kontrolą dostępu od strony kierunku wejścia (od strony ewakuacji bezwzględny zakaz 

stosowania kontroli dostępu) w takiej sytuacji należy zastosować drzwi z wyposażeniem pochwyt/klamka, 

zamek elektryczny, samozamykacz. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacji w przypadku wyposażenia w stałe 

zamknięcie musza być również wyposażone w urządzenie powodujące odblokowanie zamknięcia od strony 

wyjścia ewakuacyjnego. 

 

Wszystkie drzwi w obiekcie wykonać jako wzmocnione oraz o szybach odpowiednio wzmocnionych odpornych 

na uderzenia i stłuczenia, drzwi do pomieszczeń szatniowych i sanitariatów wykonać z dolnym nawiewem w 

postaci podcięcia skrzydła drzwiowego lub otworów o łącznej powierzchni wg WT. 

Drzwi, okna powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 

zgodnie z PN-EN14351-1+A1:2010. 

 

10.2.5  Wiatrołap: 

parametry techniczne:  

- głębokość ramy okna: 77mm, głębokość skrzydła okna: 86mm, 

- głębokość ramy drzwi: 77mm, głębokość skrzydłą drzwi: 77mm, 

- szklenie szybą zespoloną w systemie dwukomorowym, szkło P2A/float/P2A,- 

- listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem,  

- kształty profili dostosowane do montażu  rodzajów okuć obwiedniowych,  

    

Przepuszczalność powietrza: 

- okna: klasa 4,  

- drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001 

- wodoszczelność: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 

Izolacyjność termiczna (Uf): 

MB-86 ST: okna: 1,04 W/(m2K), drzwi:  1,50 W/ (m2K) 
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Odporność na obciążenie wiatrem: 

okna: klasa C5, drzwi: klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001 

 

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze ślusarki aluminiowej 

 

10.2.6 Parapety: 

Dostosować do wybranych typów okien zgodnie z technologią producentów. Parapety wewnętrzne z PCV lub 

konglomeratu, osadzenie parapetów wewnętrznych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, kolor RAL 8019. 

 

10.3 Sprzęt: 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania 

systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny, podlegać 

okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem 

powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione. 

 

10.4 Transport: 

Środki transportu niezbędne do wykonania robot powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

Aluminiowe /PCV/ okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej do 

wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami 

atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki oraz pozostałe materiały 

powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem się 

ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. Zaleca się aby wszystkie elementy 

ślusarki wykończeniowej jak balustrady i elementy malowane proszkowo na czas transportu dodatkowo foliować 

w celu zabezpieczenia przed zadrapaniem. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem 

budowlanym. 

 

10.5 Wykonanie robót: 

Wykonanie robot powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5 o C. Stolarka i ślusarka zewnętrzna 

powinna nastąpić po wykonaniu stanu surowego i przed ociepleniem ścian zewnętrznych. Powierzchnie ścian 

powinny być równe, mocne, bez spękań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem izolacji termicznej i 

dylatacji. Powierzchnie boczne i górną otworów drzwiowych i okiennych należy wykańczać po montażu ślusarki. 

 

10.5.1. Przygotowanie ościeży: 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozm ieszczonych w 

ościeży zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

10.5.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 

10.5.3. Osadzanie stolarki: 

Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić zgodność 

wymiarową otworów z założeniami projektowymi. 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych. 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżach. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Wartość luzu i odchyłek 

Miejsca luzów     Okien    Drzwi 

Luzy między skrzydłami    +2   +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą   –1   –1 

 

10.5.4. Nadzór nad montażem okien, drzwi.  

Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby 

przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela - zgodnie z jego zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 

elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki 

dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu, zalecanych przez producenta, 

metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod 

nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.  

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań 

projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów. 

Montaż ślusarki wykończeniowej – wg podstawowych wytycznych jak montaż ślusarki otworowej. 

 

10.6 Kontrola jakości: 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

10.7 Obmiar robót: 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

10.8 Odbiór robót: 

Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

 przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem, 

 w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

 po wbudowaniu. 

 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

 sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 

odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 

dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 

powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i 

uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów, 

 sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 

parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST, 

 sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu 

prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i 

zamykania skrzydeł, 

 sprawdzenie szczelności przegród, 

 sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć, 

 sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 

 sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (np. na brak skaz), 

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robot dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN, PB, PW i ST. 
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10.9 Podstawa płatności: 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

10.10 Przepisy związane 

 PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 

 BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych. 

 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

 PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 Instrukcje , zalecenia montażu balustrad 

 

11. STB 01.11 ROBOTY MALRSKIE kod CPV 45440000-3 

 

11.1 Wstęp 

11.1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

 

11.1.2 Zakres 

Zakres robot obejmuje: 

 Przygotowanie powierzchni do malowania 

 Malowanie ścian i sufitów 

 

11.2 Materiały 

 Woda PN-EN 1008:2004 

 Preparaty gruntujące do podłoży zmniejszające chłonność i zwiększające przyczepność 

 Gips budowlany zwykły 

 Gips budowlany szpachlowy 

 Farba emulsyjna wewnętrzna przepuszczająca parę wodną, 

 

Kolorystyka zgodna z projektem, ostatecznie do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny mieć: oznakowanie znakiem CE co oznacza, 

że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Na powierzchni pomalowanych ścian należy usunąć odspojone warstwy starych farb i tynków, pęknięcia, 

odpryski, obtłuczenia należy wypełnić materiałem jak najbardziej zbliżonym charakterem do juz znajdującego 

sie na ścianie -gipsem, lub mieszanka cementu z piaskiem, wygładzić wszelkie nierówności, zgruntować 

gruntem głęboko penetrującym i wzmacniającym podłoże, pomalować następnie farbą wierzchnią w kolorze 

RAL 9003. 
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Sufity i ściany wszystkich pomieszczeń powinny być w jasnych kolorach (RAL 9003), nienasiąkliwe, niepylące, 

łatwo zmywalne, bez uszkodzeń i szczelin. narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Ściany w pomieszczeniach łazienkach, pomieszczeniu socjalnym, brudniku wyłożone powinny 

być glazurą do wysokości min . 2.0m. Wskazane jest wykonanie zaokrąglonych połączeń ścian z podłogą w 

tych pomieszczeniach.  W pomieszczeniu socjalnym przy umywalkach należy na ścianie zastosować fartuch 

ochronny z płytek ceramicznych. 

 

11.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00 

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodostępnych malować 

pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

Malowanie farbą olejną lamperii przy pomocy wałków z gąbki.  

 

11.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Pojemniki z 

materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji stojącej, 

zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub 

na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

11.5 Wykonanie robót 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania, zwłaszcza 

przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnić masą 

akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy 

wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność 

powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4%. 

Powierzchnie tynków należy zagruntować emulsją gruntującą powszechnego stosowania. Malowanie tynków 

można rozpocząć po wyschnięciu emulsji gruntującej (ok. 12 godzin w zależności od warunków 

atmosferycznych). Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. 

Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

wynosiła od +12 do +18oC. 

 

11.5.1 Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

  całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

  po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu białego montażu, 

 po ułożeniu posadzek 

 

11.5.4 Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych: 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. Następnie powierzchnię 

malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi pasami, które 

powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę 

czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Ostatnia warstwa na ścianach powinna być 

nanoszona pasami pionowymi. 

 

11.5.5 Malowanie farbą emulsyjną tynków cementowo - wapiennych: 

Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowania. 

Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarnistym 

papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, wykonując między nanoszeniem 

powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z miękkim, jasnym 

włosiem. 
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Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca: 

 sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 

 sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

 sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

 sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami państwowymi. 

Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne byłoby również 

posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. Badanie powłok z farb 

emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 

dniach. 

 

11.7 Obmiar robót: 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

11.8 Odbiór robót: 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

 powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 

 powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub wałka. 

 nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i 

poprawek, 

 dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 

 powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, 

 barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem 

uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 

 

11.9 Podstawa płatności: 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

11.10 Dokumenty związane 

 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano -montanowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

 emulsyjnymi 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

 PN-69/B- 10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

 PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity - Klasyfikacja 
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 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 

12. STB 01.12 ELEWACJA kod CPV 45443000-4 

 

12.1 Wstęp 

12.1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot elewacyjnych. 

 
12.1.2.Zakres: 

 Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie: 

 Ocieplenie ścian strefy części podpiwniczonej 

 Ocieplenie ścian strefy cokołowej naziemnej ocieplenie styropianem  

 Wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych mozaikowych 

 Wykonanie wypraw elewacyjnych w tym tynków mineralnych strukturalnych 

 Montaż - demontaż - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne 

 

12.2 Materiały: 

 wełna mineralna 040 gr. 8cm, gr. 5cm 

 styropian XPS 5cm 

 listwy startowe do wykonania systemu ociepleń, 

 tynki elewacyjne cienkowarstwowe mineralne 2mm 

 wyprawa tynkarska mozaikowa, 

 łączniki do mocowania izolacji 

 listwy i profile narożne, 

 masa asfaltowo – kauczukowa np. Abizol lub równoważna 

 środek gruntujący, 

 zaprawa zbrojeniowa i klejąca, 

 zaprawa klejąca , 

 siatka z włókna szklanego 165g/m2, 

 izolacja osłonowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej gr.0,40mm, wytłoczenia h=8mm, 

wytrzymałość na ściskanie 250kN/m2, 

 listwa zamykająca izolację z folii kubełkowej, 

 farba elewacyjna  wg kolorystyki jak w dokumentacji, 

 

12.2.1 Kolorystyka: 

 
Poziom sutereny:  
Tynk  mozaikowy uziarnienie 1.0-01.6mm 
odcienie brązu  i zgaszonego różu np. kolory z palety "Peru"  (RAL 8024) 
 
Poziom parteru i poddasza:  
Tynk mineralny  typu "kamyczek drobny "  
o uziarnieniu 1.5mm, (RAL 1013-1015 odcienie beżu) 
 

 Rynny i rury spustowe PCV w kolorze pokrycia dachowego, w przybliżeniu: RAL 8017 

 Parapety zewnętrzne systemowe  RAL 8017 

 Obróbka blacharska z blachy stalowej lakierowanej  RAL 8017 w nawiązaniu do koloru istniejącego 

 Wykończenie murku oporowego beton architektoniczny (uwzględnić ten fakt podczas wykonywania 
szalunków) 

 

Projekt obejmuje renowację istniejących kominów w zakresie: uzupełnienia ubytków tynku, docieplenia 

styropianem 5cm, wykonania tynku silikatowego oraz obróbek blacharskich, montażu kratek wentylacyjnych w 

otworach wentylacyjnych. Kolor RAL 8024 (odcienie brązu w nawiązaniu do koloru podmurówki). 
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Uwaga: 

Ewentualne zmiany wykończenia budynku bądź kolorystyki po uprzednich konsultacjach z 

Projektantem, Inspektorem nadzoru, Inwestorem 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. 

 

 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Dopuszczalne jest stosowanie 

zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają 

parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga 

uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości 

wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie 

prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

 

12.3 Sprzęt: 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robot. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

12.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport na 

budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 

 

12.5 Wykonanie robót: 

12.5.1  Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 

możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób 

zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z 

projektem.  

 

Warstwę ocieplenia (wełna mineralna 040 8cm) przykleić do powierzchni wcześniej przygotowanej ściany za 

pomocą kleju-szpachli (zaprawę klejącą nanosić na płytę wzdłuż jej krawędzi pasmami oraz na środku -trzy 

placki). W przypadku podłoża słabego należy je wcześniej zagruntować. Dodatkowe mocowanie płyt z wełny 

mineralnej wykonać nie wcześniej niż 24 godziny od ich przyklejenia za pomocą łączników z rdzeniem 

stalowym. Następnie nałożyć regen warstwę kleju-szpachli na powierzchnię płyty, po czym nałożyć pasma siatki 

z włókna szklanego i dokładnie wcisnąć w zaprawę za pomocą packi zębatej. Następnie wyrównać 

powierzchnię za pomocą pacy metalowej, z uzupełnieniem zaprawy, tak aby siatka byłą całkowicie zatopiona. 

W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia nałożyć drugą warstwę siatki wraz z warstwą 

pokrywającą z zaprawy. Po co najmniej dwóch dniach należy warstwę zbrojącą zagruntować, następnie nanieść 

cienkowarstwowy tynk szlachetny. 

Prac nie należy wykonywać przy temperaturach poniżej 5°C i powyżej 25°C, przy silnym nasłonecznieniu oraz 

w czasie deszczu.  

 

12.5.2 Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie należy tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji 

o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Uszczelnienia styków 

styropianu z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać przy pomocy kitów lub 

taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 
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12.5.3 Szczeliny dylatacyjne: 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną 

elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: z zastosowaniem profilu dylatacyjnego lub 

bez użycia profilu. 

 

12.5.5 Malowanie elewacji: 

Użyć tynków elewacyjnych barwionych w masie lub pomalować tynk na kolor zgodny z projektem tj. jasny żółty - 

RAL 1015 w poziomie parteru i poddasza, natomiast w poziomie sutereny - kolor RAL 7031 tj. ciemny szary. 

Ostatecznie należy dobrać kolor na podstawie porównania karty kolorów bezpośrednio z istniejącą elewacją 

budynku szkoły, kolor do ostatecznej akceptacji Inwestora. Elewację można malować w warunkach określonych 

przez producenta farby. 

 

12.5.6  Rusztowania: 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być 

przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest 

zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów 

deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni 

roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych 

narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, 

bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. 

 

Obciążenie pomostów: 

ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno 

być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie 

jego przydatności do wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie 

 Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. 

 Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego 

podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3 

 Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie 

odprowadzenie wody. 

 Przegląd rusztowania 

Codziennie przez brygadzistę 

Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 

Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących  

bezpiecznemu wykonywaniu robot budowlanych. 

 

12.6 Kontrola jakości: 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 

budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”.  

 

12.6.1  Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszych  robót 

zakrywających izolację. Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie badań 

kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 

dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

12.6.3  Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

 sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do podłoża, 

równości i pionowości powierzchni. 

 sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową, ciągłości warstwy tynku, 

przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  
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 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

 

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian należy dokonać 

na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia. 

 

12.7 Odbiór robót: 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą 

podlegały: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem, 

 czystość i suchość powierzchni tynkowane, 

 grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej, 

 sposób mocowania izolacji termicznej, 

 dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego, 

 jakość i klasę materiałów, 

 dokładność ułożenia elementów okładzinowych, 

 dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami, 

 czystość wykończenia, 

 zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową, 

 

12.8 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

13.9  Przepisy związane 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplani (ETICS) ze styropianem Specyfikacja. 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja. 

 PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej – 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989 – 1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

 Projekt szczegółowy elewacji z paneli kompozytowych – wg dostawcy systemu. 
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13. STB 01.13 ROBOTY ZEWNĘTRZNE kod CPV 45233200-1 

 

13.1 Wstęp 

 

13.1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot w zakresie nawierzchni. 

 

13.1.2.Zakres: 

Zakres wykonania robot wykończeniowych zewnętrznych obejmuje: 

 

 renowacja schodów zewnętrznych od strony północnej, 

 wykonanie konstrukcji spocznika w strefie wejściowej od strony południowej, muru oporowego i palisady 

betonowej  

 wykonanie ciągu pieszego od strony południowej 

 wykonanie szachtów piwnicznych wraz z obsypaniem ziemią części ścian sutereny 

 

13.2 Materiały: 

 

13.2.1 Ciągi piesze - kostka brukowa jasno szara gr. 8cm 

 8 cm – płyty chodnikowe. 

 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

 piasek średni 10cm 

 

13.3 Sprzęt: 

Sprzęt potrzebny do wykonania robot powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

13.4 Transport: 

Środki transportu niezbędne do wykonania robot powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 

13.5 Wykonanie robót: 

 

13.5.1 Renowacja klatki schodowej od strony północnej. 

 

Projektuje się remont istniejących schodów zewnętrznych, poprzez usunięcie warstw wykończeniowych do 

surowego betonu i wykonanie ich od nowa. W razie wykruszeń i ubytków w betonie uzupełnić je odpowiednimi 

zaprawami zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do naprawy należy usunąć zniszczoną 

warstwę płytek, a następnie oczyścić dokładnie powierzchnię betonu i usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia. 

Przed wykończeniem schodów płytkami należy nałożyć na beton elastyczną, mineralną powłokę uszczelniającą 

w celu zabezpieczenia betonu przed działaniem wody. Schody wykończyć płytkami gresowymi wg projektu.  

 

TECHNOLOGIA (stosować rozwiązania systemowe jednego producenta) 

 

- Usunięcie istniejących płytek gresowych / utylizacja  

- Oczyszczenie podłoża z odspojonych warstw konstrukcyjnych betonu 

- Uzupełnieni lokalnie większych ubytków w betonie konstrukcyjnym schodów (ułożyć na warstwie szczepnej - 

rozwiązanie systemowe) 

- Wykonanie warstwy szczepnej - hydroizolującej całej powierzchni (rozwiązania systemowe emulsje 

gruntująco-izolujące) 

- Wykonanie obróbek blacharskich (kapinosów) dla krawędzi zewnętrznych spoczników (rozwiązania 

systemowe) 

- Wykonanie warstwy wyrównującej gr. 0,5-1cm ze spadkiem ok 1% dla spoczników i stopni (zaprawy 

cementowe modyfikowane - mrozo i wodo odporne) 

- Jednoskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca + taśmy uszczelniające przy styku pow. pionowych i 

poziomych tj. ściany / schody (rozwiązania systemowe) 
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- Wykonanie okładziny schodów płytkami na zaprawie mrozoodpornej, elastycznej do płytek gresowych 

(rozwiązania systemowe) 

 

UWAGA: Skontrolować poziom górnego spocznika schodów zewnętrznych, aby uzyskać poziom  

-0.02m (poziom warstwy wykończonej) . W razie konieczności skorygować wysokość stopni schodów za 

pomocą zróżnicowania warstw zapraw wyrównujących. 

 

13.5.2 Wykonanie ciągu pieszego od strony południowej. 

 

Ciąg pieszy wykonać z kostki brukowej na podsypce piaskowej i podbudowie. Podbudowę wykonać na 

uprzednio zagęszczonym, utwardzonym i ubitym podłożu gruntowym. Podbudowa składa się z piasku z 

cementem lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie o grubości uzależnionej od typu podłoża (10-20cm). 

Następnie ułożyć krawężniki. Na podbudowie ułożyć warstwę podsypki o grubości 3-5cm, z piasku o frakcji 

ziaren do 2mm lub grysu/żwiru o uziarnieniu 1-4mm. Zachować szczeliny między kostkami grubość 2-3mm. 

Kostkę ułożyć o 1.5cm wyżej od projektowanego poziomu. Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem, 

zamieść powierzchnię i rozpocząć ubijanie nawierzchni z pomocą wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa 

sztucznego w celu ochrony kostek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Szczeliny po ubiciu należy uzupełnić 

piaskiem i zamieść. Ubijanie wykonać kilkukrotnie. 

 

13.5.3 Wykonanie szachtów piwnicznych wraz z obsypaniem ziemią części ścian sutereny. 

 

Szachty wykonać jako żelbetowe. Wymiary szachtu zgodnie z projektem. Wykończenie szachtu - jasną farbą. W 

dnie szachtu wykonać kratkę ściekową a posadzkę szachtu ukształtować ze spadkiem, wody opadowe 

odprowadzić pod projektowanym ciągiem pieszym (na własną działkę). Ściany szachtu obsypać ziemią.  

 

Ściany budynku, które będą obsypywanie ziemią należy zaizolować termicznie styropianem XPS oraz 

przeciwwilgociowo za pomocą warstwy izolacji przeciwwilgociowej.  

 

13.6 Kontrola jakości: 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

 

13.7 Obmiar robót: 

Obmiar robot będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

13.8 Odbiór robót: 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Prace kamieniarskie uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny okładzina nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy elementy poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru 

 

13.9 Podstawa płatności: 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

13.10 Przepisy związane: 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziaren 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporności 

 PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek 

 PN-B-32250 Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 

 PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

 badania przy odbiorze. 

 PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane. 

 BN-86/6747-10 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i 

 wewnętrzne. 
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 BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni schodowych – stopnie i 

 podstopnice. 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

 torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 

14. STB 01.14 TECHNOLOGIA 37400000-2 

 

14.1 Wstęp: 

 

14.1.1. Przedmiotem niniejszego opisu jest wykaz zestawienia przewidzianego jako dostawa w zakresie robot 

budowlanych. 

 

14.1.2 Zakres: 

 wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,  

 wyposażenie szatni, 

 wyposażenie pomieszczenia socjalnego, 

 oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi zgodnie z wymogami Polskiej Normy, 

 wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, 

 

14.2 Wyposażenie: 

14.2.1 Łazienki 

 poręcze ścienne, łukowe dla osób niepełnosprawnych, stałe i uchylne, 

 miski ustępowe dla dzieci oraz standardowa 

 dozowniki  mydła w płynie mocowanego do ściany, 

 pojemniki na duże role papieru wykonane np. z  tworzywa ABS, 

 szczotki do WC,  

 wieszaki podwójne, 

 kosze na odpadki  

 wpusty podłogowe,   

 ceramika łazienkowa jako produkt jednej serii 

 

Wyposażenie podstawne sanitariatów wyposażyć jako produkt jednej serii po wcześniejszych konsultacjach z 

Inwestorem. 

 

Wszystkie zastosowane elementy wyposażenia sanitariatów, materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi 

intensywnego użytkowania w miejscach publicznych. Zastosowane elementy wyposażenia, materiały jak i 

urządzenia muszą być odporne na wandalizm poprzez wykonanie ich   z odpowiednich jakościowo materiałów, 

a elementy przeszklone winny być wykonane ze szkła bezpiecznego potwierdzone odpowiednimi aprobatami 

oraz certyfikatami. 

 

14.2.2. Wyposażenie szatni-przebieralni: 

 

Szatnia dla dzieci - przewidziana dla 30 dzieci. 

 Szatnie dla dzieci czteroosobowe i sześcioosobowe z półką na buty, siedziskiem i wieszakami na 

odzież wierzchnią, 

 Na  każdego użytkownika szatni przypada 0.45m
2
 wolnej powierzchni.  

 

14.2.3 Sanitariaty: 

 

Sanitariat przeznaczony dla os. niepełnosprawnych należy wyposażyć w wszelkie typowe udogodnienia,   

zgodnie z częścią graficzna projektu;  

 wyposażenie: 

  umywalka dla  niepełnosprawnych, miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lustro uchylne  

 dla niepełnosprawnych, uchwyt dla niepełnosprawnych stały x2, uchwyt dla     

 niepełnosprawnych uchylny umywalkowy x1, kosz na odpadki, wieszak na papier toaletowy  
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Sanitariat dla personelu 

  wyposażenie: 

  umywalki  1szt. 

  miska ustępowa 1szt 

  kosz na odpadki 1 szt. 

  wieszak na papier toaletowy, stojak na szczotkę 

 

Sanitariaty dla  dzieci: 

 Na parterze: Sanitariat dla dzieci i wychowawców dostępny z sali przedszkolnej: 1x miska ustępowa, 

1xumywalka (wysokość montażowa umywalek: 55-65 cm), brodzik, kosz na odpadki, szafka podumywalkowa, 

wieszak na papier toaletowy, wieszaki 

 

Sanitariat dla dzieci na poddaszu: 2x miska ustępowa, 2x umywalka, brodzik z natryskiem, dzieci, szafki 

podumywalkowe, wieszaki, wieszaki na papier toaletowy, pojemniki na odpadki 

 

Ścianki systemowe w sanitariatach z laminatu kompaktowego HPL gr.10mm, kolor RAL 1018 drzwi do kabin 

WC z laminatu kompaktowego HPL o gr.12mm, kolor RAL 1007. Gałki do zamykania drzwi, stopy mocujące i 

zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej.  

 wysokość całkowita zabudowy 1500mm, 

 prześwit nad podłogą 150mm, 

 głębokość wg projektu, 

 

14.2.6  Balustrady:  

Balustrady wewnętrzne zgodnie z projektem wykonawczym – balustrady systemowe, ciągi komunikacyjne 

pionowe wyposażyć w balustrady. Pochwyty balustrad powinny być odsunięte od ścian budynku o 5cm. 

Balustrada schodowa wysokość 1100mm. Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej. 

 

14.2.7  Zadaszenie nad wejściem od strony północnej: 

Daszek na konstrukcji drewnianej, analogicznej do istniejącego zadaszenia nad wejściem do biblioteki w 

poziomie sutereny. Daszek jednospadowy, pokrycie: blacha trapezowa w kolorze pokrycia dachu głównego - w 

przybliżeniu: RAL 8019 (ciemny brąz). 

 

14.2.11  Wycieraczki: 

Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki na ruszcie stalowym 

gumowe, przewidzieć odpływ wód deszczowych. Wycieraczki zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem 

gumowym lub mieszanym na ruszcie stalowym,  wycieraczki wewnętrzne aluminiowe ze szczotkami lub 

mieszane. 

 

14.2.12  Oznakowanie znakami , BHP: 

Tablice informacyjne, szyldy, wykonać i zamontować  w sposób trwały. 

 Przeszklone otwory drzwiowe oznakować i wykonać z materiałów dopuszczonych do stosowania dla 

tego typu urządzeń. Ciągi komunikacyjne pionowe wyposażyć w balustrady i poręcze. Pochwyty balustrad 

powinny być odsunięte od ścian budynku o 5 cm. Posadzki wykonać z materiałów antypoślizgowych. 

 Oznakować zmiany poziomów na ciągach komunikacyjnych. 

 Elementy nagrzewające się do temp. 90°C, zabezpieczyć przed niekontrolowanym dotknięciem. 

 Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych ma wynosić 35 do 40
0
C. 

 W łazienkach dla dzieci przy armaturze termostatyczne zawory mieszające - temp. cwu 38- 43 st.C. 

 Powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą lub 

fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. 

 

14.3 Sprzęt: 

Sprzęt potrzebny do wykonania robot powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do montażu 

wyposażenia będzie potrzebny następujący sprzęt i narzędzia: wiertarki, wkrętaki, zestawy kluczy i 

śrubokrętów, poziomnica, i inny drobny sprzęt ręczny. 
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14.4 Transport: 

Środki transportu niezbędne do wykonania robot powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do 

transportu należy użyć samochodów dostawczych, na budowie transport ręczny, przy czym sprzęt podlegający 

złożeniu należy dostarczyć w elementach na miejsce montażu i na miejscu przystąpić do składania. 

 

14.5 Wykonanie robót: 

Montaż urządzeń powinien być zgodny z załączonymi instrukcjami do urządzeń. Sprzęt musi być zamontowany 

dokładnie w miejscach przewidziany w projekcie technologii. Wszelkie urządzenia po montażu muszą być 

sprawdzone pod względem technicznym i jakościowym. Dostawca urządzeń jest zobowiązany w cenie dostawy 

zapewnić przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń. 

 
14.6 Kontrola jakości: 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

14.7 Obmiar robót: 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 

14.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą 

podlegały: 

 zgodność dostarczonego wyposażenia z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej 

 zgodność miejsca montażu urządzeń 

 poprawność instalacji urządzeń 

 sprawność wyposażenia 

 kompletność i zgodność instrukcji i kart gwarancyjnych 

 przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego urządzenia. 

 

14.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
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TOM III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/01 

 

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające               i mające na celu 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku. W zakres robót wchodzą: 

1.1. wykonanie nowej instalacji zasilania nowoprojektowanych grzejników płytowych, 

1.2. włączenie nowoprojektowanych grzejników do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 

1.3. zakupienie i, dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie                                                                                                                         

z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

1.4. roboty przygotowawcze, 

1.5. ułożenie rurociągów c.o. z rur wielowarstwowych łączonych poprzez zaprasowanie 

1.6. montaż armatury, 

1.7. usunięcie ewentualnych usterek, 

1.8. wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

1.9. próba szczelności i płukanie, 

1.10. wykonanie regulacji instalacji c.o. 

1.11. kontrola jakości. 

1.12. wykonanie izolacji termicznych. 

 

1.4.Podstawowe określenia. 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczonego 

Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - komisja koordynacji branżowej oraz podanymi niżej. 

 

 Centralne ogrzewanie – ogrzewanie ,w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego, 

 

  Czynnik grzejny  - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło, 

  Instalacja centralnego ogrzewana – zespół urządzeń służących do wytwarzania czynnika grzejnego 

doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu ,  

 

  Źródło ciepła – węzeł lub kotłownia, 

  Węzeł cieplny – zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 

wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma 
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warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo 

Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

2.Materiały. 

2.1. Materiały do wykonania instalacji c.o.  

 

2.1.1  Grzejniki płytowe zestawienie wielkości grzejników zestawiono w projekcie. 

2.1.2  Zawory grzejnikowe  

2.1.3  Materiały pomocnicze: farby, uchwyty do rur i podobne 

2.1.4  Rury wielowarstwowe 

 

2.2.Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

 

2.3.Składowanie materiałów. 

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu 

rur nie może przekraczać 1,0 m. 

Grzejniki, zawory należy składować w zamykanych pomieszczeniach. 

Materiały do połączeń elementów, armaturę przechowywać w pomieszczeniach  zamkniętych, kontenerach itp. 

 

3.Sprzęt. 

3.1.Sprzęt do wykonania instalacji c.o.  

8.1. do cięcia rur piły elektryczne, 

8.2. wiertarka, 

8.3. giętarki do gięcia rur, 

8.4. rusztowanie przesuwane lekkie. 

8.5. samochód dostawczy, 

8.6. zestaw do prób ciśnieniowych, 

8.7. niezbędny zestaw narzędzi do montażu instalacji c.o.  

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. Sposób 

wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

4.Transport. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac 

budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. 

 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu, oraz w terminie przewidzianym 

w Kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, 

których rodzaj i ilość uzależniona jest od rodzaju robót i ich zakresu: samochód dostawczy. 

 

5.Wykonanie robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji w 

budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano - montażowych" cz. instalacje sanitarne i przemysłowe” . 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

 

5.1.Roboty przygotowawcze. 

- wytyczne tras prowadzenia pionów i przewodów, 

- zamontowanie wsporników pod grzejniki. 

 

5.2.Roboty montażowe instalacji c.o.  

 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

 Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować zawory 

spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. 

 Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Grzejniki należy montować poziomo, 

równolegle do powierzchni ścian. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 10 cm. Grzejniki należy zawiesić 

na wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami wg katalogu grzejników. 

 Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. 

 

5.3.Zabezpieczenie przed korozją. 

Rury stalowe po wykonaniu prób szczelności i usunięciu ewentualnych usterek należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

 

Elementy należy: 

-oczyścić do III stopnia czystości, 

-pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850, 

-pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850, 

-elementy nie izolowane pomalować dodatkowo farbą ogólnego stosowania. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.Kontrola techniczna. 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń do budowy instalacji, 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem, 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, 

- kontrola wykonania izolacji cieplnej, 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 

- sprawdzić rodzaje oraz wykonania podpór ruchomych, 

- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń cieplnych. 

 

6.2.Próby szczelności instalacji c.o.  

Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać i poddać próbie szczelności przeprowadzonej 

osobno dla instalacji c.o. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 5
o
C. W 

czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Podczas próby szczelności 

należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń 

przewodów, dławic, zaworów przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez 

zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i wykonać na nowo, a 

następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 

badań zabezpieczenia instalacji.  

 Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. 

 Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi 0,6 MPa. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 

przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 

czynnika grzejnego. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 

uszczelnień. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  
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Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 

wymaganych warunków. Próbę szczelności instalacji i rozruch na gorąco wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 

7.Obmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową dla urządzeń 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewodów c.o. 1 m. Dla robót izolacji 

termicznej jest 1 m. Izolacji, dla robót antykorozyjnych 1m
2
 powierzchni.  

 

8.Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary 

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

9.Podstawa płatności 

 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Dla 

pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST,  

- zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem                   i 

ubezpieczeniem placu budowy, 

- robocizna wraz z jej kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk. 

 

10. Przepisy związane. 

 

10.1. Normy. 

 

PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia. 

PN-85/B-02412  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania.  

PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja –Terminologia. 

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

 Warunki Techniczne Wykonania Robót Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.06.2003 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz. 1138.  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z 28.03.1972 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  - Dz.U. nr 

13  poz. 93 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  - Dz.U. nr  z 844. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz. 690. 

 Katalogi producentów rur i grzejników i armatury 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/02 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

Wstęp 

Przedmiot  specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. 

Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a 

zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty montażowe),  

- odbiór robot i kontrola jakości. 

Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 

ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 

charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 

przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
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Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 

powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Osuszacz powietrza 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do 

odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 

regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania 

zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony 

do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, 

temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

 Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
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 Wymiary przewodów wentylacyjnych  o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

 

Urządzenia wentylacyjne: 

 

 układ CNW1  -  sala przedszkolna 0.8, sala przedszkolna 1.10 – zastosowano centralę wentylacyjną 

nawiewno-wywiewną o z wymiennikiem obrotowym umieszczoną na strychu budynku, wyposażoną w czerpnię 

ścienną umieszczoną w ścianie strychu oraz wyrzutnię dachową wyprowadzoną 40cm ponad dach. Powietrze w 

centrali ogrzewane jest do temperatury 20
o
C, poprzez kanałową elektryczną nagrzewnicę powietrza. Powietrze 

dostarczane jest do pomieszczeń poprzez przewody stalowe okrągłe typu Spiro. Jako elementy nawiewne 

i wywiewne dobrano kanałowe kratki prostokątne 125x225 ze zintegrowanymi przepustnicami. Na przejściu 

Zastosowano centralę o wydajności 900m
3
/h powietrza nawiewanego i 700 m

3
/h powietrza usuwanego. 

 

 W pomieszczeniach przyległych do sal przedszkolnych tj.  w łazienkach/WC 0.6 i 1.7 zastosowano 

wentylatory wyciągowe pracujące równocześnie z centralą wentylacyjną. Praca wentylatorów ciągła. 

Wentylatory ścienne typu łazienkowego o wydajności 100m
3
/h. 

 

 W pozostałych pomieszczeniach WC 0.5 i WC 1.6 zastosowano wentylatory ścienne typu łazienkowego 

uruchamiane z oświetleniem i działające  jeszcze 4 minuty po opuszczeniu pomieszczenia. W pomieszczeniu 

0.3 zastosowano wentylator ścienny typu łazienkowego, uruchamiany ręcznie gdy zajdzie potrzeba szybkiego 

przewietrzenia pomieszczenia. Normalnie w pomieszczeniu będzie zapewniona wentylacja grawitacyjna. 

Sprzęt 

 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 

wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

Transport 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być 

przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

 Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonanie robót 

Przewody wentylacyjne 

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość 

ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 
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 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 

wentylacyjnych 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowym i i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 

pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej  

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty. 

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien 

być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.  

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 

- tłumiki hałasu 

- filtry 

- wentylatory 

Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora. 
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 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 

wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Nawiewniki i wywiewniki 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu 

przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 

instalacji. 

 Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 

wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 

PN-EN 1751. 

 

Centrala wentylacyjna 

 

 Ustalając miejsce montażu urządzenia należy zwrócić uwagę na łatwość dostępu dla czynności 

obsługowo- serwisowych oraz poprawność montażu instalacji wodnej i elektrycznej. 

 Centralkę należy posadowić na gładkiej, twardej  poziomej płaszczyźnie. Urządzenie stoi na nóżkach. 

 Centrala jest przewidziana do pracy tylko w pozycji stojącej. 

 Centrala może być instalowana wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach z temperaturą powietrza 

pomiędzy minimum +5°C i jak najniższą wilgotnością względną (do 30%) w okresie zimowym oraz nie wyższą 

niż 45°C i wilgotnością do 60% w okresie letnim.  

 Urządzenia nie wolno instalować i eksploatować w środowisku agresywnym, które mogłoby zagrażać 

zewnętrznym i wewnętrznym częściom mechanicznym. 

 Dla urządzeń do rekuperacji, wyposażonych w wysokosprawne systemy odzysku ciepła oraz z 

parametrami  ich efektywnej pracy zgodnymi z EN 308 i EUROVENT, zalecane jest stosowanie wstępnego 

podgrzania powietrza w temperaturach zewnętrznych mniejszych od 0°C. W przeciwnym razie urządzenia 

mogą nie pracować zgodnie z założonymi parametrami i może dojść do wykraplania wilgoci.  

 Podłączenie powietrznej instalacji okrągłych kanałów do centrali KCO należy zrealizować w sposób 

zapewniający możliwość obsługi serwisowej. W kanale nawiewu w odległości min. 700mm należy umieścić 

czujnik temperatury nawiewu. 

 Do odprowadzenia skroplin przewidziany jest króciec z końcówką karbowaną do nasadzenia przewodu 

węża igielitowego Ø16. Końcówkę węża przeprowadzić przez dławicę w obudowie i nasadzić na króciec.  

Przewód odprowadzić do instalacji kanalizacyjnej i prowadzić ze spadkiem min. 3%.  
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Kontrola jakości robót. 

Kontrola działania 

Prace wstępne 

 Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych  

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

 Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 

instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji 

poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  

 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

 Działanie wyłącznika; 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

3. Kontrola działania klap pożarowych  

 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 

4. Kontrola działania sieci przewodów 

 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

 Dostępność do sieci przewodów. 

 

5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 

w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych  

 Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

 Działania włącznika rozruchowego 

 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

 Działania regulacji strumienia powietrza; 

 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

Pomiary kontrolne 

 Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
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Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 

- Strumień objętości powietrza; 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

1. Zakres ilościowy 

 Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 

specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI 

INSTAL 09.2002 r.). 

 

2. Procedura pomiarów 

 Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

 Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

Obmiar robót 

 Jednostką obmiaru jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 

składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m
3
 (metr sześcienny) 

Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

 Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

 W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

Badania ogólne 

 Dostępność dla obsługi; 

 Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletność znakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
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Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

Badanie klap pożarowych 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej  

 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemiania; 

- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

 Liczba użytkowników; 

 Czas działania; 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 
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 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacyjnej w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

Podstawa płatności 

 Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/03 

 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY: ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI 

SANITARNEJ. 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wody: ciepłej i zimne. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji 

wodno – kanalizacyjnej.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,   wewnętrznej instalacji wody: ciepłej i zimnej w 

szczególności: 

- wykonanie harmonogramu robót, 

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie                          z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),  

- wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø50 – ø110 , 

- wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna, 

- włączenie nowoprojektowanych urządzeń do istniejącej kanalizacji sanitarnej  

- wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody rur wielowarstwowych typu PERT/Al/PERT w 

umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę lub innych równorzędnych  

- wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. instalacja ciepłej i zimnej wody, 

- montaż podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody, 

- montaż armatury sanitarnej, 

- montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń wg zestawienia materiałów. 

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – zespól powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.  

1.4.2. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych                        i gospodarczych. 

1.4.3. Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 

1.4.4. Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

1.4.5. Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 

kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

1.4.6. Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych                    i 

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.7. Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-

gospodarczych z atmosferą ,służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia. 

1.4.8. Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 

obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

1.4.9. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania                i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze. 

1.4.10. Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

1.4.11. Miejscowe przygotowanie cieplej wody – podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych 

znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-użytkową. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 

wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo 

Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę                u Wytwórcy. Każdy 

materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały takie jak rury, urządzenia, armatura i przybory sanitarne muszą posiadać niezbędne, atesty i 

świadectwa jakości. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 

przez Kierownika Projektu. 

2.2.1. Składowanie materiałów na budowie. 

Transport i składowanie rur, urządzeń sanitarnych itp. muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie 

były poddawane żadnym szkodom.  

 Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 

tworzywo sztuczne.  

 Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowana musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 

sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury o różnych średnicach i 

grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny 

znajdować się na spodzie.  

 

2.2.2. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wody ciepłej i 

zimnej. 

 

7.1. rury PCV  ø110 – ø50  

7.2. rury wielowarstwowe typu PERT/Al/PERT w umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową 

zgrzewaną na zakładkę lub innych równorzędnych 

7.3. urządzenia sanitarne wg zestawienia materiałów, 

7.4. armatura odcinająca, czerpalna i regulacyjna wg zestawienia materiałów, 

7.5. podgrzewacze przepływowe  ciepłej wody 

7.6. materiały pomocnicze, 

 

 Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i 

badania. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 

określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na 

koszt wykonawcy. 
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3. Sprzęt. 

 

3.1. Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 

1.13. wciągarka ręczna lub mechaniczna,  

1.14. samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

1.15. sprzęt do montażu rur, urządzeń sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producentów systemów. 

 

4. Transport. 

 

 Transport jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. Z uwagi na 

specyficzne właściwości rur z  tworzywa należy przy transporcie stosować następujące wymagania : 

2przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

3przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza      w przedziale od – 5 

°C do + 30 °C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować przy temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiałów w tych temperaturach; 

4podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać; 

5podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dźwigiem, powinno być wykonywane linami taśmowymi z 

niemetalowego splotu, a taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu; 

6transport rur nie pakietowanych : 

9.1. w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych o 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone 

przed porysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 

samochodu; 

9.2. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem można wykonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych; 

9.3. na rurach z tworzywa nie wolno przewozić innych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wewnętrzne instalacje w omawianym budynku.  

 

5.1. Wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i ciepłej wody. Podejścia wody zimnej i ciepłej 

powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

 

5.1.2. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone 

tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

 

5.1.3. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłoga równolegle do ścian  konstrukcyjnych 

wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

 

5.1.4. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzna nie mniejszą niż 2 cm.  

 

5.1.5. Instalacja wodociągowa Instalacja z rur tworzywowych  

Instalację wodną wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta rur oraz zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

ARKADY – 1987r.  

 

- Kontrola jakości robót. 

 

Sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami podanymi w ST. 

 Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej 
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7. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiaru wykonania instalacji jest metr (m) kompletnie wewnętrznej kanalizacji, wewnętrznej instalacji 

zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów.  

 Odbiorowi podlega – szczelność połączeń kanalizacyjnych, sposób prowadzenia przewodów poziomych 

i pionowych, lokalizacja przyborów sanitarnych.  

 Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Ułożenie rur kanalizacyjnych, 

podlegają odbiorowi końcowemu Robót ulegających zakryciu.  

 

9. Podstawa płatności. 

 

 Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem                      a 

Wykonawcą. 

 Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie: 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

8.8. wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST,  

8.9. wykonanie harmonogramu robót na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, wody: ciepłej i zimnej, 

8.10. zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem                       i 

ubezpieczeniem placu budowy, 

8.11. dokonanie wszystkich włączeń i wyłączeń omawianych instalacji wraz z ich kosztem, 

8.12. wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

8.13. wytyczenie geodezyjne, 

8.14. podsypka piaskowa pod kanalizację 

8.15. montaż kanalizacji,  

8.16. obsypka kanalizacji, 

8.17. niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 

8.18. oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane. 

 

10.1. PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

10.2. PN –92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. 

10.3. PN –92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

10.4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych               i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

10.6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania             i badania 

przy odbiorze.  

10.7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

10.8. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej Wymagania. 

10.9. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.10. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania            i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

10.11. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary , tolerancja 

i oznaczenia. 

10.12. PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                   i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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10.13. PN-85/m75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

10.14. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

10.15. PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 

badania. 

10.16. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany IBI 

13/93 poz 75. 

10.17. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastąpione częściowo przez PN 

85/M75002 w części dotyczącej armatury odpływowej. 

10.18. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

10.19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY – 1987r.  

10.20. Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628). 

10.21. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

10.22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ M A M  P r o j e k t ”   

 

 
TOM IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Dział  1.0    OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 

  
M-00.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
M-00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MINODZE Z 

PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, 
C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ 

KONIECZNYM DOJŚCIEM 
– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, związanych z  
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MINODZE Z 
PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, 

C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ 
KONIECZNYM DOJŚCIEM 

– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Zakres robót obejmuje następujące elementy: 

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700 – 5  Tablice rozdzielcze , instalowanie  

45311100 – 1  Linie zasilające , rozdzielcze  

45314320 - 0  Instalowanie osprzętu elektrycznego  

45311000 - 0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45312300 – 0  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  

45311200 – 2 Instalowanie opraw oświetlenia podstawowego  

45312100-8 Instalowanie systemów oddymiania/ przeciwpożarowych systemów  

45315100 – 9 Sprawdzenia i pomiary  

 
M-00.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w M-00.01.02. 

 
 

M-00.01.04. Podstawa opracowania 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. Nr 2012, poz. 365), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 

Projekt budowlany  
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MINODZE Z 

PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, 
C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ 

KONIECZNYM DOJŚCIEM 
– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
M-00.01.05. Informacje o terenie budowy 
M-00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  
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M-00.01.05.02. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz instytucje branżowe w 
ramach istniejących skrzyżowań , zbliżeń bądź prac w bezpośrednim sąsiedztwie (zarządców sieci, dróg, itp.). 
M-00.01.05.03. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
 pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji, 
 zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

M-00.01.05.04. Organizacja ruchu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi Projektu organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli 

wystąpią utrudnienia komunikacyjne dla pozostałych branż lub osób zatrudnionych na danym terenie. Projekt 
ten Wykonawca przekaże i uzgodni z Inspektorem. 
 
M-00.01.06. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną ważną decyzją o 
pozwoleniu na budowę; 

b) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na terenie należących do 
nich działek; 

c) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony – w miarę możliwości – 
istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót budowlanych – sposób przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego; 

d) zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
elementy układu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejące zostaną odbudowane i doprowadzone 
do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, a następnie odebrane przez właścicieli / użytkowników tych 
urządzeń / obiektów; 

e) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z 
realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 

f) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez Wykonawcę; w ofercie 
przetargowej Wykonawca powinien – po przeprowadzeniu dokładnej analizy stanu istniejącego w 
terenie 

 – wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
g) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze sztuką 

budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 
M-00.01.07. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

M-00.01.08. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
M-00.01.9. Zaplecze 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze socjalne 
z sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; będzie tam również 
przechowywany Dziennik Budowy. 
M-00.01.10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
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czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać roboty, jeżeli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
M-00.01.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym 
Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i 
wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
M-00.01.12. Zakres robót objętych ST, zgodnie z klasyfikacją WSZ 

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700 – 5  Tablice rozdzielcze , instalowanie  

45311100 – 1  Linie zasilające , rozdzielcze  

45314320 - 0  Instalowanie osprzętu elektrycznego  

45311000 - 0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45312300 – 0  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  

45311200 – 2 Instalowanie opraw oświetlenia podstawowego  

45312100-8 Instalowanie systemów oddymiania/ przeciwpożarowych systemów  

45315100 – 9 Sprawdzenia i pomiary  

 
M-00.01.13. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - 
“Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w umowach” 
.Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –PN-IEC 
60050-826/Ap1w tym :  
 
- instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami - 
przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;  
 
- instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym służącym do 
rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, 
za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania;  
 
- kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony 
do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, 
w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze itp.)  
 
- łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych między 
rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych właściwościach 
zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;  
 
- napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została 
zaprojektowana (zbudowana)  
 
- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć 
długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;  
 
- obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie odbiorniki energii 
elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; rozróżnia się obciążenie instalacji 
prądem lub mocą;  
 
- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, łączniki) 
odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
(złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym zabezpieczeniem  
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- odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii, np. światło, energię mechaniczną;  
 
- osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania 
przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów 
(np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe, rury os łonowe itp.)  
 
- oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z podstawowego 
źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy 
urządzeń oświetleniowych;  
 
- oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia 
przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach 
(oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie 
ewakuacyjne) oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory);  
 
- prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;  
 
- prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się w 
obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);  
 
- przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o 
dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;  
 
- przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący 
służyć do przesyłania energii elektrycznej;  
 
- przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części objętych 
połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego źródła 
zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;  
 
- rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, przyściennej lub 
wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z 
wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ);  
 
- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią w 
celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych;  
 
- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne połączenie 
przewodzące z tym gruntem (ziemią);  
 
- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi 
układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze.  
 
M-00.02.00. Właściwości wyrobów budowlanych 
M-00.02.01. Wymagania ogólne. 
            Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie , muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i posiadać 
oznakowanie CE  

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 

zgodne z wymaganiami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
M-00.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów bądź dostarczy 
równoważne atesty na zastosowane materiały . 
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M-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane(atestowane) i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
M-00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań technologicznych. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
M-00.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 
M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
M-00.03.00. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W  przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska oraz 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 
dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
M-00.04.00. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
Umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny 
koszt. 
 
M-00.05.00. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
M-00.06.00. Kontrola i badania robót budowlanych 
M-00.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
 
M-00.06.02. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Po zakończeniu robót montażowych i podlegających zakryciu (zatynkowaniu)  należy sprawdzić:  
- jakość i kompletność wykonanych robót,  
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,  
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
oraz wykonać pomiary:  
- natężenia oświetlenia  
- pomiar rezystancji izolacji przewodów  
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wyłączenia zasilania  
- pomiary sieci niskoprądowych  
 
M-00.06.03. Raporty z badań i pomiarów  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
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M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od Wykonawcy 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
M-00.06.05. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 
M-00.07.00. Przedmiar i Obmiar robót 
M-00.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
M-00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
M-00.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
M-00.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Dla realizacji końcowych pomiarów instalacji  wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń 
pomiarowych  sprawnych oraz posiadających aktualną legalizację potwierdzającą klasę dokładności . Na 
żądanie inspektora wykonawca przedłoży powyższe badania kontrolne – legalizacyjne aparatów  
M-00.08.00. Sposób odbioru robót budowlanych 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 
M-00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
M-00.09.00. Sposób rozliczeń 
M-00.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza się 
wg warunków umowy z Inwestorem. 
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca, 
zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 
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M-00.09.03. Koszty odtwarzania 
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń i obiektów 

uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 
M-00.10.00. Dokumenty odniesienia 
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i wszelkimi 
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 
M-00.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

M-00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Dział  2.0     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
E-01.00.00 ROBOTY ELEKKTRYCZNE  MONTAŻOWE  
E-01.01.00. Część ogólna 
E.01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MINODZE Z 

PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, 
C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ 

KONIECZNYM DOJŚCIEM 
– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
E-01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

towarzyszących, związanych z  
 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MINODZE Z 
PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, 

C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ 
KONIECZNYM DOJŚCIEM 

– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
W zakres robót wchodzą: 

- Wykonanie linii wlz  
- Montaż tablic pomiarowych i  rozdzielczych wraz z wyposażeniem oraz pozostałych  
- Montaż puszek łączeniowych  
- Przebijanie otworów w ścianach i stropach  
- Wykucie bruzd i ułożenie rur winidurowych (wyjścia obwodów na zewnątrz budynku )  
- Obustronne podłączenie linii wlz  
- Montaż opraw oświetleniowych  
- Montaż gniazd wtykowych 230/400V 
- Montaż systemu oddymiania   
- Montaż puszek łączeniowych  
- Przewody kabelkowe układane w korytkach i rurkach winidurowych oraz p/t   
- Montaż osprzętu instalacyjnego  
- Podłączenie obwodów do tablicy rozdzielczej  
- Podłączenie obwodów dedykowanych 
- Montaż instalacji niskoprądowej  
- Montaż koryt kablowych  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej- przebudowa 
 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone instalacje branży elektrycznej i wszelkie 
instalacje techniczne niskoprądowe pomocnicze (w tym również instalacje elektryczne placu budowy) 
wykonywane w zakresie własnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie 
przepisów BHP. Powyższe ma zastosowanie również do instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poprowadzi czasową eksploatację wymienionych powyżej 
instalacji przy wykorzystaniu własnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynając od 
przekazania tzw. frontu robót do ich zakończenia potwierdzonego końcowym odbiorem technicznym. 
E-01.01.03. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 
zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02. 
E-01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. Nr 2012, poz. 365), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt  budowlany  

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W 
MINODZE Z PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z 

WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, WRAZ Z DOBUDOWĄ WIATROŁAPU ORAZ KONIECZNYM DOJŚCIEM 

– INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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E-01.02.00. Montaż instalacji. 

 
Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST. 
 

E-01.03.00. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Ciągi rozdzielcze prowadzić w wydzielonych strefach SH-g , SH-s , SH-d zgodnie z N-SEP – E 002.  

E-01.04.00. Właściwości środków transportu 
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

E-01.05.00. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp.        
         muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być  
        wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się     
         wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  
        chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  
        Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury  
        stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
- przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną  
        lub stosować  dedykowane przepusty 

E-01.06.00. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy sprężynowych. Dla łączników i 
puszek rozgałęźnych wykonać zabudowę puszek p/t .Łączniki i gniazda  mocować na wysokości 1,15-1,2 
m nad poziomem posadzki . Zastosować atestowany osprzęt w wykonaniu zgodnym z przeznaczeniem i 
miejscem zainstalowania , pamiętając o stopniu IP dla pomieszczeń  wilgotnych . 
Gniazda w wykonaniu p/t  z bolcem uziemiającym o obciążalności 16A . Łączniki o zdolności łączeniowej 
10A .  

 
E-01.06.00. Ciągi kablowe  
E-01.06.10. Ciągi kablowe- rozprowadzenie instalacji   
 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- wykonaniu zwykłym,  
- wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub  zbiorczych, 
- uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub  zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu  lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich  za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 
 
Układanie przewodów na uchwytach: 
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- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg  wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być  większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi  znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód  jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie  były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem  tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących  ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody  i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej 
należy przewody i kable  uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą  odpowiednich uszczelnień.  
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego  podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

E-01.06.11. Ciągi kablowe- łączenie przewodów.   
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi  rurach elastycznych 

 
E-01.07.00. Rozprowadzenie energii 

Instalacja rozdzielcza wykonana przewodami w izolacji 450/ 700 V w izolacji i powłoce z powlinitu lub 
polietylenu . Trasy zgodnie z wymaganiami podanymi w części ogólnej  – w wydzielonych strafach . 
Realizacja instalacji p/t w bruzdach dedykowanych. Dla instalacji rozdziału energii do tablic rozdzielczych 
przewidziano okablowanie wykonane w izolacji 0,6/1kV .  
Instalacja DC  dla paneli fotowoltaicznych winna zostać wykonana jako tor w izolacji 1000V. Rozdział i 
rozprowadzenie wykonać w korytkach kablowych i elementach konstrukcyjno-wsporczych.  

 
E-01.08.00. Rozdzielnie    

Rozdzielnie  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E-
05160/01. Projektuje się je  , jako wiszące n/t i zakotwione do ściany . Zabudować tablice T zgodnie z 
dokumentacją projektową . Zasilanie podłączyć pod wyłącznik ograniczający pobór z opomiarowaniem w 
torze zasilającym.  
Do podłączenia kabli odbiorczych należy stosować uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające 
przykręcenie żył o przekroju do 16 mm2 bez używania końcówek kablowych, lub montaż kabli na 
zabezpieczeniach /strzemiączka/. Obudowa zamykana przez zamek patentowy .  
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E-01.09.00. Zastosowane oprawy  
Dla oświetlenie zastosowano oprawy  led . Dane techniczne zgodne z PBW. Zastosowanie opraw 
zamiennych wymaga wykonania obliczeń natężenia oświetlenia i uzyskania nie gorszych parametrów niż 
projektowane przy zastosowaniu opraw zamiennych. Przy doborze opraw decydujące jest przeznaczenie 
pomieszczenia mające wpływ na parametry oświetlenia i sposób zabezpieczenia opraw (IP , IK ) . Należy 
bezwzględnie przestrzegać parametrów podanych w projekcie.  
Wymagania dla zamiennego osprzętu :  
Zastosowanie opraw zamiennych wymaga spełnienia wymogów technicznych opraw opisanych poniżej 
oraz przedstawienia obliczeń i wyników pomiarów zgodnie z „PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. 
Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: miejsca pracy we wnętrzach.” 

E-01.10.00. Instalacja odgromowa. 
Montaż instalacji wykonać jako nowa  instalacja na budynku. Zakres obejmie  wykonanie zwodów 
poziomych z drutu FeZn fi 8mm.Dla ochrony elementów zabudowanych – panele PV oraz centrale 
wentylacyjne zabudować iglice h=2m i 3m oraz zwody z drutu FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzające 
również wykonać z drutu FeZn fi 8mm. Uziom wykonać jako fundamentowy FeZn 30*4mm w ławie 
fundamentowej . Całość instalacji wykonać jako LPV klasy II.  
 

E-01.11.00. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych 
robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
Zakres robót objętych ST dotyczy: 
– montaż głównej i miejscowych szyn połączeń wyrównawczych; 
– połączeń wyrównawczych głównych; 
– połączeń wyrównawczych miejscowych. 
Osprzęt powinien posiadać certyfikację i stosowne atesty.  
 

E-01.11.01. Materiały.  
Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania instalacji połączeń 
wyrównawczych należy stosować: 
– płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 30 x 4 mm 
– przewody miedziane z żyłami wielodrutowymi o przekroju 6 - 16 mm2 i napięciu izolacji 750V 
– symbol LYżo oznacza przewód miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-żółtej. 

 
E-01.11.02. Technologia. 
a)Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
b) Układanie przewodów ochronnych 

– przewody ochronne należy układać tak aby były one dostępne do oględzin, wyjątek stanowią przewody 
układane w tynku lub pod tynkiem 
– w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od 
pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia) 
– w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy 
odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego 
– do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe konstrukcji i 
wyposażenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic 
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami 
sztucznymi i naturalnymi. 

 
c) Łączenie przewodów ochronnych 

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
– połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, przerwanie lub rozluźnienie 
tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, połączenia stałe można wykonywać przez 
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową przewód dopuszcza się również lutowanie 
– przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co 
najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy lub 
połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch obejmek dwuśrubowych 
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– połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją 
– połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę należy 
odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym 
rozluźnieniem 
– powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 
wazeliną bezkwasową 

 
d) Oznakowanie barwne 

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
– przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej należy 
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 
mm każdy 
– kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem 
przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych 
– oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości 
przewodu ochronnego 
– dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia całych 
przewodów ochronnych 

 
e) Próby montażowe 

Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie: 
– oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi 
w jej skład 
– pomiary rezystancji uziemienia 
Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy została ona wykonana 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności należy sprawdzić: 
– prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych 
– umocowanie przewodów ochronnych 
– rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonywanych połączeń i przyłączeń 
– prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych  oraz ich 
połączeń i przyłączeń 
– oznakowanie barwne przewodów ochronnych 
– pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 
przepisach 

E-01.12.00. Instalacja wentylacji  
Wentylacja realizowany  jest jako zespół urządzeń dedykowany do pracy w układzie sterowania czujnikami 
ruchu oraz w układzie pracy automatycznej sterowanej dedykowanymi elementami systemowymi. Sterowanie 
odbywać się będzie w układzie wyłączników lub czujników. Jest to kompletna dostawa producenta. W ramach 
zasilania należy ułożyć kable zasilające urządzenia wykonawcze oraz zapewnić w tablicy zasilanie  kasety 
sterowniczej . Dla wykonania podłączeń w szafie obwodów sterujących należy wykonać rurarz dla kabli 
sterowniczych lub ułożyć wymagane kable (wraz z dostawą urządzeń wentylacji). 
 
E-01.13.00. Próby i badania 

Należy wykonać następujące próby i badania: 
 badanie linii NN  (kabel NN 4-żyłowy), 
 sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego, 
 badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej, 
 badanie skuteczności wyłączenia szybkiego , 
 sprawdzenie stanu izolacji induktorem 

 
E-02.01.00. Instalacja fotowoltaiczna 
E-02.01.01. Właściwości wyrobów budowlanych 
Istniejący układ ogniw fotowoltaicznych podlega  przebudowie w zakresie  zabudowy wyłącznika  DC ze 
zwarciem obwodów DC. Na istniejących kablach zasilających dedykowaną tablicę umieścić rozłącznik 
sterowany   stroną AC / zanik napięcia sieciowego/ .  
 
Dane kabli fotowoltaicznych: 
- Przewody powinny być podwójnie izolowane. Zbudowana z dwóch izolacji: podstawowej i dodatkowej 
oddzielonej metalową przegrodą, która w przypadku uszkodzenia jednej z izolacji zabezpiecza przed 
porażeniem prądem i chroni przed pożarem. 
- Promień zgięcia przewodów powinien być stosunkowo duży co ułatwia w duży stopniu montaż i chroni przed 
uszkodzeniami wewnętrznymi. Giętkość żyły powinna być klasy 5-tej lub 6-tej, co oznacza że przewód będzie 
bardzo giętki i odporny na wszelkie ruchy. 
- Materiał z którego wykonany jest przewód musi być odporny na różnego rodzaju oleje i czynniki chemiczne, 
które będą na niego oddziaływać przez długi czas. 
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- Temperatura pracy sięgać powinna powyżej 100 stopni Celsjusza, a żyła przy zwarciu musi wytrzymywać 
temperaturę ponad 200 stopni Celsjusza przez kilka sekund. Im większa wytrzymałość cieplna żyły tym lepiej. 
- Duże znaczenie ma także wytrzymałość przewodów na temperatury poniżej zera, ponieważ przewody w 
instalacjach PV muszą pracować przez cały rok, również w okresie zimowym. Standardem jest tutaj 
wytrzymałość 40 stopni poniżej zera, jednak nieliczni producenci oferują przewody o wytrzymałości do minus 50 
stopni. 
- Trwałość przewodów powinna wynosić co najmniej tyle ile wynosi okres bezawaryjności instalacji 
fotowoltaicznej czyli około 20 lat. Natomiast na chwilę obecną wielu producentów oferuje przewody, których 
trwałość została określona na 30 lat. 
Przewody do instalacji PV powinny charakteryzować się także niewrażliwością na promienie UV. 

E-02.02.01. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w M-00.02.00. 

E-02.02.02. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 
 wykonywanie bruzd i przebić  (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, bruzdownice , wiertarki), 
 transportu gruzu  (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu dla prac budowlanych (mieszalnik ,drobne narzędzia murarskie.). 
 pracy na wysokości  

 
E-02.03.00. Wymagania dotyczące środków transportu 
E-02.03.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-00.04.00./str.9/ 
E-02.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
E-02.04.00. Przedmiar i obmiar robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostką obmiarową jest m 
(metr) / szt. ilość  wykonanych robót.  
E-02.05.00. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST M-00.08.00. 
Za 1 m ułożenia kabla należy przyjąć zgodnie z Katalogiem Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR-5) 

"Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne" jednostką obmiarową są nakłady na 1 m układanego kabla: 
Nakłady na ułożenie 1 m kabla obejmują: 
- ustawienie bębna na stojakach; 
- rozwiniecie kabla z bębna, 
- włożenie kabla na przygotowanej trasie , 
- zamocowanie , 
- oznaczenie. 
Nakłady na ułożenie 1 m kabla w rurach obejmują: 
- ustawienie bębna na stojakach; 
- rozwiniecie kabla z bębna, 
- wciągniecie kabla do rury, 
Analogicznie dla prac montażowych – KNNR.  
 
E-02.06.00. Sposób rozliczeń 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
E-02.7.00. Dokumenty odniesienia 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 
E-02.8.00. Przepisy 
 
Polska Norma PN-IEC 60364 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
-PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone  w wannę lub/i  basen 
natryskowy. 
- PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
- PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny. 
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 
- PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
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zewnętrznego. 
PN-EN 12977-3:2008 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Systemy instalowane przez użytkowników 
– Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne 
Normy pozostałe 

- PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz 
ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 
- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
- PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnętrzowe. 
ogólne wymagania. 
- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 
Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 
- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady  ogólne. 
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
- PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
- PN-E-04700:1998  Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
- PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu. 
- N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 
- PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
- PN-EN 50171:2005 Niezależne systemy zasilania. 
- PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji   i urządzeń. 
Wymagania. 
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-EN 1838:2005 Oświetlenie awaryjne. 
Ustawy i rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 
z 2003r., poz. 718). 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., 
poz. 348;zmiana Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 
1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 
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z 2002r., poz. 690). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., 
w sprawie warunków technicznych Użytkowania  budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 
85 z 2000r., poz. 957). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 
marca1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje 
kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; 
Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492 2013.10.24). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., 
poz. 507). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000492+2013%2410%2424&min=1

