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I .  OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu wybranych elewacji i 3 dachów budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

 

Obiekt: Budynek użyteczności publicznej. 

Adres: 31-002 Kraków, ul. Senacka 3,  

 działka nr 471/5, 470, obręb 1 – Śródmieście, własność Skarb Państwa,  

 w użytkowaniu wieczystym Muzeum Archeologicznego 

Wpis do Rejestru Zabytków:  A-90 z dnia 15.10.1949 r. 

Inwestor: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

31-002 Kraków, ul. Senacka 3 

Niniejsza dokumentacja oraz zakres robót nią określony nie wprowadzają zmian: 

– w przeznaczeniu i programie użytkowym obiektów, 

– sposobu dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

– bezpieczeństwa pożarowego, 

– warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, w tym wpływu budynku na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, 

– ochrony przed hałasem i drganiami, 

– charakterystyki energetycznej obiektu oraz racjonalizacji użytkowania energii, 

– w sposobie korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, 

– warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– w usytuowanie budowli na działce, 

Niniejsza dokumentacja oraz zakres robót nią określony poprawiają parametry dotyczące: 

– bezpieczeństwa i układu konstrukcyjnego obiektu, 

– możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu, 

– bezpieczeństwa użytkowania, 

 

2. PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są: 

• Projekt remontu elewacji zewnętrznych budynków Muzeum Archeologicznego od strony ogrodów muzeum oraz 

fragment elewacji od ul. Poselskiej, 

• Projekt remontu elewacji wewnętrznych (od strony dziedzińców) budynków Muzeum Archeologicznego, 

• Projekt remontu trzech połaci dachowych budynków Muzeum Archeologicznego w części skrzydła północnego 
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i wschodniego od strony dziedzińca wewnętrznego za przewiązką, 

• Projekt instalacji odgromowej (remont istn. I montaż nowej na trzech remontowanych połaciach dachu) 

i uporządkowania istn. instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej w obrębie elewacji (patrz: Projekt branży elektr.) 

Zakres prac przewidzianych projektem remontu elewacji obejmuje:  

• remont elementów i powierzchni kamiennych,  

• remont powierzchni gładkich tynkowanych i elementów sztukatorskich elewacji, 

• konserwację elementów metalowych, 

• konserwację z niezbędną wymianą i uzupełnieniem elementów ceramicznych (dachówki ceram. nakrywające odsadzki 

na elewacjach) ,  

• uporządkowanie wnęk i elementów instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej) na elewacjach, 

• wymianę rynien wzdłuż remontowanych połaci dachu i wszystkich rur spustowych w obrębie remontowanych elewacji 

na nowe miedziane, 

• wykonanie brakujących obróbek blacharskich z blachy miedzianej, 

• wykonanie podtynkowej instalacji odgromowej – remont istn. i wykonanie nowej w obrębie elewacji północnej 

i wschodniej dziedzińca wewnętrznego za przewiązką. 

Zakres prac przewidzianych projektem remontu trzech dachów północnego i wschodniego skrzydła budynku w obrębie 

dziedzińca wewnętrznego za przewiązką obejmuje:  

• wzmocnienie i wymiana części elementów konstrukcyjnych więźb dachowych, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy 

konstrukcyjnej 

• wymianę pokrycia dachowego trzech połaci (dachówka ceramiczna zakładowa, typ marsylski, w kolorze czerwonym 

w zachodnim fragmencie połaci północnej oraz blacha miedziana we wschodnim fragmencie połaci północnej i połaci 

wschodniej) 

• wymianą 2 wyłazów dachowych 

• Montaż płotków przeciwśniegowych 

 

Opracowanie stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót przy obiekcie 

zabytkowym wpisanym do rejestru, a w następstwie o pozwolenie na budowę.  

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt budowlany remontu elewacji został przygotowany na zlecenie Inwestora na podstawie: 

•  „Programu Prac Konserwatorskich dotyczącego elewacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3” 

, autorów: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny oraz mgr Marii Marzec, opracowanego w listopadzie 2009r., 

•  „Programu Prac Konserwatorskich dotyczącego elewacji od strony ul. Poselskiej Muzeum Archeologicznego 

w Krakowie przy ul. Senackiej 3”, autorów: mgr Małgorzaty Zagórskiej-Slaniny oraz mgr Marii Marzec, opracowanego 

w listopad 2013r., 

• „„Ekspertyzy konstrukcyjnej więźby dachowej nad trzema dachami budynku Muzeum Archeologicznego w aspekcie 

planowanego remontu konserwatorskiego dachu i wymiany pokrycia dachowego oraz remontu konserwatorskiego 

elewacji kompleksu budynków muzeum archeologicznego w Krakowie” wykonana przez Firmę Konstrukcyjną, mgr 

Lech Sobieszek w grudniu 2013r.”, wykonanej przez Firmę Konstrukcyjną, mgr Lech Sobieszek w listopadzie 2013r. 
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• obowiązujących norm oraz przepisów prawa budowlanego; 

• wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej, 

• ustaleń z Inwestorem, 

• budowlanych projektów branżowych: Konstrukcyjnego i Elektrycznego, 

• uproszczonej inwentaryzacji wykonanej z wykorzystaniem „Konserwatorskiego projektu odtworzenia stolarki okiennej 

w budynkach Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, opracowanego przez mgr Kazimierza Czepiela w 2008r. 

oraz z uwzględnieniem: 

• „Konserwatorskiego projektu odtworzenia stolarki okiennej w budynkach Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, 

opracowanego przez mgr Kazimierza Czepiela w 2008r., 

• „Projekt wzmocnienia więźby dachowej – część 3”, wykonany przez Firmę Konstrukcyjną, mgr Lech Sobieszek 

w styczniu 2007 r. 

• „Projekt wzmocnienia więźby dachowej – część 3”, wykonany przez Firmę Konstrukcyjną, mgr Lech Sobieszek 

w styczniu 2007 r. 

• Projekt budowlany dotyczący skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie 

w zakresie dalszej stabilizacji obiektu po wykonaniu wzmocnienia fundamentów, wykonany przez Firmę 

Konstrukcyjną, mgr Lech Sobieszek w czerwcu 2012 r. 

4. OPIS HISTORII  OBIEKTU 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie znajduje się w zabytkowym kompleksie poklasztornych i powięziennych 

budynków św. Michała. W średniowieczu istniał w tym miejscu dwór Gniewosza z Dalewic oraz Malowany Dwór – siedziba 

rodu Tęczyńskich i miejska łaźnia. W roku 1424 opat tyniecki wykupił dwór Gniewosza z przeznaczeniem na hospicjum. 

Posiadłość na początku XVII wieku przeszła w ręce Mikołaja Zebrzydowskiego, który ofiarował ją karmelitom bosym. W tym 

samym czasie, z nadania Andrzeja Tęczyńskiego (1610), zakonnicy otrzymali również Malowany Dwór oraz miejską łaźnię. 

Władze zakonu, na potrzeby klasztorne, gruntownie przebudowały wszystkie starsze obiekty. Wzniesiono także kościół p.w. 

św. Michała, konsekrowany w 1635 roku. 

Po rozbiorach Polski klasztor uległ konfiskacie i w 1797 roku władze austriackie urządziły w nim więzienie 

funkcjonujące aż do 1950 roku.  

Założenie poklasztorne uległo kilkukrotnym przekształceniom. Układ przestrzenny istniejących do dziś budynków 

został uformowany w drugiej połowie XIX wieku. W 1872 roku zburzono przylegający do więzienia kościół a na jego miejscu 

wybudowano gmach sądu karnego. Dwa lata później połączono budynki więzienne z gmachem sądu i wykonano kaplicę 

w północno-zachodniej części zabudowań (od strony ulicy Poselskiej). 

Po likwidacji więzienia (1950) władze miasta zadecydowały w roku 1954 o przekazaniu gmachu PAN 

z przeznaczeniem na potrzeby zbiorów Muzeum Archeologicznego. 

W latach 1956-1967 kompleks poddano remontowi i gruntownej restauracji zachowując zabytkowy charakter budowli. 

Do chwili obecnej mieści się w nim siedziba muzeum i cenne zbiory archeologiczne. 

Pierwotne zabudowania klasztorne są już dziś pozbawione cech stylowych. 

Zespół gmachów św. Michała był przedmiotem kilku publikacji. Na terenie dawnego klasztoru fragmentaryczne 

badania architektoniczne przeprowadził mgr inż. arch. Waldemar Niewalda. 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
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Elewacje budynków Muzeum, za wyjątkiem elewacji zewnętrznych od strony ul. Poselskiej i Senackiej, poddane 

wielokrotnym przebudowom nie posiadają obecnie wyraźnych cech stylowych. Ściany elewacji w kondygnacjach 

nadziemnych murowane są z cegły, natomiast skarpy, podmurówki i ściany kondygnacji piwnic z kamienia łamanego. 

Elewacje w większości pokryte są tynkiem, z cokołem z płyt kamiennych z tynkowanym lub kamiennym detalem 

architektonicznym. Zachowały się nieliczne elementy pochodzące z czasu istnienia wcześniejszego barokowego kościoła 

i  klasztoru, zaadaptowanych podczas kolejnych przebudów, są to: 

• portal z piaskowca z 1 poł. XVII w. zlokalizowany na zachodniej elewacji Dziedzińca Straceń  

• fragmenty stiukowych płaskorzeźb figuralnych ze sceny Zwiastowania, zlokalizowanych w górnej części elewacji 

zachodniej Dziedzińca Straceń, datowanych na XVII/XVIII w. autorstwa najprawdopodobniej Bartłomieja Fontany 

• konsolowy gzyms okapowy zwieńczający elewacje dawnego klasztoru ze sgraffitowym fryzem z ornamentem 

esownicowym pochodzący prawdopodobnie z XVII w. (najprawdopodobniej również z tego okresu pochodzi 

międzykondygnacyjny gzyms w formie półwałka) 

• kamienne profilowane narożniki gzymsu konsolowego na elewacjach dawnego klasztoru 

• kamienna sterczyna na elewacji zachodniej dziedzińca wewnętrznego za przewiązką 

• oskarpowanie i fragmenty przyziemia na elewacjach dawnego klasztoru wykonane z kamienia łamanego 

Pozostałe elementy stanowią rezultat kolejnych przebudów obiektu. 

Obecny stan zachowania elewacji gmachu siedziby Muzeum Archeologicznego jest głównie efektem powolnej 

naturalnej degradacji substancji budowlanej, spotęgowanej działaniem zjawisk atmosferycznych. Na elewacjach widoczne 

ślady zawilgocenia i związana z tym destrukcja tynku. Tynk miejscami odparzony i odspojony. Liczne spękania w strukturze 

murów, zostały ustablizowane na elewacjach oznaczonych w projekcie jako nr V-VI, VI-VII, XIII-XIV, XIV-XV, w oparciu o 

„Projekt budowlany dotyczący skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie w 

zakresie dalszej stabilizacji obiektu po wykonaniu wzmocnienia fundamentów”, wykonany przez Firmę Konstrukcyjną, mgr 

Lech Sobieszek w czerwcu 2012 r. W tym samym czasie dokonano wymiany stolarki okiennej w całym obiekcie. Ślad po 

przeprowadzeniu ww. prac widoczny na elewacjach w postaci rozległych plam świeżej zaprawy.  

Na pozostałych elewacjach, zgodnie z oznaczeniem z części graficznej projektu, widoczne spękania konstrukcyjne 

w obrębie ścian i gzymsów. 

5.1  TYNKI ,  SZTUKATERIE 

� Powierzchni gładkie – spękane, miejscowo ubytki tynku, wtórne uzupełnienia po wymianie stolarki okiennej, 

powierzchnie brudne i zawilgocone, farba miejscami zmyta, liczne zacieki w miejscach, gdzie nieprawidłowo 

odprowadzana jest woda opadowa, w miejscach zacienionych czarny nalot oraz wykwity biologiczne. Na 

większości elewacji jej dolne partie są silnie zawilgocone, z widocznymi wykwitami biologicznymi. 

� Gzymsy – wieńczący: konsolowy, zachowana geometria gzymsu, miejscami niewielkie ubytki w dolnych partiach 

konsolek, na elewacjach V-VI-VII, XIII-XIV-XV widoczne ślady wzmocnień konstrukcyjnych (kotwienia), farba 

w wielu miejscach zmyta oraz widoczne zacieki [fot. 26,38,40],; gzyms międzykondygnacyjny: półwałek [fot. 24], 

farba zmyta, niewielkie ubytki. 

� Sgraffito – pas ornamentu z motywem esownic na gzymsie konsolowym, miejscowo plamy niewiadomego 

pochodzenia, występują liczne zacieki. W pasie ornamentu znajdują się nieliczne otwory wentylujące przestrzeń 

strychu. Miejscowo występujące spękania konstrukcji. [Fot. 26,38] 
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� Płaskorzeźby na Dziedzińcu Straceń – zachowane w niepełnej formie, zabrudzone, zakurzone, posiadają u góry 

zamontowane zabezpieczenia przed ptactwem; obecnie zamontowana nad Dziedzińcem Straceń siatka 

uniemożliwia dostęp ptactwa do elewacji od strony dziedzińca. [Fot. 50-51] 

5.2  ELEMENTY KAMIENNE 

� Portal barokowy – na elewacji Dziedzińca Straceń, wykonany z piaskowca z elementami marmuru dębnickiego 

(tablica inskrypcyjna), bardzo mocno zabrudzony, na górnych powierzchniach poziomych liczne wykwity 

biologiczne (mchy). [Fot. 48,49] 

� Kamienne narożniki gzymsu konsolowego [fot. 38], sterczyna da dachu [fot.15,16] – zabrudzone, wymagają 

odświeżenia, sterczyna pokryta mchem. 

� Kamienne lica ścian elewacji (kamień łamany na oskarpowaniach i dolnych partiach budynku dawnego Klasztoru) 

– zabrudzenia, miejscami bardzo silne z czarnym nalotem, ubytki w spoinowaniu. [Fot. 27,42..]. 

� Kamieniarka otworów drzwiowych i okiennych – w stanie technicznym dobrym, zakurzona, ubytki w spoinowaniu.  

� Stopnie przy otworach wejściowych – zawilgocone, zabrudzone, ubytki w spoinowaniu. [Fot. 25,41,65,66,69,73]. 

� Cokoły – na większości elewacji cokoły pokryte czarnym nalotem, miejscowo występują wykwity biologiczne, 

wymagają gruntownego oczyszczenia. [Fot.72]. 

� Schody kamienne – I. schody za przewiązką prowadzące na dziedziniec za przewiązką (tralki , stopnice 

i podstopnice kamienne, mur oporowy z okładziną kamienną) [fot. 19, 20, 70,71] oraz II. w zejściu do ogrodu [fot. 

32,33] (kamienne stopnice i podstopnice oraz okładzina muru) – schody mocno zabrudzone, bardzo silnie 

zawilgocone, z wykwitami biologicznymi (dotyczy zwłaszcza schodów na dużym dziedzińcu), miejscowo ubytki 

kamienia (np. w tralce), elementy poluzowane, przemieszczone; schody do ogrodu zabrudzone, ze względu na 

położenie od strony południowej mniej zawilgocone. 

5.3  ELEMENTY METALOWE 

� Ażurowe bramy – dwie w wejściu głównym do obiektu od ul. Senackiej oraz jedna w przejściu z dziedzińca małego 

do ogrodu; do odnowienia i przemalowania. [fot. 1,2,3,31] 

� Ogrodzenie wraz z wejściem do ogrodu, zaraz za schodami II do ogrodu - do odnowienia i przemalowania. [fot. 

34] 

� Drzwi – w drzwiach metalowych niewielki ślady korozji w partiach dolnych, drzwi zabrudzone, do odnowienia 

i przemalowania. [Fot. 30] 

� Ślusarka w pozostałych drzwiach – do renowacji, zamki w drzwiach wymagają naprawy, nieodpowiednio 

dopasowane klamki wraz z szyldami; [Fot. 58-67] 

� Kraty w oknach – na pierwszej kondygnacji nadziemnej wybranych elewacji, krzyżowe, pokaźnych rozmiarów 

wystające poza lico ściany; w stanie technicznym dobrym, do odnowienia i przemalowania. [Fot. 36, 37] 
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� Lampy – mocowane do elewacji na wysięgnikach i wisząca w przejściu do ogrodu – przemalowane i zabrudzone, 

w stanie techniczny dobrym. Zachowana jednakowa stylistyka lamp. [Fot.9,10,21,28,29] 

Elementy metalowe w większości w stanie technicznym dobrym, wymagają odczyszczenia z nawarstwień po 

wielokrotnych przemalowaniach, usunięcia śladów korozji i odmalowania na nowo. 

5.4  ELEMENTY CERAMICZNE 

� Dachówka ceramiczna na odsadzkach – bardzo liczne braki i zniszczenia, skutkiem tego są liczne zacieki na 

powierzchniach fragmentów elewacji zlokalizowanych poniżej. 

� Dachówka ceramiczna na połaciach dachowych – na większości połaciach nowa, po remoncie. Wyjątek stanowi 

1 z 3 połaci będących w zakresie niniejszego opracowania. 

5.5  STOLARKA OKIENNA I  DRZWIOWA 

� Stolarka okienna – nowa, po wymianie na podstawie „Konserwatorskiego projektu odtworzenia stolarki okiennej 

w budynkach Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, opracowanego przez mgr Kazimierza Czepiela w 2008r., 

widoczne ślady świeżej zaprawy wokół okien.  

� Drzwi – wszystkie drzwi na elewacjach podlegają remontowi, również dwoje drzwi znajdujących się w bramie 

głównej wejściowej do obiektu (oznaczone w cz. graficznej i przedstawione w fotodokumentacji), wykonane 

z drewna lub z drewna i metalu, posiadają naturalne ślady użytkowania, tj. opadanie, wypaczenia, nieszczelności, 

itp. Należy poddać zabiegom konserwacji z naciskiem na naprawę zamków i klamek oraz impregnację 

i odpowiednie scalenie kolorystyczne. [Fot. 58-67] 

5.6  POŁACIE DACHOWE PRZEWIDZIANE DO REMONTU  

Większość połaci dachowym gmachu Muzeum zostało w ostatnich latach poddanych remontowi obejmującemu m.in. 

wymianę pokrycia na nowe. Niniejszy projekt obejmuje zakresem trzy połacie dachowe od strony dziedzińca wewnętrznego 

za przewiązką, które nie były objęte ww. zakresem prac. Obecnie te 3 połacie pokrywa zniszczona blacha miedziana, 

miejscowo mocno skorodowana. Pozostałe połacie budynku wykończone dachówką zakładkową typu marsylska [Fot.15, 

16, 17,18].  Opis stanu technicznego elementów deskowania i konstrukcji więźby ujęto w projekcie branży konstrukcyjnej. 

5 .7  RYNNY,  RURY SPUSTOWE,  OBRÓBKI  BLACHARSKIE 

We wszystkich otworach okiennych podczas wymiany stolarki wykonano nowe, miedziane ofasowania parapetów.  

Podczas remontu konserwatorskiego elewacji wymianie, ze względu na zły stan techniczny, należy poddać 

ofasowanie naczółka nad wejściem na Dziedziniec Straceń.  

Rury spustowe w dolnych partiach miejscowo odkształcone, pogięte (uszkodzenia mechaniczne), zachowana 

szczelność. Żeliwne odcinki końcowe z czyszczakami w stanie średnim. Na wszystkich elewacjach, zgodnie z zaleceniem 

Inwestora, rury spustowe przewiduje się wymienić na nowe. 

Rynny w większości zostały wymienione podczas ostatniego remontu dachów. Nie dokonano wówczas wymiany 
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rynien wzdłuż połaci przewidzianych do realizacji na obecnym etapie prac.  

5.8  UCHWYTY REKLAMOWE, ELEMENTY INSTALACJI  ITP.  

� Na zachodniej elewacji dzwonnicy znajdują się uchwyty na banery reklamowe. Mają one formę wystającej daleko 

poza lico ściany ramy, pierwsza zamocowana jest nad najniższą odsadzką, druga na wysokości okna łukowego. 

Proponuje się nowe, bardziej korzystne dla estetycznego odbioru elewacji, rozwiązanie dla umieszczania 

informacji reklamowych, z wymianą uchwytów na nowe z delikatniejszej formie. [fot. 76, 77] 

� Na elewacjach występują licznie wnęki instalacyjne, zamykane skorodowanymi, stalowymi drzwiczkami. Należy 

poddać sprawdzeniu działanie instalacji we wnękach, zlikwidować umartwione instalacje, dokonać wymiany 

drzwiczek we wnękach instalacyjnych. [fot. 82, 83]  

� Ponadto na elewacji widoczne są kratki wentylacyjne wykonane z plastiku lub skorodowanego metalu. Ze względu 

na ich stan techniczny i walory estetyczne należy wymienić wszystkie kratki i ujednolicić rozwiązania pod kątem 

materiałowym. [fot. 78 - 81] 

5.9  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Liczne kable instalacji elektrycznej prowadzone natynkowo po elewacji wymagają uporządkowania i zredukowania do 

niezbędnego minimum. Wytypowane do pozostawienia proponuje się poprowadzić podtynkowo.  

Ponadto w ramach remontu tynków proponuje się jednoczesne wykonanie podtynkowo nowej instalacji odgromowej 

(montaż nowej instalacji w obrębie 3 połaci z zakresu opracowania oraz remont pozostałej istniejącej instalacji z wymianą 

przewodów w obrębie elewacji na podtynkowe) – patrz: branża instalacje elektryczne. 

6. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE  

Zakłada się zachowanie wystroju elewacji z okresu ostatniego kompleksowego remontu w latach 1958-66. 

Zakres przewidzianych działań konserwatorskich oraz założenia ogólne:  

- konserwacja powierzchni tynkowanych i kamiennych,  

- konserwacja elementów metalowych i ceramicznych, 

- wzmocnienie konstrukcji i wymiana pokrycia na 3 połaciach dachowych od strony północnej i wschodniej dziedzińca za 

przewiązką, 

- zachowanie formy i wielkości wszystkich otworów oraz stolarki okiennej i drzwiowej 

- konserwacja istniejącej stolarki drzwiowej oraz ślusarki, 

- odtworzenie brakujących drzwi do podziemi, 

- uporządkowanie elementów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i sanitarnej na elewacji.  

 

W ramach remontu elewacji planuje się prace, mające na celu przywrócenie elewacji walorów estetycznych, z zachowaniem 

i konserwacją wszystkich elementów kamiennych występujących na elewacjach, konserwacją tynków (o ile zostaną 

wytypowane do pozostawienia - po rozeznaniu z poziomu rusztowań) oraz w całości wystroju architektonicznego. Elementy 

ceramiczne oraz metalowe także zostaną oczyszczone i poddane konserwacji a zniszczone fragmenty naprawione, 

uzupełnione i odtworzone zgodnie z zaleceniami Programu Prac Konserwatorskich. 
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Projekt przewiduje utrzymanie istniejącego charakteru elewacji.  

7. WYKAZ PLANOWANYCH PRAC 

UWAGA: 

Wszelki prace remontowe (demontażowe i budowlane) na elewacji powinny być poprzedzone wykonaniem badań 

sondażowych tynków i sztukaterii pod kątem kolorystyki (zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich) po 

ustawieniu rusztowań! 

Prace przy sztukateriach powinny być poprzedzone zdjęciem pomiarów profili! 

7.a ROBOTY DEMONTAŻOWE, LIKWIDACJE (POD NADZOREM AUTORSKIM I BADAWCZYM) 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i wzmocnień konstrukcyjnych na elewacji należy: 

� Usunąć biegnące po elewacjach przewody instalacji elektrycznych, 

� Zdemontować lampy oświetleniowe, 

� Zdemontować drzwiczki z wnęk instalacyjnych, 

� Zdemontować kratki wentylacyjne, 

� Zdemontować uchwyty reklamowe,  

� Zdemontować rynny i rury spustowe, 

� Zdemontować obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany. 

W ramach prac konserwatorskich: 

� Skuć tynki wytypowane do skucia (po rozeznaniu z rusztowań, wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich) 

W ramach remontu dachu: 

� Zdemontować obecne pokrycie dachowe (blacha), 

� Zdemontować 2 wyłazy dachowe, 

� Usunąć poddawane wymianie elementy więźby, zgodnie ze sztuką budowlaną 

Ponadto: 

� Zdemontować drzwi do konserwacji. 

� Zdemontować pozostałe elementy wytypowane na etapie realizacji do konserwacji w warsztacie. 

7.b ROBOTY BUDOWLANE (WG PROJEKTU I PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH) 

W ramach remontu elewacji planuje się:  

• Remont konserwatorski elementów i powierzchni kamiennych: 

Konserwacja z wymianą i uzupełnieniem powierzchni kamiennych wg Programu Prac Konserwatorskich (kamienia 

łamanego na oskarpowaniach, portalu barokowego, cokołów, schodów z balustradami i murkami, kamieniarki otworów, 

kamiennych narożników gzymsu konsolowego, sterczyny na dachu) 

• Remont powierzchni gładkich tynkowanych wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich i proj. branżowych: 
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- przewidziano kotwienie spękań występujących na elewacji, zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej, 

- konserwacja tynków wytypowanych do pozostawienia (po rozeznaniu z rusztowań) lub wykonanie nowych, 

- zamurowanie nieczynnych wnęk instalacyjnych, 

- ułożenie podtynkowo kabli instalacji elektrycznej wytypowanych do pozostawienia, 

- ułożenie podtynkowo instalacji odgromowej – wg projektu branży elektrycznej, 

- malowanie ścian docelowo wg kolorystyki uzgodnionej komisyjnie z reprezentantem Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków po wykonaniu badań sondażowych tynków, 

• Remont elementów sztukatorskich elewacji - wg Programu Prac Konserwatorskich (płaskorzeźby, gzymsy): 

- konserwacja sztukaterii wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich, 

- uzupełnienie ubytków gzymsu międzykondygnacyjnego, 

- malowanie detalu docelowo wg kolorystyki uzgodnionej komisyjnie z reprezentantem Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków po wykonaniu badań sondażowych tynków, 

Opracowanie graficzne kolorystyki na rysunkach jest propozycja wstępną wymagającą potwierdzenia na etapie 

realizacji po wykonaniu badań sondażowych tynków i sztukaterii pod kątem ich oryginalnej kolorystyki. 

• Konserwację z niezbędna wymianą i uzupełnieniem elementów ceramicznych - dachówki ceramicznej w obrębie 

elewacji wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich i załączonych rysunków z części graficznej opracowania. 

• Konserwację elementów metalowych - konserwacja lamp na wysięgniku i wiszącej w przejściu bramnym do ogrodu, 

krat w otworach okiennych, ażurowych bram oznaczonych na rysunkach oraz drzwi wg wytycznych Programu Prac 

Konserwatorskich (w załączeniu) i malowanie farbą w kolorze grafitowym RAL 9011 (lub innym, który zostanie ustalony na 

Komisji Konserwatorskiej na etapie wykonawczym), 

• Wykonanie nowych drzwiczek ze stali nierdzewnej malowanych na kolor elewacji we wnękach instalacyjnych 

(powierzchnie tynkowane), 

• Wykonanie nowych drzwiczek ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym we wnękach instalacyjnych (powierzchnie 

kamienne), 

• Wymianę kratek wentylacyjnych na nowe ze stali nierdzewnej malowane na kolor elewacji, 

• Wykonanie brakujących obróbek blacharskich, 

• Wymianę współczesnych lamp oświetleniowych na nowe o nowym wzorze, nawiązującym do istniejących lamp 

metalowych, 

Wymianę rynien na 3 połaciach będących w zakresie niniejszego opracowania i wszystkich rur spustowych w obrębie 

elewacji objętych zakresem opracowania na nowe z blachy miedzianej, zachować spadek 0,5-2,0 % kierunku rur 

spustowych. Średnice rynien i rur spustowych przyjęto na podstawie wielkości powierzchni połaci. 

• Montaż siatki stalowej w okienkach strychowych w poziomie gzymsu konsolowego, 

• Likwidację kabli instalacji elektrycznych prowadzonych po elewacji, poprowadzenie wytypowanych do pozostawienia 

podtynkowo, 

• Wykonanie podtynkowo instalacji odgromowej. 

• Nadanie powierzchniom gładkim i sztukateriom kolorystyki, poprzez malowanie ścian wg wytycznych Programu Prac 

Konserwatorskich. 



14 

Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków  Marek Józef Cempla                             31—028 Kraków, ul. Św. Krzyża 7/8 tel./fax 12 421-66-75 

W ramach remontu 3 dachów planuje się: 

• wzmocnienie elementów więźby dachowej wg Projektu Konstrukcji, 

• impregnacja elementów więźby środkiem bio i ognioochronnym, 

• wykonanie nowego pokrycia z dachówki marsylskiej oraz blachy miedzianej, 

• montaż nowych wyłazów dachowych o wymiarach w świetle 80x80cm w miejscu istniejących, 

• montaż płotków przeciwśniegowych. 

8. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE  

• Konserwacja tynków i sztukaterii     wg Programu Prac Konserwatorskich.  

• Malowanie tynków i sztukaterii     wg Programu Prac Konserwatorskich.  

• Konserwacja elementów kamiennych    wg Programu Prac Konserwatorskich. 

• Konserwacja elementów metalowych (i ślusarki)   wg Programu Prac Konserwatorskich. 

• Konserwacja elementów ceramicznych    wg Programu Prac Konserwatorskich. 

• Konserwacja elementów drewnianych    wg Programu Prac Konserwatorskich. 

• Drzwi do podziemi  - stal nierdzewna malowana na kolor grafitowy RAL 9011 

• Drzwiczki we wnękach instal. - stal nierdzewna malowana na kolor elewacji lub stal nierdzewna w kolorze 

naturalnym. 

• Kratki wentylacyjne  - stal nierdzewna malowana na kolor elewacji. 

• Obróbki blacharskie:  - blacha miedziana gr.0,6mm 

• Pokrycie dachowe:  - dachówka zakładkowa typu „marsylska” w kolorze istn. pokrycia z ceramiki na 

sąsiednich dachach,  

- blacha miedziana gr. 0,6 mm na pełnym deskowaniu (odstęp desek ok 1-2 cm, 

układane stroną odrdzenną do góry) w systemie podwójnego rąbka stojącego. Łączenia poprzeczne w systemie 

podwójnego rąbka leżącego – w rąbkach zastosowane uszczelki rozprężne. Hafty stałe i przesuwne miedziane lub 

stalowe kwasoodporne / nierdzewne, wkręty montażowe stalowe kwasoodporne lub nierdzewne. Kalenica 

wentylowana (rozwiązanie systemowe). Obróbki przestrzeni wentylacyjnej wlotu i wylotu powietrza z blachy 

miedzianej gr. 0,7mm perforowanej cięto-ciągnionej walcowanej o stopniu przepustowości powietrza 63 %. 

• Płotki przeciwśniegowe  - płaskowniki miedziane, mocowanie miedziane, wykonanie indywidualnie na wzór 

istn.  

• Siatka w okienkach strychowych siatka stalowa malowana na kolor przyjęty dla gzymsu okapowego.  

9. PRACE WYKOŃCZENIOWE  

� Montaż skrzydeł drzwiowych po konserwacji, 

� Montaż lamp na wysięgniku i wiszącej przejściu do ogrodu oraz nowych lamp, 

� Montaż nowych drzwiczek ze stali nierdzewnej we wnękach instalacyjnych, 

� Montaż rur spustowych,  

� Wykonanie brakujących obróbek blacharskich, 
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10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. 

11. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Elementy więźby po wykonaniu wzmocnień konstrukcyjnych i wymianie elementów zniszczonych zostaną 

zabezpieczone środkiem chroniącym przed ogniem i korozja biologiczną.  

12. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – nie  

dotyczy ze względu na zakres opracowania.  

13. UWAGI KOŃCOWE 

Prace ingerujące w substancję budynku należy prowadzić pod nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim. 

Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa potwierdzające 

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlano – montażowych.” 

Rozwiązania proponowane w projekcie i Programie Prac Konserwatorskich mogą być zastąpione przez inne o tych 

samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych – w porozumieniu z Projektantami. Rozwiązania wariantowe 

każdorazowo muszą być konsultowane i uzgadniane z autorami projektu i Konserwatorem kierującym pracami 

konserwatorskimi. 

Zaleca się zatrudnienie firm wykonawczych mających duże doświadczenie w podobnych realizacjach. Wykonawca 

zobowiązany jest do kompletnego wykonania całości prac w zakresie przewidzianym niniejszą dokumentacją – to znaczy do 

wykonania wszelkich robót, koniecznych dla uzyskania prawidłowego wyglądu i funkcjonowania elewacji. 

Roboty prowadzić pod nadzorem autorskim, badawczym oraz w oparciu o uzgodnienia poczynione z Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków, zgodnie z aktualnymi przepisami, polskimi normami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób 

uprawnionych oraz z zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie elementy należy wykonać w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania  

Opis rozpatrywać łącznie z rysunkami.  

Prace wzdłuż elewacji od ul. Poselskiej wymagają wejścia w teren działki drogowej 600/3 (ul. Poselska) celem 

wykonania remontu elewacji oraz instalacji odgromowej. 

Prace na elewacji południowej (po prawej stronie przejścia) wymagają zgody na wejście na teren nieruchomości 

sąsiedniej - art. 47 Prawa Budowlanego – dz. nr 474, na co uzyskano zgodę jej właściciela. 

 

Opracowanie: 

mgr inż. arch. Agnieszka Kozioł               

mgr inż. arch. Ewelina Chorąży 

Kraków, grudzień 2013r. 
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12. ELEWACJA 7-8, 8-5. STAN ZACHOWANIA. .................................................................................. skala 1:50 

 

UL. POSELSKA 

13. ELEWACJA XVII-XVIII ..................................................................................................................... skala 1:50 

 

DACHY 

14. RZUT WIĘŹBY................................................................................................................................. skala 1:50 
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PROJEKT REMONTU 

 

DZIEDZINIEC MAŁY 

15. ELEWACJA IX-X. PROJEKT REMONTU. ....................................................................................... skala 1:50 

16. ELEWACJA II-VII-IX. PROJEKT REMONTU. .................................................................................. skala 1:50 

 

DZIEDZINIEC DUŻY 

17. ELEWACJA I-II, IV-V. PROJEKT REMONTU. ................................................................................. skala 1:50 

18. ELEWACJA VI-VII-VIII. PROEJKT REMONTU. .............................................................................. skala 1:50 

19. ELEWACJA V-VI. PROJEKT REMONTU. ....................................................................................... skala 1:50 

20. ELEWACJA IV-VII-III. PROJEKT REMONTU. ................................................................................. skala 1:50 

 

ELEWACJE OGRODOWE: 

21. ELEWACJA XI-XII-XII-XIV. PROJEKT REMONTU. ........................................................................ skala 1:50 

22. ELEWACJA XII-XIII, XIV-XV, XVI-XVII. PROJEKT REMONTU....................................................... skala 1:50 

23. ELEWACJA XV-XVI. PROJEK REMONTU. .................................................................................... skala 1:50 

 

DZIEDZINIEC STRACEŃ: 

24. ELEWACJA 5-6, 6-7. PROJEKT REMONTU................................................................................... skala 1:50 

25. ELEWACJA 7-8, 8-5. PROJEKT REMONTU................................................................................... skala 1:50 

 

UL. POSELSKA 

26. ELEWACJA STAN ZACHOWANIA.................................................................................................. skala 1:50 

 

PROJEKTOWANE DACHY 

27. PROJEKT REMONTU DACHÓW. RZUT DACHU........................................................................... skala 1:50 

 

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi projektami branżowymi. 
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ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO............................................... 

Zakres robót w ramach remontu  

• elewacji zewnętrznych budynków Muzeum Archeologicznego od strony ogrodów muzeum oraz fragment elewacji od 

ul. Poselskiej, 

• elewacji wewnętrznych (od strony dziedzińców) budynków Muzeum Archeologicznego, 

• trzech połaci dachowych budynków Muzeum Archeologicznego w części skrzydła północnego i wschodniego od 

strony dziedzińca wewnętrznego za przewiązką, 

• instalacji odgromowej (remont istn. I montaż nowej na trzech remontowanych połaciach dachu)  

obejmuje prace: 

1.1 przygotowawcze – prace w terenie, tj. staranne przygotowanie placu budowy i zabezpieczenie dojazdu, 

1.2 prace pomiarowe 

1.3 wyburzenia, demontaże, likwidacje – opisane w punkcie 7A opisu branży architektonicznej 

1.4 roboty budowlane - opisane w punkcie 7B opisu branży architektonicznej 

1.5 roboty instalacyjne - opisane w projekcie branży elektrycznej 

1.6 prace wykończeniowe - -opisane w punkcie 9 opisu branży architektonicznej 

 

2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

 Obecny stan zagospodarowania działki obejmuje : 

− Zabudowania zlokalizowane przy ul. Senackiej 1, 3 i 5 

− Zabudowania na działkach sąsiednich – oficyny kamienic przy ul. Kanoniczej 1, 3 i gród kamienicy numer 5. 

 

W zakresie uzbrojenia działki: 

− wewnętrzna kanalizacja deszczowa podwórza, inst. Elektryczna i wody i kanalizacji 

 

3.   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  

Wskazuje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia osób: 

 

3.1 Zagrożenie wynikające z lokalizacji działki i budynków na niej się znajdujących, tj. jej bezpośredniego 

sąsiedztwa ze strefą ruchu publicznego (strefa komunikacji kołowej i pieszej ulicy Poselskiej), z sąsiednimi 

budynkami. Bliskość ta wymagać będzie od prowadzących budowę: 

� wprowadzenia wszelkich możliwych zabezpieczeń osób przebywających w rejonie oddziaływania budowy, m. in. 

budowy tymczasowych ogrodzeń wydzielających bezpieczne obejścia dla wszystkich osób postronnych. Ponadto 

stosować należy konieczne zabezpieczenia sieci instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie 

z zaleceniami dystrybutorów mediów, 

� starannej organizacji komunikacji wewnętrznej i robót, redukującej do minimum obecność sprzętu budowlanego, 

w szczególności ciężkiego; w przypadku niemożności – eliminację tego ruchu na czas prowadzenia robót, 

� stałego dozoru terenu budowy i wszelkich podejmowanych na nim działań.  

Konieczne będzie uzgodnienie sposobu prowadzenia i zabezpieczenia budowy z Urzędem Nadzoru 

Budowlanego oraz stosowanie wszelkich wydanych w tym zakresie dyspozycji. 
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4.   WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

  

 

Wszelkie podejmowane na placu budowy działania i prace wykonywane niezgodnie z obowiązującymi dla 

placów budowy zasadami BHP wykonywania robót, skutkują stworzeniem zagrożeń zdrowia 

i życia osób. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić pracownikom zagrożenia powstające w czasie budowy.

  

 

4.1 Zagrożenia zewnętrzne (por. pkt 3) wiążą się z oddziaływaniem budowy na otoczenie: 

� przygotowaniem placu budowy (instalacją ogrodzeń), 

� z możliwością kolizji pojazdów budowy na ulicach dojazdowych z osobami i pojazdami postronnymi, 

� z możliwością zaistnienia wypadków w bezpośrednim otoczeniu obiektu (np. z udziałem funkcjonującego sprzętu 

budowlanego czy spadających przedmiotów), 

� wskutek prowadzenia prac w obrębie obiektów czynnych i zasilanych w media.  

 

4.2 Zagrożenia wewnętrzne wiążą się: 

� z rodzajem wykonywanych prac: 

− demontażowych, np. demontaże instalacyjne, rozbiórki materiałów i demontaże w elementach starych ze 

względu na zapylenie lub zawartość szkodliwych mikroorganizmów, 

− budowlanych, w tym murarskich, montażowych i innych 

− instalacyjnych wymienionych w proj. branży elektrycznej, zgodnie z technologią wykonywania: prowadzenie 

remontu (wymiany) instalacji stwarza groźbę wypadków podczas wykonywania nowych instalacji - porażenia 

prądem ze skutkiem śmiertelnym, oparzenia podczas zgrzewania przewodów, spawania, lutowania rur 

miedzianych, wystąpienia pożaru, naświetlenia oczu w czasie spawania metalowych rurociągów, 

wystąpienia urazów w trakcie cięcia i dopasowywania długości przewidzianych projektem rurociągów 

stalowych oraz rurociągów z tworzyw. W przypadku podejrzenia o możliwe zbliżenie się do istniejących 

instalacji wewnętrznych, wykucia i przebicia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności - 

należy czasowo wyłączyć zasilanie. Wyjaśnia się, że prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu 

urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie, wydane przez uprawnionego pracownika 

Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. 

− wykończeniowych (pylenie, zatrucie środkami chemicznymi), 

− montażowych wg rodzaju wykonywanych podłączeń. 

� ze składowaniem materiałów, postojem i przemieszczaniem się pojazdów i maszyn budowy 

(bez należytych zabezpieczeń i uwagi), 

� z transportem zmechanizowanym lub ręcznym elementów budowlanych, 

� możliwością zaprószenia ognia, 

� z możliwością wypadku wynikającego z używania sprzętu budowlanego (wyciągów, przecinarek, wiertarek itp.) 

oraz sprzętu transportowego. 
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Wszystkie wymienione wyżej roboty stwarzają zagrożenia uszkodzeniem ciała i urządzeń, wynikające 

z nieuwagi, braku odpowiednich zabezpieczeń, niewłaściwego sposobu wykonywania robót i użytkowania sprzętu (w 

tym ciężkiego, w zależności od przyjętej technologii realizacji) i niewłaściwie prowadzonego transportu materiałów, 

ogólnie – niedotrzymania zasad BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.   PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.  

Przed dopuszczeniem do wykonywania prac budowlanych wszyscy nowo zatrudniani na budowie pracownicy powinni 

być bezwarunkowo przeszkoleni wstępnie. Instruktaż ogólny obejmuje zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami BHP, przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy (zgodnie 

z Rozp. Min. Infrastruktury (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych - wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być bezwarunkowo 

przeszkoleni w zakresie: 

� BHP na swoim stanowisku pracy i ogólnym, 

� metod bezpiecznego wykonywania wszelkich robót przewidzianych harmonogramem (szkolenie stanowiskowe) 

i ich kolejności, w tym prac szczególnie niebezpiecznych, 

� zagrożeń występujących na określonym stanowisku pracy, a także sposobów ochrony przed nimi oraz metod 

bezpiecznego wykonywania pracy, także sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób oraz 

mienia, 

� zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia 

ochronnego, 

� zasad bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych przez wyznaczone w tym 

celu osoby, oraz zgodnie z:  

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" i powołanymi 

w rozdziale 7. niniejszego opracowania aktami prawnymi.  

 

Pracownicy winni być poinformowani, że prace specjalistyczne mogą wykonywać jedynie: 

− z użyciem dźwigu - pracownicy posiadający uprawnienia dźwigowe, 

− z użyciem sprzętu ciężkiego - uprawnienie operatorzy tego sprzętu, 

− transportowe - kierowcy z odpowiednią kategorią prawa jazdy, 

− spawalnicze - spawacze posiadający właściwą klasę uprawnień. 

− zgrzewania rur PE - zgrzewacze z uprawnieniami odpowiedniej klasy.  

 

Instruktaż powinien nadzorować kierownik z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Fakt odbycia 

przez pracownika szkolenia ogólnego i stanowiskowego oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym winien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie i odnotowany w aktach osobowych. Podkreśla się konieczność powtarzania 

szkoleń stanowiskowych w okresach nie dłuższych niż 3 lata, a w przypadku stanowisk pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia – min. co rok. Do stałego korzystania na budowie winny być udostępnione aktualne instrukcje 

BHP dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniem zdrowia lub wypadkami, 

− obsługi maszyn i urządzeń technicznych, stosowanych na budowie, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
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− udzielania pierwszej pomocy.  

 

Instrukcje te winny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 

jej wykonania oraz czynności do wykonania po zakończeniu, następnie zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. 

 

6.   ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W TRAKCIE 

PROWADZENIA ROBÓT, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

I EWAKUACJĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA. 

 

6.1 Środki organizacyjne stanowią: 

� przygotowanie przez Wykonawcę czytelnego Planu Zagospodarowania i Organizacji budowy, w tym wytyczenia 

stref roboczych, stref oddziaływania maszyn, stref komunikacyjnych i składowania materiałów, następnie 

zabezpieczenia stref przez odpowiednie odgrodzenie, oświetlenie i tablice ostrzegawcze oraz stały nadzór 

(ochrona i nadzór nad placem budowy, także poza godzinami pracy), następnie zapoznanie z nim kierownictwa 

robót i pracowników; 

� opracowanie harmonogramu i bezpiecznego sposobu wykonania robót, organizowanych w sposób zapewniający 

kontakt wizualny z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru i interwencji w sytuacji zagrożenia, 

� uzgodnienia w/w harmonogramu z administratorami sieci zewnętrznych oraz uzyskanie ich wskazań 

wykonawczych, 

�  postępowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac, zawartymi w opisach branżowych - 

w razie wątpliwości porozumienie z nadzorem  budowlanym i autorskim, 

� opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ , wg Rozp. Min. Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz.1126), 

określającego m.in. bezpieczny ruch osób i środków transportu, przemieszczanie 

i składowanie oraz ewakuację w sytuacji zagrożenia, 

� dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoż. oraz ich stosowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, 

� stosowanie technologii, substancji i materiałów nie powodujących zagrożeń zdrowia lub życia, 

� zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy i zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej 

w przypadku potrzeby, 

� stosowanie obowiązujących dla placów budowy zasad BHP wykonywania robót (Dz. U. 2003r., nr 47, poz. 401, 

Dz. U. 2000r. nr 40, poz.470, Dz. U. 2006r. nr 80, poz. 563 z późn. zm.), 

� opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej i ogólnej, 

� dopuszczenie do pracy tylko pracowników posiadających wymagane zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia 

i kwalifikacje, 

� prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach przez kierownika 

budowy (ew. danego typu robót) oraz mistrzów budowlanych, stosownie do zakresu obowiązków, 

� w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, natychmiastowe 

przerwanie prac przez Kierownika budowy i podjęcie działań w celu usunięcia zagrożenia. 
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Środki techniczne to:  

 

� indywidualne środki ochrony: 

− odzież ochronna i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, opracowanej przez pracodawcę (np. hełmy lub przyłbice, gogle, rękawice 

wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi, chroniącymi palce stóp), 

− sprzęt ochrony osobistej, w wystarczający sposób zabezpieczający robotników przed skutkami zagrożeń, np. 

uprzęże zabezpieczające osoby pracujące na wysokości, uchwyty tłumiące drgania, ochronniki słuchu itp. 

(m.in. przy pracach szlifierskich, spawalniczych lub na rusztowaniach oraz innych), 

− sprzęt gaśniczy, sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami Prawa 

i producentów oraz kontrolowany przez pracowników nadzoru i służb BHP (kierownik budowy obowiązany 

jest dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz ich stosowanie zgodne 

z przeznaczeniem - winien poinformować pracowników o sposobach posługiwania się w/w środkami 

ochrony).  

 

� zbiorowe środki ochrony: 

− staranna realizacja planu organizacji budowy, 

− wykonanie i utrzymywanie (przez realizatora robót) oznakowania robót przy publicznej drodze lokalnej, 

− zabezpieczenie na posesji pobytu osób niezwiązanych z budową, 

− wyznaczenie dróg ewakuacyjnych (na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia), 

− wykonanie na czas prowadzenia inwestycji zewnętrznego ogrodzenia placu budowy z odrębnym wjazdem 

pojazdów i maszyn oraz wejściem dla osób (obiekt czynny), 

− pieczołowity nadzór nad urządzeniami, sprzętem i materiałami budowlanymi dla całkowitej eliminacji dostępu 

osób postronnych, 

− wykonywanie robót ziemnych zgodnie z normą, 

− wewnętrzne wydzielenie odwodnionych i utwardzonych powierzchni składowania materiałów budowlanych 

i miejsc prowadzenia prac; składowanie materiałów i maszyn w wydzielonych Planem zagospodarowania 

budowy strefach w sposób wykluczający możliwość wywrócenia się, zsunięcia lub upadku składowanych 

materiałów - materiały drobnicowe należy układać w stosach nie wyższych niż 2 m, workowane - w maks. 10 

warstwach ułożonych krzyżowo (wchodzenie i schodzenie ze stosów jest dopuszczalne przy użyciu drabin 

lub schodów). Zaznacza się konieczność odsunięcia składowisk o 0,75 m od ogrodzeń, słupów sieci 

napowietrznych i ich konstrukcji wsporczych oraz zabudowy, a także o 5,0 m - od stałych stanowisk pracy. 

Szczególnie starannie należy stosować przepisy odnoszące się do składowania materiałów łatwopalnych, 

− unikanie składowania materiałów w większej ilości na stropach, 

− oznaczenie na budowie miejsc i stref szczególnie niebezpiecznych, stosowanie przeliczonych konstrukcyjnie 

lub systemowych, dopuszczonych do użytkowania rusztowań, odebranych po ustawieniu przez właściwy 

organ nadzoru (w przypadku rusztowań metalowych - uziemionych). Wyjaśnia się, że montaż, eksploatacja 

i demontaż rusztowań winny być przeprowadzone zgodnie z instrukcją producenta, przez osoby 

przeszkolone i posiadające wymagane uprawnienia oraz zabezpieczone przed upadkiem z wysokości, 

− stosowanie pomostów, barier, osiatkowań, daszków ochronnych i osłon wydzielających miejsca robót 

niebezpiecznych wyszczególnionych w planie bioz (np. spawanie), zabezpieczających pracowników 
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(wyjaśnia się, że bariery stosować należy również dla zabezpieczania pozostawionych w stropach i ścianach 

otworów, przez które możliwy jest upadek z wysokości oraz w przypadkach usytuowania podestów 

roboczych lub komunikacyjnych o 1m ponad otoczeniem, 

− spawanie z pomostów roboczych, 

− podczas prac związanych z wykonaniem sieci elektrycznych: wyłączenie i uziemienie urządzeń 

energetycznych, korzystanie z niezależnego źródła energii, wywieszenie tablic ostrzegawczych o treści „Nie 

załączać”, połączenie przewodów wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu (nie używać 

ostrych narzędzi do odizolowywania końcówek przewodów), nie wolno używać ostrych narzędzi na 

drabinach przy montażu opraw oświetleniowych; konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 

na nich instalacji elektrycznych - zamocować do podłoża ścian i stropów w sposób trwały, odpady powstałe 

podczas prac należy utylizować, 

− zachowanie ostrożności przy wykonywaniu podstawowych pomiarów przed oddaniem obiektu 

do użytkowania, 

− sprawdzenie prawidłowości doboru środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

w oparciu o obowiązujące normy, 

− w przypadki konieczności pracy z instalacją gazu - zabrania się prowadzenia prac na instalacji napełnionej 

gazem. Wszelkie prace należy wykonywać po odcięciu dopływu gazu i dopełnić obowiązku nadzoru robót 

wykonywanych w strefach kolizji z siecią gazową przez osoby upoważnione przez administratora sieci; 

uzyskać przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia 

tych robót, stosować wskazane techniki i rodzaje sprzętu;; w razie potrzeby – wyłączyć zasilanie gazem na 

cały czas robót i przeprowadzić wymagane próby szczelności przed wznowieniem zasilania, 

− dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie wymagania 

techniczne (przepisy dot. systemu oceny zgodności z normami) oraz użytkowanie go zgodnie z instrukcjami 

producentów (dopuszczeniem do użytkowania maszyn podlegających Dozorowi Technicznemu są 

dokumenty uprawniające do rozpoczęcia eksploatacji), 

− zapewnienie wymaganego sprzętu ochrony ppoż. dla obszaru budowy, 

− postępowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac, zawartymi w opisach branżowych, 

− stosowanie materiałów budowlanych i systemowych rozwiązań odpowiednio oznakowanych 

(znakiem CE lub B) i posiadających deklarację zgodności wyrobu, z jego zasadniczymi 

i szczegółowymi wymaganiami, wystawioną przez producenta lub jego przedstawiciela, 

− porozumienie z nadzorem autorskim w razie jakichkolwiek wątpliwości wykonawczych, 

− doprowadzenie wody, energii elektrycznej, zapewnienie pracownikom właściwego oświetlenia 

(równomiernego, bez olśnień i ostrych cieni), prawidłowej wentylacji i łączności telefonicznej, 

− organizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń 

pracy i wyposażenia technicznego, 

− zadaszenie stanowisk pracy operatorów sprzętu nie posiadającego kabin, 

− wykonywanie robót zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 

- wszystkich powiązanych części i powołanymi w rozdziale 7. niniejszego opracowania aktami prawnymi, 

− prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach przez kierownika 

budowy oraz mistrzów budowlanych, stosownie do zakresu obowiązków.  

 



88 

Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków  Marek Józef Cempla                             31—028 Kraków, ul. Św. Krzyża 7/8 tel./fax 12 421-66-75 

Uwaga: 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, kierownik jest 

zobowiązany do natychmiastowego przerwania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

ROZPATRYWAĆ Z BRANŻOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

7.   PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.  

 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.), 

− art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) 

 z 2000 r. nr106 poz.1126 z późn. zmian., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 

279), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835). 

 

Kraków, grudzień 2013r. 

     

Opracowanie: mgr inż. arch. Agnieszka Kozioł               

 


