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UMOWA Nr....cceceeneeennnnnes

zawarta w dniu .............. 2020 r., w Krakowie, pomiedzy

Muzeum Archeologicznym w Krakowie, z siedzibg 31-002 Krakdw, ul. Senacka 3, posiadajgcym NIP
675 000 44 71 oraz REGON 357 080 620, RIK 11/99,

reprezentowanym przez

dr hab. Jacka Gérskiego - Dyrektora Muzeum Archeologicznego,

zwanym dalej Zamawiajacym

a

zwang (ym) dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane

dotyczace kontynuacji remontu konserwatorskiego w zakresie elewacji dziedzirica duzego (nr V-

IV) wraz z remontem schoddw oraz Dziedzirca stracen (elewacje nr 5-6) wraz z remontem

schodéw w budynku dawnego Klasztoru - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3

w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytkéw A-90.

2. Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zawiera zatgcznik nr 1, na ktéry sktadajg sie:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Projekt budowlany remontu elewacji oraz 3 dachdéw budynkéw Muzeum
Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowe]j — oprac. przez
mgr inz. Agnieszke Koziot, grudzien 2013 r.,

Program prac konserwatorskich dotyczacy elewacji Muzeum Archeologicznego w
Krakowie przy ul. Senackiej 3, oprac. przez mgr Matgorzate Zagdrskg - Slanine i mgr
Marie Marzec, listopad 2009 .,

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdét Remontu Elewacji oraz 3 dachéw
Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na
roboty remontowe i renowacyjne - oprac. przez mgr inz. arch. Barbare Brachowskg -
Wiecek, grudzier 2013 r.,

Przedmiar robdt,

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 1011/10 z dnia
22.12.2010r.

Decyzja nr 55/14 z dnia 24.01.2014 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o zmianie pozwolenia konserwatorskiego nr 1011/10 z dnia 22.12.2010 .,
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7) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 522/2014 z dnia 05.03.2014 .
Zamawiajgcy zapewni zaplecze socjalne.

4. Prace budowlane bedg wykonywane pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
ktdry wykonuje funkcje organu administracji pafstwowej w zakresie ochrony Zabytkéw.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w
ust. 2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ona kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej
zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze stan i dokumentacja obiektu oraz uwarunkowania wynikajace z jego
zabytkowego charakteru s3 mu znane, a dostarczone mu informacje sg wystarczajgce dla
prawidtowego i z petnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Przedmiotowe zamdwienie jest wspoétfinansowane m.in. ze $Srodkéw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zespotéw Zabytkowych Krakowa na zadanie pn.: "Remont konserwatorski
elewacji kompleksu budynkow - drugi rok realizacji PWE".

8. Strony przyjmuja, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z
nastepujacy kolejnoscia:

1) Umowa;

2) Projekt budowlany,

3) Program prac konserwatorskich,
4) STWIORB;

5) Przedmiar;

6) Siwz w zakresie nie ujetym wyze;j.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie od podpisania Umowy
do 30.11.2020 r. Termin ten jest rozumiany jako dzien pisemnego zgtoszenia gotowosci do
obioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren prac (przedmiot prac), w terminie do 7 dni
roboczych, od dnia zawarcia Umowy. Termin ten jest rownoczesnie terminem rozpoczecia
prac.

3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw niezbednych dla przyspieszenia
tempa robot w taki sposéb, aby roboty wykonane zostalty w przewidzianym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce chyba, ze
niezwtocznie uzasadni, iz termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrozony.

§3
WYNAGRODZENIE

1.  Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja, ze Wykonawcy
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przystuguje wynagrodzenie ryczattowe W KWOCI€ ....eviieeerernenes zt brutto
(stownie: ......... ), wynikajace z oferty Wykonawcy, w tym: kwota netto: .......... z,
stawka podatku od towardw i ustug (VAT) ............ %.

Za roboty niewykonane, uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne lub zaniechane, choé
ujete w zatgczniku nr 1 do Umowy, oraz w siwz wynagrodzenie nie przystuguje.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
koszt wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej Umowy, a takze
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utwordw powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w tym dokumentacji powykonawczej, réwniez
konserwatorskiej, objetej Przedmiotem Umowy na kazdym z podl eksploataci
wymienionych w niniejszej Umowie, zgode na korzystanie przez Zamawiajgcego z
autorskich majgtkowych praw zaleznych do dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty zwigzane z wykonywang robotg budowlang oraz koszty rusztowania, zaktadany
zysk, koszt ubezpieczen, nalezne podatki i inne, jesli wystapia.

§4
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, ze rozliczenie nastgpi wedtug zaawansowania prac na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce dwdch faktur lub rachunkdéw (jedna faktura
przejSciowa i jedna korncowa po odbiorze prac).

Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Podstawg do wystawienia faktury jest
podpisany bez uwag protokot odbioru czesciowego lub protokédt korncowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (jak: awizo dostawy, note ksiegowa,
fakture korygujaca).

Naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy beda wptacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy, Ilub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do faktury/rachunku Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo (poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem") wraz z zatgczonymi do
niej dokumentami stanowi zatacznik nr ...do Umowy.
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Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych (w zakresie dostaw Ilub ustug
Wykonawca przedkfada poswiadczona kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwfocznie po zgtoszeniu Zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 7

podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robét, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 7 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez

Wykonawce: rachunek lub faktura, o ktéorych mowa w ust. 1 przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru CzesSciowego lub Korcowego, w ktéorym beda
wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,
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2) z kopiami faktur lub rachunkéow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych pfatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) do Odbioru Korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ ponadto
dokumentacje powykonawczg budowlang oraz dokumentacje fotograficzng z
przebiegu prac, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 12) nin. Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentdéw, ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa ust. 7
zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 7 i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 7 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i nie
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury jest odbiér robét dokonany przez osoby, o ktérych
mowa w § 5 ust. 11 nin. Umowy stwierdzony Protokotem PrzejSciowym lub Koricowym.
Faktury winny by¢ adresowane nastepujgco: Nabywca: Muzeum Archeologiczne w
Krakowie, 31-002 Krakow, ul. Senacka 3, NIP: 675 000 44 71 i sktadane w siedzibie
Zamawiajgcego, Sekretariat Dyrektora.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia Strony ustalajg dzied uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia, ze realizacja Przedmiotu Umowy nastepuje niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy tez w
przypadku wstrzymania przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego robét budowlanych
wchodzgcych w zakres zadania albo wstrzymania catosci prac przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za realizacje Przedmiotu
Umowy, do czasu ztozenia przez Wykonawce odpowiednich wyjasnien lub usuniecia
przyczyn wstrzymujacych zaptate. O wstrzymaniu zaptaty Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie.

W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do postanowien o ktérych mowa w ust.
25 nin. paragrafu Zamawiajgcy naliczy wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2%
kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie mniej jednak niz
200,00 zt za kazdy dzien przypadajgcy po terminie pisemnie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie nieprawidtowosci.
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§5

ODBIORY

Strony uzgadniajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1)odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2)odbidr czesciowy

3)odbiér koricowy Przedmiotu Umowy
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robdét wykonanych czeSciowo” potwierdzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale oséb, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu
wszystkich robdt skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajacego.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiajgcy, przy udziale oséb
wskazanych w ust. 11 niniejszego § w obecnosci przedstawiciela Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, w ciggu 7 dni od daty zakoriczenia catosci prac, zgtoszonego na
pismie przez Wykonawce i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika
budowy.
Z czynnosci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokdt, ktory winien zawieraé
wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.
W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wad na witasny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
Jedli wady, o ktérych mowa w ust. 7 nie zostang usuniete lub szkoda nie zostanie
naprawiona, Zamawiajacy po uptywie terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzy¢ ich
usuniecie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podja¢ inne
kroki prawne wzgledem Wykonawcy.
Protokot odbioru podpisany przez osoby, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego §
inspektor nadzoru dorecza Wykonawcy w dniu zakornczenia czynnosci odbioru. Dzier ten
stanowi date odbioru robdét przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbiér robdt
wykonanych przez podwykonawce nastepuje z chwilg odbioru tych robdt przez
inspektora nadzoru od Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakornczenia
robot, niewtasciwego wykonania robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.
Osobami uprawnionymi do odbioru robdt s3:

1) przedstawiciele ZamawiajgCego: ....coouireeeiiiieeeiiee e ,

2) przedstawiciele WYKONAWCY: ......ccceeiiuiiiiieeciee ettt sreeesreeseeesessnesanns
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12. Zamawiajacy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia
robot, niewtasciwego wykonania robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

13. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. W protokole nalezy ponadto podac przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.  Zamawiajgcy zobowigzuje sie wprowadzi¢ Wykonawce na teren prac w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy oraz udostepni pomieszczenie socjalne.

2.  Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski.

3.  Zamawiajacy zapewni nadzér autorski oraz poniesie jego koszty.
Zamawiajgcy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy i zapfaci
Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace.

5. Zamawiajgcy wskaze zrédto poboru wody i energii oraz poniesie koszty zwigzane ze
zuzyciem tych medidéw.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci:
1)  Wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:
a) przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy konserwatorskiej, najwyzszg starannoscig wynikajaca ze
szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,
b)  ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
oraz warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych,
c) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.
d)  utrzymanie czystosci, tadu i porzadku na terenie prac przez caty czas trwania
prac, w tym zabezpieczenie przed zniszczeniem przez czas remontu wystawy na
parterze, z ktdrej jest wejscie na Dziedziniec stracen, ochrone mienia,
oznakowanie terenu prac, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu
prac przed dostepem oséb trzecich, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
prac, wykonanie odpowiednich zabezpiecze w rejonie prowadzonych prac, a po
ich zakonczeniu pozostawienie catego terenu prac w stanie uporzgdkowanym. W
przypadku spowodowania uszkodzenn w trakcie prowadzenia prac (dotyczy to
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réwniez nieruchomosci sasiednich) Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy
wtlasnym kosztem i staraniem,

przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP,

przejecie odpowiedzialnosci i poniesienie kosztéw za szkody powstate podczas
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych oséb wykonujgcych
czynnos$ci w imieniu Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych prac,

b) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do prac,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem prac,

Dostarczenie materiatdw, wyrobdéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy tgcznie z rusztowaniem, odpowiadajacych
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, okreslonymi w projekcie wymaganiami projektowymi.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatédw zamiennych bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.
Dostarczenie wymaganych prawem atestéw i certyfikatdw na zastosowane
materiaty budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z
dokumentacjg powykonawcza.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztdw organizacji robot niezbednych w
celu realizacji Przedmiotu Umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i elektronicznej do odbioru koricowego.
Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robodt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed
przystgpieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane.
Wykonanie szczegdétowego rozpoznania konserwatorskiego oraz wykonanie badan
stratygraficznych i przedstawienie ich do akceptacji na komisji konserwatorskiej.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac przedstawiajgcej zabytek
przed przystgpieniem do prac, w czasie ich trwania oraz po ich zakorczeniu w
postaci zdje¢ w zapisie cyfrowym w formacie jpg i przekazanie jej w 3 egz. na ptycie
CD w dniu odbioru korncowego,
Doreczenie inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni przed koicowym odbiorem
Przedmiotu Umowy:

1) Dokumentacji budowy;

2) Dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej konserwatorskiej,
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3) Dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12) powyzej.
Brak tych zatgcznikéw moze wstrzymywadé zaptate faktury koncowej.

13) Zgtoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajgcego, a takie uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac.

Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscia dokumentacje projektows,
o ktorej mowa w §1 ust. 2 nin. Umowy.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych
reklam i tablic informacyjnych bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosci lub btedy w przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 nin.
Umowy, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty objete dokumentacjg z nalezyty
starannoscia.
Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi srodkami (w tym odpowiednim
potencjatem kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin.
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezgco) terenu, na ktéorym
wykonywane sg prace budowlane (dotyczy to réwniez drég dojazdowych i ciggdéw
komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz
wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili
rozpoczecia budowy. Z tytutu powyzszych prac Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt nastepujace tablice:

zgodng z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji o
wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa”,
zwanym dalej ,,Regulaminem”, przyjetym Uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu
Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r.,

tablice zgodng z wymogami Prawa Budowlanego,

-tablice winny by¢ umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 4 dni po
ich rozpoczeciu a usuniete najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem.

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby wskazane

w Wykazie oséb uczestniczgcych w wykonywaniu zamdwienia, zatgczonym do Umowy

(zat. nr 2).

Osoby wskazane w Wykazie osdb uczestniczagcych w wykonywaniu zamdwienia beda

wykonywac¢ powierzone im obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia

niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany

zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla tych osdb. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb a

w szczegdlnosci nowy kierownik budowy lub kierownik prac konserwatorskich, beda

posiadac nie nizsze uprawnienia i niegorsze doswiadczenie zawodowe, potwierdzajgce
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spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ oraz niegorsze
doswiadczenie, niz to wskazane do punktacji w kryterium oceny ofert przez osobe
wskazang pierwotnie w Wykazie oséb, stanowigcym zat. nr 2 do nin. Umowy.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze zmiany 0sob
wskazanych w Wykazie o0séb uczestniczacych w wykonywaniu zamédwienia, ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz informacji na
temat doswiadczenia zawodowego potwierdzajgcego spetnianie warunku udziatu w
postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowej oraz doswiadczenia zawodowego
wymaganego w kryterium oceny ofert wraz z uzasadnieniem zmiany. Zmiana tych
o0sb6b/osoby wymaga pisemnego aneksu.
Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie. Zgoda
zostanie wyrazona, jezeli zostang spetnione warunki okreslone w ust. 10 niniejszego
paragrafu. Ustanowienie zastepstwa stanowi zmiany nin. Umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje
swoje obowigzki lub wykonuje je w sposdb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowigzany
na pisemny wniosek Zamawiajgcego do powierzenia tych czynnosci innej osobie,
posiadajgcej co najmniej kwalifikacje i wymagania okreslone w SIWZ, zgodnie z
procedurg okreslong w ust. 10 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejszg niz
1 000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) przez caty okres obowigzywania umowy.
W razie wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia jej trwatosci, tak aby polisa zachowata
ciggtosc i dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia zawarcia polisy, w zakresie
nie wezszym niz polisa, ktéra wygasta.
Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Wykonawca oswiadcza, ze przez czas konieczny do realizacji czynnosci okreslonych
ponizej, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, zobowigzuje sie do zatrudnienia (w
przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci: roboty murarskie, roboty konserwatorskie, roboty tynkarskie,
roboty malarskie, roboty elektryczne, roboty ogélnobudowlane.
Zobowigzanie powyzsze nie dotyczy:
1) oséb petnigcych nadzér nad wykonywanymi pracami (np. kierownik budowy,
kierownik prac konserwatorskich),

2) osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére ztozyty oferte i ktére
zobowigzg sie do osobistego Swiadczenia robdt,

3) wspodlnikow spotek osobowych, ktérzy ztozyli oferte i ktorzy zobowigzg sie do
osobistego swiadczenia tych prac na rzecz spétki.

Wykonawca zobowigzuje sie w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrzec stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

11
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0sO0b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, oraz zapisow
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposoby wykonania tego
obowigzku.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od wykonawcy
lub podwykonawcy, w terminie przez siebie wyznaczonym, jednak nie krétszym niz 5 dni
roboczych ztozenia okreslonych oswiadczen lub dokumentéw lub zaswiadczen, w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny. Ponadto Zamawiajgcy
moze zgdac wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow oraz ma prawo przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw lub zaswiadczen w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, bedzie traktowane jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 16 i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 11 ust. 5 pkt 7) nin. umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wszystkich warunkéow wynikajgcych z uméw o
dofinansowanie nin. Umowy, ktdre zawart lub zawrze Zamawiajgcy, niezbednych do ich
prawidtowego rozliczenia, w szczegdélnosci do przedtozenia odpowiednich dokumentdw,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz do zawarcia odpowiednich klauzul informacyjnych
zwigzanych z RODO.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdt
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.........ccccceeeeunneee.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy i wymaga
aneksu. Nowy podwykonawca bedzie podlegat takiej samej ocenie przez Zamawiajgcego
jak dotychczasowy, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Dodatkowo jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcyg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegdblnodci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg
czesci zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3)  wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust.
2 nin. Umowy oraz SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie (to jest odpowiednio do zakresu
umowy) co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie (to jest
odpowiednio do zakresu umowy) kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, realizacji Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych moze nastgpic

wyfacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej
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realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo

lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1)  jezeli projekt obejmuje wykonanie robdt budowlanych niespetniajgcych wymagan
okreslonych w SIWZ,

2) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 5),

3)  niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7, jezeli Zamawiajacy ich zazada,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

5)  gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowsg dla tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy, w szczegdlnosci gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1 nin. §.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
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tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é Przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin.
Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawecy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7- 13.

Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7- 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowa.

15



20.

21.

h A

bN

Projekt wspdifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéow Krakowa

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczedn w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo (poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem") -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60

miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot

Umowy ma wady zmniejszajagce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel

okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmujg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg zgodnie z ofertg

po uptywie 60 miesiecy liczac od daty protokolarnego obioru koricowego Przedmiotu

Umowy.

Stosowny dokument gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowigcego Zatgcznik

nr 2 do nin. Umowy zostanie Zamawiajgcemu wydany przez Wykonawce z dniem

podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadku nie wydania dokumentu gwarancji w ww. terminie, wzér stanowigcy

Zatacznik nr 2 do Umowy uznany jest przez Strony za obowigzujgcy dokument gwarancji.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi

Zamawiajacy moze:

1)  zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bez

dodatkowego wezwania moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt. Jezeli wartos¢ wykonanych prac przewyiszy kwote zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca obcigzony zostanie
kwotg przewyzszajacg to zabezpieczenie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie

nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy
nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

Bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie

w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow od daty

protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego. Jezeli

Zamawiajgcy przed odbiorem przejgt Przedmiot Umowy do eksploatacji (uzytkowania)

bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie

w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady takze

po uptywie terminu, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego §, jezeli reklamowat wade

przed uptywem tego terminu.

§10
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca oswiadcza, ze jest wylgcznie uprawniony z tytutu majatkowych praw
autorskich do wszelkich utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a w
szczegolnosci do dokumentacji powykonawczej, w tym konserwatorskiej.

Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objete s3 ochrong
przewidziang w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze. zm.).

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworéw
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy w zakresie wielokrotnego
wykorzystania jej na potrzeby Zamawiajacego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw wykonanych w ramach
niniejszej umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego, nastepuje z dniem przekazania
jej Zamawiajgcemu. W tym tez terminie przejdzie na Zamawiajgcego wtasnosé
egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majgtkowe do utworow wykonanych w ramach niniejszej umowy
przeniesione przez Wykonawce na Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy,
obejmuja od dnia przeniesienia, bezterminowe prawo Zamawiajgcego do
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wykorzystywania dokumentacji powykonawczej, zgodnie z art. 50 ustawy prawo

autorskie, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1)  utrwalanie i zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych nos$nikach informacji
(dyskietki, CD-ROMY, ptyty DVD),

2) obrét oryginatem i egzemplarzami, na ktérych powyzszg dokumentacje utrwalono,
wprowadzenie do obrotu

3) w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okresSlony powyzej np.
wprowadzanie do sieci Internet

4)  udostepniania dokumentacji powykonawczej pod tytutem darmym lub odptatnym
osobom trzecim, w szczegdlnosci wykonawcy realizujgcemu Inwestycje, na
potrzeby ktdrej opracowywana jest przedmiotowa dokumentacja.

5)  wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiajgcego lub jego
partneréw inwestycjach, w procedurach nabywania dostaw, ustug, robdt
budowlanych od wykonawcy w tym w szczegdlnosci w oparciu o ustawe z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego przerébek, zmian i
adaptacji utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystania z tych zmienionych opracowan w zakresie okreslonym w
ust. 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jezeli wykonanie utwordw, stanowigcej Przedmiot nin.
Umowy przystugujg lub zostang powierzone (w catosci lub jakiejkolwiek czesci)
jakimkolwiek osobom trzecim (np. podwykonawcom) zobowigzany jest niniejszym do
przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu nabycia autorskich praw majatkowych do
wykonanych przez te osoby trzecie prac sktadajgcych sie na powyzszg dokumentacje, co
najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawce, autorskich praw
majatkowych w tym praw majatkowych zaleznych na Zamawiajacego, nastgpi na
podstawie niniejszej Umowy.

W razie wniesienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen

pozostajgcych w zwigzku z utworami wykonanymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zaspokojenia tych roszczen, a takie do

pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z tymi roszczeniami.

Wykonaweca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby

przez niego wskazane nieodptatnych praw autorskich zaleznych do utwordw

wykonanych w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie
zmian.

§11

KARY
UMOWNE

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne na ponizszych zasadach.
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Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 10 % kwoty netto, o
ktorej mowa w & 3 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku opdznienia z tytutu okolicznosci, za ktdére Zamawiajacy nie ponosi

odpowiedzialnosci w oddaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy

w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 0,2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy

dzien opdznienia. Kara umowna nie moze przekracza¢ 15 % kwoty netto, o ktérej mowa

w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku opdznienia z tytutu okolicznosci, za ktdére Zamawiajacy nie ponosi

odpowiedzialnos$ci w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

badz rekojmi za wady Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

0,2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzied opdznienia w

usunieciu wad liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

Wykonawca zaptaci ponadto Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2)  za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zapftaty,

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

4)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
500,00 ztotych,

6) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu lub nie zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawcy skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7)  w przypadku nieokazania lub nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw lub
zaswiadczen, o ktdrych mowa w § 7 ust. 20 i 21 umowy, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt, a w przypadku ztozenia ich z
opdznieniem 100 zt za kazdy dzien opdznienia;

8) w przypadku gdy okazane lub przedtozone oswiadczenia lub dokumenty lub
zaswiadczenia bedg niekompletne Ilub nie bedg potwierdzaty w sposdb
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w



10.

hAd
.' Projekt wspdifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéow Krakowa

wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudnienia
na podstawie umowy o prace,

9) za realizowanie zamdwienia przez osoby inne niz wskazane w Wykazie osdb,
stanowigcym zat. nr 2 do nin. Umowy - w wysokosci 2 % kwoty netto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony wytgczajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej. Za site wyziszg uznaje sie

zdarzenie zewnetrzne, nagte, ktdrego wystgpienia nie mozna byto przewidzieé i ktérego

skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy dochowaniu nalezytej starannosci.

Okoliczno$¢ wystgpienia epidemii oraz jej skutkéw, majgcych wptyw na wykonanie

przedmiotowej umowy uznaje sie za przejaw sity wyzszej. Wystgpienie sity wyiszej

wytgcza odpowiedzialnosé w sytuacji, gdy:

1) zostanie wykazane, ze konkretne zdarzenie spowodowane sitg wyzszg, w tym
epidemia, byto przyczyng nie wywigzania sie z umowy i przedtfozenie dowoddéw
potwierdzajgcych ten fakt (np. brak mozliwosci produkcji danego materiatu i jego
dostawy w zwigzku z zamknieciem fabryk i niemoznosci wykorzystania
alternatywnego zrédta, zamkniecie lub ograniczenia w funkcjonowaniu organdéw
wydajgcych wihasciwe decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie, brak mozliwosci
wykonywania prac objetych Przedmiotem umowy przez osoby objete
kwarantanng, przebywajgcych na zwolnieniach lekarskich, zasitkach
opiekunczych w zwigzku z trwajgcym stanem sity wyzszej w tym epidemia);

2) wykazanie nalezytej starannosci w podejmowaniu dziatan majgcych na celu
wykonanie Przedmiotu umowy.

Kara/kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zosta¢, wedtug wyboru

Zamawiajgcego potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonego

mu oswiadczenia Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

okreslonego w § 14 niniejszej Umowy.

Obowigzek zaptaty kar nie wytgcza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogdlnych, jesli wysokosé poniesionej przez Zamawiajgcego szkody przekroczy wysokosé

kary umownej.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego

(faktur) Wykonawcy kar umownych.

Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach, gdy:

1)  opodinienie w rozpoczeciu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
przekroczy 14 dni,
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jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia lub realizacji Umowy z przyczyn
3) jezeli kara umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 3 nin. Umowy osiggnie wartos¢ co
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niezaleznych od Zamawiajgcego tak dalece, ze nie gwarantuje to zakorczenia prac
w umownym terminie,

najmniej 15 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy,

4)  w razie naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkdw Umowy, jezeli
naruszenie to nie zostato usuniete w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy
o takim naruszeniu,

5) w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie z
Przedmiotem Umowy,

6) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadosc¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

7) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

8) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

9) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego,

10) w przypadku nie otrzymania wystarczajagcych  $rodkéw  finansowych
umozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania

informacji o powyzszych okolicznosciach, jednak nie pdzniej niz do dnia 31.12.2020 r.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci

zamoéwienia - podstawg do obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie

stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

W przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych prac,

potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy

warto$¢ wykonanych prac, ktdry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie

stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury / rachunku.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra

spowodowata odstgpienie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
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chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
uzyskania informacji o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadal jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci prac
objetych umowa.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej stronie
oswiadczenia o odstgpieniu.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czesci Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robdt oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

§13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych

okolicznosciach i zakresie:

1) termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w
wykonywaniu Przedmiotu umowy spowodowane bedzie jedng z nizej okreslonych
okolicznosci:

a) w przypadku powstania wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw
technologicznych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i udokumentowanych
w dzienniku budowy; za warunki takie strony uznajg opady atmosferyczne, silne
podmuchy wiatru, temperatury (zaréwno dodatnie jak i ujemne) a takze z uwagi na
wystgpienie stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego wprowadzonego na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Strony dla unikniecia watpliwosci oswiadczaja, ze
stan epidemii (lub inny stan wprowadzony decyzjg odpowiednich organéw
administracji publicznej a wynikajgcy z okolicznosci, ktére uzasadniaty
wprowadzenie stanu epidemii) uznajg za site wyzszg. Zmiany w zakresie terminu
realizacji zamodwienia zostang wprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami — przy czym Wykonawca musi wykazaé¢ zwigzek pomiedzy
koniecznos$cig zmiany terminu a utrudnieniami i ograniczeniami wprowadzonymi z
uwagi na stan epidemii.

b) w przypadku okresowego wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp;

d) wstrzymania robét na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany wykryciem na
przyktad  niewybuchdw, niewypatéw, szczatkdw  ludzkich,  wykopalisk
archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych, przedmiotéw majgcych
wartos¢ historyczng;

e) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

f) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem
niniejszej umowy danych, uzgodnien lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych
organow,

g) zmiany zakresu rzeczowego zamodwienia, gdy ze wzgleddw spotecznych,
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gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci powodujace, ze
niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektows;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu § 11 ust. 6 nin. umowy. W
takiej sytuacji zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu umowy odpowiednio
etapow lub koicowy proporcjonalnie o czas opdznienia.

2) zmiany zakresu rzeczowego i wartosci zamoéwienia w przypadku:

a)

zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na decyzje witasciwych
organdw administracji. W takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie
wykonawcy obliczone w oparciu o dane publikowane w Katalogach Naktaddéw
Rzeczowych oraz na naktadach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiatow,
sprzetu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla wojewddztwa
matopolskiego, za kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét ktérych zmiana ma
dotyczyc.

o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. g niniejszego paragrafu. W takim przypadku
zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o dane
publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz na naktadach rzeczowych,
stawkach cen robocizny, materiatéw, sprzetu ustalonych na podstawie
Wydawnictwa Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, za kwartat
poprzedzajgcy rozpoczecie robdt ktédrych zmiana ma dotyczyé;

wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu § 11 ust. 6 nin. umowy lub zdarzen natury
spotecznej takich jak m.in. kryzys gospodarczy. W takiej sytuacji zmianie moze ulec
zakres wykonanego Przedmiotu zamdwienia lub wynagrodzenie. Zakres zmian i
zasady ich wprowadzenia uwzglednia¢ bedg obowigzujgce w tym zakresie przepisy
prawa lub aktéw wykonawczych wydanych przez odpowiednie organy administracji
panstwowej. Dotyczy to rowniez wprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej lub
wojewoddztwa matopolskiego stanu nadzwyczajnego, zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjmuje sie jako
podstawe obliczer dane publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz na
naktadach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiatow, sprzetu ustalonych na
podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, za kwartat
poprzedzajgcy rozpoczecie robét ktdrych zmiana ma dotyczyd.

3) zmiany sposobu wykonania poszczegdlnych robdt oraz mozliwo$é zmiany kwoty
wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy:
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub wptynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia robét budowlanych;
zamienne materiaty i urzgdzenia beda miaty nie gorsze parametry techniczne,
bez pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych;
konieczno$¢ dokonania zmian wyniknie z przeprowadzonych dodatkowych
badan, analiz i ekspertyz;
konieczno$¢ dokonania zmian wyniknie z wytycznych Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;
zmiany spowoduja obnizenie kosztow na eksploatacje i konserwacje
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wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych
materiatow i urzadzen;

vi.  zmiany wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji
projektowej;
vii.  w wyniku rozstrzygnie¢ wifasciwych organdéw administracji publicznej zajdzie

konieczno$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego zamowienia albo
zastosowania innych  rozwigzan  technicznych, konstrukcyjnych lub
materiatowych ;

viii. przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane 1z produkcji lub ich dostepnos¢ jest utrudniona z uwagi na
wystgpienie stanu sity wyzszej, w tym epidemii, zagrozenia epidemicznego lub
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w kraju ich produkcji lub nabycia,

ix.  zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach:

a) rezygnacji z czesci robdt lub koniecznosci wykonania robdt dodatkowych albo
zamiennych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych lub koniecznosci wykonania robét zamiennych, jezeli bedzie to
niezbedne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy. Jako roboty zamienne
moga byc¢ traktowane roboty stanowigce modyfikacje zamdwienia podstawowego a
produkt koncowy osiggniety w wyniku zastosowania robét zamiennych jest zgodny
z okreslonym w zaméwieniu podstawowym;

b) gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi:

i.  zmiana stawki podatku od towardw i ustug,

ii. zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

iii. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- i wskazane wyzej zdarzenia beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

wykonawce. Strony dokonajg zmiany stosownie do zasad okreslonych w ust. 3.

5) zmiany oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 Umowy.

6) w przypadku dziatan panstwa polegajgcych na zmianie stanu prawnego, zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub wynikajgcych z prawomocnych
orzeczen lub ostatecznych aktdw administracyjnych wtasciwych organdéw - w takim
zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiedt Umowy do
zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego. W takim przypadku zmianie moze ulec,
np. termin wykonywania umowy, zakres przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie
Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia zgody.

Warunki dokonywania zmian postanowien umowy:
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,
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2) whniosek o dokonanie zmiany musi posiada¢ uzasadnienie
3) forma pisemna pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy.

Do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 powyzej wystarczy spetnienie
ktorejkolwiek z przestanek tam okreslonych.

Zmiana tresci Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla
sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych zmiany osob
upowaznionych do kontaktéw, oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy oraz oséb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefondw, fakséw, adreséw poczty elektronicznej,
adreséw korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skutecznosci podpisania aneksu do
Umowy. Dla skutecznosci takich zmian wystarczajace jest pisemne powiadomienie drugiej
Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszagcym minimum 1 tydzien.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Na poczet nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg umowa Wykonawca przed
zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ............. zt.

Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krétszy niz

okres realizacji umowy i rekojmi.

Strony ustalajg, ze:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdt (tj. uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamodwienie zostato wykonane nalezycie),

2)  30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu udzielonej rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie poreczen lub gwarancji kasa Zamawiajgcego wyda

Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesle za potwierdzeniem odbioru do 15 dni

po uptywie okresu rekojmi.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8§15

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu  wobec
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
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Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i

stanowic bedzie istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy.

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem m.in. ze srodkéw Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkdw Krakowa dlatego w trakcie realizacji Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest podda¢ sie w kazidej chwili wszelkim niezbednym

kontrolom dokonywanym przez upowaznionych przedstawicieli Wydziatu Rewaloryzacji

Zabytkéw Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w

Krakowie, Spotfecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa oraz Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

W przypadku, o ktérym mowa Wykonawca zobowigzany jest udostepnié wstep na teren

robét oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego zadania.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy, zobowigzujg sie wspodtpracowac ze sobg oraz z innymi pracodawcami w

zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom

wykonujgcym jednoczesnie prace w tym samym miejscu pracy na terenie budowy.

Strony Umowy moga w kazdym czasie rozwigza¢ Umowe, za porozumieniem Stron.

Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli

i wiedzy):

1) Po stronie Zamawiajgcego: 31-002 Krakéw, ul. Senacka 3,

2) Po stronie Wykonawcy: .........ccccueeenee

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w

adreséw pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na

ostatni znany drugiej Stronie adres.

Z ramienia Wykonawcy pracami kierowa¢ bedzie - Kierownik budowy ..........cccoceuunnee

Kierownik prac konserwatorskich....................

llekro¢ w umowie jest mowa o Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy nalezy

przez to rozumiec - osobe fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

1) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robdt budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
albo

2)  zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy oraz
Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Przez Umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ - pisemng umowe o charakterze

odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce

cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawca a takze
pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi

Podwykonawcami.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380), Prawo zamédwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.) oraz inne wtasciwe
przepisy tgcznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Sadem wiasciwym do rozwigzania spordw wynikajagcych Umowy, jest sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwdch dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy

Wykaz zatgcznikow:
1. Szczegétowy opis Przedmiotu Umowy,
2. Wykaz oséb,
3. Wozor gwarang;ji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Dokument gwarancji (zat. nr 3 - wzér)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych roboét

Sporzadzona W dnil ....ccceeeeceveveeecesieerese e

ZAMAWIQJICY: trrrrerssnresssnressensssssnssssnassssenssssanssssenss
WYKONAWCA: aeevreernrernrrrnnresanesnnresenssensssensseasssannns
UMowa (Nr ..cceeveveeeerreenne )zdnia ...,
Przedmiot umowy :

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyzej
wymienionej umowy
Data odbioru koncowego

dzien .............. MIESIC .eovverrrrreeeennn, (0] G

Warunki gwarancji jakosci.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie zumowg z dn. .................... 31 S (o1 [SSU , Zwanej dalej
,Umowga”, dokumentacjg projektowsq, stanowigcg zatgcznik do Umowy, zasadami wiedzy
konserwatorskiej, technicznej i przepisami techniczno—budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.

Okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na wykonane prace wynosi 60
miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca:
1) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korncowym;

2) przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajagce z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosé¢ gwarancji
producenta;

5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwtocznie
2) w pozostatych przypadkach, w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

28



7.

10.

11.

12.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdt

budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktérego, wskutek

wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mégt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i
strajk generalny,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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