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Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy).  

 

zawarta w dniu ____________ r. w ______________ pomiędzy:  

Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. __________, __-___ ___________, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury (RIK) prowadzonego przez Województwo Małopolskie - 

numer wpisu RIK ____ z dn. _________ r., NIP: _______, REGON: ______, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ___________________ 

a  

___________________ przy ulicy _________,  ____________ wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _______, NIP ____________, 

REGON _______________, reprezentowaną przez ________________________ –zwanym(-

ą) dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej również „Stronami”.  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie o 

_____________________ ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pt: _______________________, finansowanego z 

__________________________, Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:  

1) „Dniu roboczym” – za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2) „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć komplet dokumentów 

dotyczących Inwestycji, w tym m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze 

wszystkich branż, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przedmiary robót – w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę, zrealizowania i oddania do użytkowania Inwestycji, oraz 

kosztorysy inwestorskie, które są zapewniona przez Zamawiającego.  

3) „Inwestycji” lub „Zadaniu Inwestycyjnym” – należy przez to rozumieć przebudowę 

Muzeum Archeologicznego w Krakowie zgodnie z zakresem określonym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”.  
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4) „Inżynierze zastępczy” – należy przez to rozumieć zespół specjalistów 

uczestniczących w procesie budowlanym m.in. w celu pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Inwestycji, 

wskazany przez Zamawiającego,  

5) „Odbiorze częściowym” – należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania 

określonej części robót budowlanych, zrealizowanych w ramach Inwestycji, co do 

zasady dotyczy to robót zrealizowanych w danym miesiącu.  

6) „Odbiorze końcowym Inwestycji” – należy przez to rozumieć pisemne (z udziałem 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera zastępczego potwierdzenie zrealizowania 

całego zakresu umownego Inwestycji, które jednocześnie stanowi przekazanie 

Inwestycji Zamawiającemu – przy czym odbiór końcowy Inwestycji uważa się za odbiór 

przedmiotu umowy.  

7) „Odbiorze końcowym technicznym” – należy przez to rozumieć potwierdzenie 

wykonania całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach Inwestycji.  

8) Forma pisemna – za formę pisemną rozumie się także elektroniczne odwzorowanie / 

kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

9) Półrocze – należy rozumieć okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 1 lipca do 31 

grudnia danego roku.   

10)  „Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 

poz. 1333 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.   

11)  „Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” lub 

„STWiORB” – należy przez to rozumieć opracowanie w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – sporządzone dla Inwestycji, 

które zapewnia Zamawiający.  

12) „Umowie o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć umowę numer: _______ 

13) „SWZ” – należy przez to rozumieć „Specyfikację Warunków Zamówienia” dotyczącą 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

14) „Sile wyższej” – należy przez to rozumieć okoliczności o charakterze zewnętrznym, 

mające nadzwyczajny charakter, niedające się przewidzieć oraz którym nie można 

zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. 

powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego 

(wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę 

wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług. 

15) „Ustawie Prawo zamówień publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.). 
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§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum 

Archeologicznego polegająca na adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z 

wykonaniem: windy, wykonaniem niezbędnych dróg ewakuacji p.poż (przebudowa klatki 

schodowej nr 1 i nr 4 – wydzielenie pożarowe oddymianie mechaniczne, wykonanie 

przebudowy skrzydła południowo-wschodniego gmachu oraz przebudowy i modernizacji 

pomieszczenia portierni/wejścia służbowego od strony ul. Senakciej 3, a także 

zagospodarowanie fragmentu terenu dziedzińca w okolicy skrzydła południowo-

wschodniego.  

2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz Dokumentacja projektowa.  

3. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na warunkach ustalonych w 

niniejszej umowie oraz ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z położeniem i stanem faktycznym i prawnym 

terenu budowy i jego okolic przed zawarciem umowy, a także miejscowymi wymaganiami 

w zakresie ochrony środowiska, warunkami hydrologicznymi, warunkami infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej oraz istniejącymi i mogącymi powstać ograniczeniami tras 

dostępu do terenu budowy, w tym w szczególności dotyczącymi pojazdów budowy.  

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy,  

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji w terminach 

ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą,  

3) prowadzenia nadzoru nad realizacją umowy i robót budowlanych za pośrednictwem 

Inżyniera zastępczego,  

4) przystąpienia do odbiorów na zasadach określonych w umowie,  

5) protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji na zasadach określonych w umowie, 

6) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

7) przekazania Dokumentacji projektowej i STWiORB.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i poniesienia związanych 

z tym wszelkich kosztów, a w szczególności do:  

1) przeprowadzenia wizji lokalnej terenu Inwestycji przed rozpoczęciem prac oraz 

zapoznanie się z Dokumentacją projektową i STWiORB,  
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2) przedstawiania Inżynierowi zastępczemu wyników badań i pomiarów zgodnych z 

obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót oraz 

wszystkich innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

3) współpracy z Inżynierem zastępczym i respektowania postanowień odrębnej, zawartej 

przez Zamawiającego z Inżynierem zastępczym umowy, która została przekazana 

Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy, 

4) złożenia – o ile jest wymagany – projektu technicznego razem z wnioskiem o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót we 

właściwym urzędzie,  

5) pozyskanie oświadczenia lub kopii oświadczenia o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 

2) prawa budowlanego oraz dostarczenia go do organu nadzoru budowlanego wraz z 

zawiadomieniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o ile jest to 

wymagane przy realizacji umowy,  

6) każdorazowo do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich szczegółów 

technicznych i użytkowych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 

wszystkich rozwiązań wizualnych; brak takiego uzgodnienia będzie stanowił ryzyko 

Wykonawcy i może być podstawą do niedokonania odbioru tych prac przez 

Zamawiającego, 

7) uzyskania akceptacji Inżyniera zastępczego dla materiałów przeznaczonych do 

wbudowania przed ich wbudowaniem – na podstawie przedstawionych atestów i 

świadectw jakości; w przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 

materiału do wbudowania, Wykonawca dokona wymiany tego elementu lub materiału 

na własny koszt, 

8) pozyskania niezbędnych opracowań, zgód, opinii itp. dla uzyskania decyzji i pozwoleń 

wymaganych dla Inwestycji, o ile takie będą wymagane, a Zamawiający nie jest w ich 

posiadaniu,   

9) dokonania w celu realizacji Inwestycji skutecznych zgłoszeń zamiaru rozbiórki 

obiektów budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub w razie konieczności 

– uzyskania w celu realizacji Inwestycji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

jeżeli stan faktyczny tego wymaga (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na rozbiórkę wszystkie postanowienia umowy dotyczące zgłoszenia 

zamiaru rozbiórki stosuje się odpowiednio),  

10) odebrania terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 

przystosowania do potrzeb prac budowlanych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

Dokumentacji projektowej,  

11) przestrzegania wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego które zostaną mu 

przekazane w formie pisemnej,  

12) wykonania innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności:  

a. wykonania (jeśli będzie to wymagane) opracowań dla przebudowy kolidującej 

infrastruktury wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i 

decyzji, oraz wykonanie takiej przebudowy,  

b. opracowania i stosowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  
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c. opracowania i uzgodnienia „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” oraz 

„Planu rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych w trakcie budowy” i 

dostosowania warunków placu budowy do wytycznych zawartych w ww. 

dokumentach przez osobę posiadającą do tego uprawnienia. Jeżeli zgodnie z 

prawem wymagana będzie aktualizacja ww. dokumentów leży ona po stronie 

Wykonawcy.   

d. organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposażenia 

budynku będącego przedmiotem Inwestycji zgodnie z Dokumentacją 

projektową,  

e. złożenia wniosku i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku będącego przedmiotem 

Inwestycji,   

f. opracowania wszelkiej innej dokumentacji wynikającej z przepisów 

szczegółowych, wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskania 

wszelkich innych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych 

wymaganych do realizacji przedmiotu umowy,  

g. zapewnienia i utrzymania w czystości na zapleczu budowy pomieszczenia wraz 

z zapleczem sanitarnym dla Inżyniera zastępczego,  

h. przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych w danym obiekcie instalacji i urządzeń.  

13) Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy środki, maszyny i urządzenia 

oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych robót 

budowlanych uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przez cały okres realizacji Inwestycji (w 

tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób do pełnienia nadzoru w trakcie 

wykonywania robót budowlanych). Jeśli Wykonawca uzna, iż do prawidłowej i pełnej 

realizacji przedmiotu umowy jest konieczny dodatkowy wykwalifikowany personel, 

zapewni takie osoby na własny koszt.  

14) Wykonawca zobowiązuje się opuścić teren budowy Inwestycji do 14 dni po dniu 

podpisania protokołu Odbioru końcowego technicznego, pozostawiając go w stanie 

uporządkowanym.  

15) Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać nadzór nad terenem budowy do dnia 

protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji.  

16) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie 

ingeruje nadmiernie w otoczenie, a także w sposób umożliwiający wykonywanie prac 

remontowych innym wykonawcom wykonującym remonty w tym samym czasie na 

terenie Inwestycji. 

 

 

 



 

Znak sprawy: DA-271-2/22 

6 

§ 4 

Terminy realizacji umowy 

1. Zamówienie zostanie wykonane do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie 

później niż do 31.10.2023 r.  Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi z dniem 

jej zawarcia.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji:  

1) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy w zakresie prac 

projektowych dotyczących Inwestycji w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

zawierający zakresy rzeczowo-finansowe dla:  

a.dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych dla 

robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, o ile to będzie 

wymagane, 

b.dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych/uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, o ile to będzie wymagane, 

c.projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,  

2) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji podpisany przez 

Głównego Projektanta w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych z podaniem: 

a.zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót 

wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem 

kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią 

wykonania robót oraz Dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,  

b. terminu przeprowadzenia Odbioru końcowego technicznego,  

c.terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawczej oraz 

uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji.  

*W harmonogramie należy zaznaczyć zdarzenia (punkty krytyczne) mające wpływ na 

realizację robót budowlanych oraz Odbiór końcowy Inwestycji. Harmonogram ten winien być 

podpisany przez Głównego Projektanta, Inżyniera zastępczego i kierownika budowy oraz 

uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, jak również limity finansowe 

ustalone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla realizacji umowy.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) niezwłocznego wystąpienia o wszelkie dane wyjściowe do projektowania, w tym w 

szczególności o warunki techniczne przyłączenia mediów oraz wykonania 

inwentaryzacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku,  

2) przekazania Zamawiającemu wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych prawem, 

niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

po ich uzyskaniu, jeżeli będą wymagane, 

3) wnoszenia w imieniu Zamawiającego środków zaskarżenia od decyzji i postanowień 

odmawiających wydania na rzecz Zamawiającego określonych pozwoleń, zezwoleń 

lub dokonania uzgodnień i reprezentowania Zamawiającego wspólnie z Inżynierem 
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zastępczego przed organami odwoławczymi w sprawach zainicjowanych ww. 

środkami zaskarżenia,  

4) rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego,  

5) uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla Inwestycji,  

6) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, instrukcji, wykazu środków trwałych oraz świadectw charakterystyk 

energetycznych Inwestycji w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu Odbioru 

końcowego technicznego – w 3 egzemplarzach pisemnych i w dwóch na nośniku 

elektronicznym.  

§ 5 

Roboty budowlane 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na podstawie protokołów, teren budowy dla realizacji 

Inwestycji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) przejęcia terenu budowy,  

2) rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego,  

3) zapewnienia sprawowania stałego i ciągłego nadzoru robót przez kierownika budowy,  

4) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media na 

własny koszt,  

5) zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym między innymi: ogrodzenia terenu 

budowy, zorganizowania stanowiska przeciwpożarowego, zapewnienia oświetlenia 

terenu budowy, wykonania właściwego oznakowania terenu budowy zgodnie z 

Prawem budowlanym,  

6) zapewnienia stałego (24-godziny na dobę) dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 

ze służbami ratowniczymi i porządkowymi,  

7) utylizacji materiałów pochodzących z rozbieranych obiektów budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa,  

8) wykonania robót budowlanych dla Inwestycji zgodnie z zatwierdzoną ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Dokumentacją projektową, STWiORB, inną 

dokumentacją niezbędną do realizacji Inwestycji oraz z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,  

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem nieuprawnionych 

osób trzecich, usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, jak również w trakcie i po 

zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i terenu 

przyległego, co do którego oddziaływały roboty budowlane,  
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10) opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania wyposażenia, w 

tym dokumentacji techniczno-ruchowej (wszelkie urządzenia, aparatura i systemy).  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompleksowo, w całości, koordynując wszelkie 

działania związane z jego wykonaniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty z użyciem materiałów, których koszty 

poniesie on sam. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały będą spełniać 

wymóg dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określony w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane.  

5. Wykonawca w okresie budowy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest w 

szczególności:  

1) realizować obowiązki wynikające z Prawa budowlanego,  

2) zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy,  

3) prowadzić dokumentację budowy, w tym: dziennik budowy, protokoły nadzorów 

autorskich, korespondencję itp.,  

4) składać Zamawiającemu i Inżynierowi zastępczemu (łącznie z protokołami odbiorów 

robót) miesięczne raporty w formie pisemnej z postępu robót, w tym: postęp rzeczowy, 

informacje na temat podwykonawców, okoliczności przerw, trudności realizacyjne, inne 

informacje uzgodnione przez Strony mogące mieć istotny wpływ na realizację 

Inwestycji itp.,  

5) przedstawiać na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej informacje dotyczące 

rozliczenia robót budowlanych. 

6. Zmiana osoby kierownika budowy jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji, jakie były wymagane  w 

ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym Inwestycji. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu kopie dokumentów niezbędnych do oceny uprawnień i kwalifikacji, a 

Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zgody na zmianę osoby kierownika budowy, 

wyłącznie wtedy, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. Zamawiający wyrazi zgodę 

w terminie __ dni od dnia przekazania dokumentów lub – w przypadku gdyby dokumenty 

były niekompletne bądź wymagały wyjaśnień – niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę; 

w przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie przyjmuje się, że 

zgoda została wyrażona.  

7. W przypadku rażącego lub ponawiającego się niewypełniania postanowień umowy przez 

kierownika budowy, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zmiany osoby 

kierownika budowy. W takiej sytuacji postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.  

8. Wykonawca wyznacza:  

Pana/Panią __________ do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje ww. osobami oraz oświadcza, że ww. osoby 

posiadają wymagane zdolności do wykonania przedmiotu umowy.  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 powyżej, jest możliwa pod warunkiem 

posiadania przez osobę zastępującą co najmniej takich samych zdolności, jakie były 

wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym Inwestycji. Wykonawca przedłoży w 

takim wypadku Zamawiającemu kopie dokumentów niezbędnych do oceny wymaganych 

zdolności, a Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zgody na zmianę danej osoby, 
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wyłącznie wtedy, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. Zamawiający wyrazi zgodę 

w terminie ___ dni od dnia przekazania dokumentów lub – w przypadku gdyby dokumenty 

były niekompletne bądź wymagały wyjaśnień – niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę; 

w przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie przyjmuje się, że 

zgoda została wyrażona.  

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – może korzystać przy realizacji Inwestycji z 

podwykonawców, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich 

pracowników jak za działania i zaniechania własne.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiający a Wykonawcą.  

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem 

umowy z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o 

podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

roboty budowlanej.  

5. Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3 

powyżej, jest obowiązany przed jej zmianą do przedstawienia Zamawiającemu projektu 

zmian tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Zmiana 

umowy nie może skutkować przedłużeniem terminu zapłaty wynagrodzenia ponad termin 

wskazany w ust. 3 powyżej.  

6. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do przedstawionego mu 

przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w przypadku gdy projekty, o których mowa powyżej: 

1) nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin o którym mowa w 

ust. 4; 

3) zawierają postanowienia niezgodne z ust. 3 powyżej. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie o którym mowa w ust. 6 pisemnych 

zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy, 

których przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z 

podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

9. Zamawiający w terminie o którym mowa w ust. 6 i na podstawie przesłanek w nim 

przewidzianych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej mu umowy o 

podwykonawstwo. Sprzeciw Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o   

wartości większej niż .. złotych.  

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, przedkładający może samodzielnie 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej 

umowy.  

12. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy.  

13. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub w zmianie takiej 

umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub jej 

zmiany w zakresie ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższego 

niż 30 dni, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej, zgodnie z umową.  

14. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie 

choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. 

Jednakże potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z 

wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu 

zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, nie będzie traktowane jako zatrzymanie części 

wynagrodzenia podwykonawcy.  

15. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami robót budowlanych muszą 

zawierać postanowienia dotyczące odbioru robót i rozliczeń, umożliwiające realizację 

wymogów zawartych w § 8 umowy, a zwłaszcza przewidywać, że:  

1) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę będą sporządzane 

nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym, przed zgłoszeniem 

Zamawiającemu gotowości do Odbioru częściowego przez Wykonawcę,  

2) faktury/rachunki podwykonawców będą przedkładane Wykonawcy w terminie 

10 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawcę.  

16. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać także 

następujące postanowienia:  
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1) wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych 

robót budowlanych, dostaw lub usług,  

2) oświadczenie obu stron, że przedmiot umowy zawiera się w przedmiocie 

umowy, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie 

umowy z Zamawiającym,  

3) oświadczenie podwykonawcy, że posiada wystarczającą wiedzę, 

doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia, potencjał techniczny i 

finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji przedmiotu 

umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z 

postanowieniami umowy,  

4) zobowiązanie podwykonawcy, że przedmiot umowy wykona zgodnie z 

dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,  

5) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu 

umowy wyłącznie takim dalszym podwykonawcom, którzy posiadają 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do 

wykonania zleconych świadczeń,  

6) zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i 

zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,  

7) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które 

zostanie wypłacone podwykonawcy,  

8) wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi,  

9) zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących 

podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

17. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca, lub dalszy 

podwykonawca, ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

18. Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien być określony w 

taki sposób, aby Zamawiający był w stanie na podstawie przedmiaru robót porównać i 

potwierdzić zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcą.  

19. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w 

preambule niniejszej umowy, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. 

Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i 

części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

20. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 19 powyżej, lub 

rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, pod warunkiem, że 

wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w 
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ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy), 

że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w 

warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule. 

21. Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający w terminie 14 

dni może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (rozumianego jako minimum 3-krotne) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty o której mowa w §12 ust. 

1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający 

w tym przypadku będzie miał prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności o których powyżej. 
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§ 7 

Wymagania odnośnie do zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności będące robotami ogólnobudowlanymi w ramach Inwestycji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, w celu potwierdzenia spełniania wymagań tam opisanych.  

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 

przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 

potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych 

przy realizacji niniejszej umowy, takie jak np.:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów 

minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, bez 

wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być jednak 

możliwe do zidentyfikowania;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj.:  

a) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy lub 

b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, 

zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

c) zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli 

przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 
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wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, 

że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną 

podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i 

nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 

4. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają 

także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez 

Wykonawcę z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać 

odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i 

kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania 

Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 3 powyżej. 

 

§ 8 

Czynności sprawdzenia i odbioru robót budowlanych i Inwestycji 

1. Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę Inżynierowi zastępczemu gotowości do odbioru ww. robót. Ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć dokumentację (w 1 egzemplarzu w 

wersji papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym) pozwalającą na ocenę 

prawidłowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem odbioru (wraz z 

atestami, protokołami badań i sprawdzeń), nadzory autorskie, dokumentację 

powykonawczą (ust. 12 poniżej zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio) z innymi 

niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie Inwestycji, a także dokumenty 

pozwalające na ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych przez każdego z 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. prac będzie 

podpisany przez Strony protokół odbioru, z zastrzeżeniem, że podpisanie protokołu może 

nastąpić równocześnie, ale nie wcześniej niż nastąpi Odbiór końcowy techniczny i nie 

później niż nastąpi Odbiór końcowy Inwestycji. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru 

Inwestycji wad, Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

na wykonanie prac z tym związanych, a ponowny odbiór rozpocznie się w ciągu 10 dni 

roboczych od daty ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

2. Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane częściami, na zasadach opisanych poniżej 

w niniejszym paragrafie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących 

przedmiotem odbioru wraz z atestami, protokołami badań i sprawdzeń, protokołami 

Odbiorów częściowych, dziennikiem budowy, protokołami nadzorów autorskich, a także 

dokumentów pozwalających na ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych przez 

każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. Uznanie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu 

przeprowadzane będzie na bieżąco przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
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odpowiednich specjalności w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót wpisem do 

dziennika budowy; postanowienia ust. 9 i ust. 10 zdanie pierwsze poniżej stosuje się 

odpowiednio.  

5. Odbiory częściowe wykonania robót będą przeprowadzane przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego odpowiednich specjalności, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, a z czynności tych zostaną sporządzone 

protokoły Odbiorów częściowych wykonania robót; postanowienia ust. 10 zdanie pierwsze 

oraz ust. 11 poniżej stosuje się odpowiednio.  

6. W protokołach Odbiorów częściowych wykonania robót wykazywane będzie dla potrzeb 

rozliczeń częściowych procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robót zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w umowie, z wyszczególnieniem procentowego rzeczowego 

zaawansowania robót od ostatniego odbioru.  

7. Protokoły Odbiorów częściowych wykonania robót podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę danego protokołu. Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 

odbiorów częściowych wykonania robót stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury za objęte nimi roboty.  

8. Po wykonaniu wszystkich robót, kierownik budowy zgłosi je do odbioru wpisem do dziennika 

budowy. Inspektor nadzoru – koordynator w terminie 7 dni potwierdzi osiągnięcie gotowości 

odbiorowej. Zamawiający powoła komisję odbioru robót i przystąpi do Odbioru końcowego 

technicznego Inwestycji w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia gotowości odbiorowej 

przez inspektora nadzoru – koordynatora oraz zakończy ten odbiór niezwłocznie.  

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie Odbiorów częściowych wykonania robót oraz 

Odbioru końcowego technicznego, Strony ustalą termin ich usunięcia. Ustalenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

10. W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru końcowego technicznego, wad 

uniemożliwiających użytkowanie budynku, Strony ustalą termin ich usunięcia z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych, a ponowny 

odbiór rozpocznie się w ciągu 10 dni roboczych od daty ponownego potwierdzenia 

gotowości przez inspektora nadzoru – koordynatora. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 

nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

11. Za Odbiór końcowy techniczny uważa się odbiór bez wad, które uniemożliwiałyby 

użytkowanie budynków.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 

dokumentami, w tym instrukcją obsługi wyposażenia (wszelkie urządzenia, aparatura i 

systemy). Dokumentacja ta winna być uprzednio przedłożona Zamawiającemu lub 

podmiotowi upoważnionemu przez Zamawiającego do jej sprawdzenia, ma być podpisana 

przez kierownika budowy, zawierać także projekt powykonawczy obejmujący rysunki i opisy 

zrealizowanej Inwestycji (skoordynowane międzybranżowo), dokumentacje wbudowanych 

materiałów i urządzeń, protokoły badań, prób i sprawdzeń. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, w tym obejmować kompletne 

zagospodarowanie terenu (wraz z uzbrojeniem terenu), budynek z poszczególnymi 

lokalami. Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona Zamawiającemu w 1 

egzemplarzu papierowym oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (w formacie 
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PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym) – w terminie do 7 dni od daty podpisania 

protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Inwestycji, w tym zamontowanych w nich instalacji 

i urządzeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również instrukcje obsługi i eksploatacji 

instalacji i urządzeń związanych z budynkami. Instrukcje, o których mowa wyżej, mają być 

dostarczone Zamawiającemu w formie papierowej – w terminie do 7 dni od daty podpisania 

protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

14. Wykonawca zobowiązany jest współdziałania z Inżynierem zastępczym w zakresie 

obowiązku sporządzenia i przekazania Zamawiającemu całości dokumentacji dotyczącej 

wytworzenia w ramach Inwestycji nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zmian w istniejących środkach trwałych powstałych w ramach realizacji 

niniejszej umowy poprzez sporządzenie wykazu środków trwałych, z podaniem 

charakterystyki (w tym model, numer fabryczny – jeśli występują), lokalizacji i wartości 

(brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika, według klasyfikacji środków trwałych (KŚT) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wraz z Inżynierem zastępczym 

zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającego kompletu dokumentów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym (każdy w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie ustalonym z Zamawiającym), w terminie do 

końca miesiąca kalendarzowego, w którym wydana została wykonalna decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, a w wypadku przejęcia do użytkowania części robót 

przez Zamawiającego przed zakończeniem całości robót budowlanych – w terminie do 

końca miesiąca kalendarzowego, w którym wydana została wykonalna decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie części robót przejętych przez Zamawiającego lub podmioty 

działające w imieniu Zamawiającego do użytkowania przed zakończeniem całości robót 

budowlanych, lecz w obu opisanych powyżej sytuacjach – nie później niż przed dniem 

Odbioru końcowego Inwestycji.  

15. Wykonawca we współdziałaniu z Inżynierem zastępczym zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 14 powyżej, dotyczących wytworzonych 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zmian w istniejących środkach 

trwałych powstałych w ramach realizacji Inwestycji z uwzględnieniem podziału na grupy 

KŚT zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), jak również z uwzględnieniem podziału na specyfikę 

branżową, a także w uzgodnieniu z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca we współdziałaniu z Inżynierem zastępczym zobowiązany jest do 

sporządzenia wykazu środków trwałych zawierającego przyporządkowane wartości środka 

trwałego do wystawionych w ramach realizacji inwestycji faktur w szczegółowości 

wynikającej z tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

17. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

Kopie świadectw charakterystyki energetycznej budynku Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej – w terminie do 14 dni od 

daty podpisania protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

18. Zamawiający dokona protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji w terminie do 14 

dni od daty dostarczenia ostatniego z dokumentów wskazanych w ust. 12-17 oraz po 
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dostarczeniu mu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 

Inwestycji.  

19. Odbiór końcowy Inwestycji stanowi równocześnie odbiór końcowy przedmiotu umowy.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: Brutto : [___] słownie złotych [___], Netto : [___] słownie złotych [___]. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót 

budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy 

przedmiotu Umowy. 

 2.   Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

Zaliczka może zostać udzielona w maksymalnej wysokości do 5% wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy ustalonego w ust. 1 powyżej.  

3.     Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zamawiającego. Wystawienie faktury zaliczkowej 

nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

4.     Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy 

wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej 

zaliczki. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu zaliczek, które nie zostały rozliczone w należnym wynagrodzeniu do czasu odstąpienia 

od realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone będzie kosztorysem 

powykonawczym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz 

ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera zastępczego. Kosztorys 

ofertowy wykonany będzie zgodnie z zapisami SWZ. 

6. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie 

ulegną zmianie w ciągu realizacji Umowy, chyba że stawki te zostaną zmienione poprzez 

zawarcie aneksu do Umowy na podstawie powszechnie obowiazujących przepisów prawa lub 

§ 18 niniejszej Umowy. 

7. Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne 

roboty z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

8. Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – 

nie podlegają zapłacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia będzie kosztorys 

powykonawczy. 

9. W przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie 

kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których 

został sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą 

- gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, 

brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora, Sekocenbudu (jako 

średnie), dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku braku 
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odpowiednich pozycji w KNR-ach odpowiednie KNR lub podstawy nakładów rzeczowych 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys różnicowy, o którym mowa wyżej należy 

wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i 

kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 

10. Roboty, o których mowa w ust. 9 muszą być zaakceptowane w protokole konieczności 

przez Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie częściami – na podstawie 

prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu, a także przyjętych przez 

Zamawiającego częściowych faktur VAT - odpowiednio do zaawansowania poszczególnych 

etapów robót, w oparciu o zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych, nie częściej niż raz 

na miesiąc. Suma wartości wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może 

przekroczyć 90%. 

12. Faktura końcowa w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 

powyżej, zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

13. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

14. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę skutecznego obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

15. Podatek VAT, o ile jego stawka, wskazana w ust. 1 powyżej, ulegnie zmianie, będzie 

naliczony według stawek VAT obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

wystawienia faktury. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych (oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich Przedmiotu zamówienia 

zostały uregulowane). 

17. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Wykonawca złoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na 

rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, faktur Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru 

wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub 

jej części bez udziału Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie. 

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

19. Wykonawca gwarantuje, że wskazany przez niego każdorazowo rachunek bankowy 

przeznaczony na zapłatę wynagrodzenia określonego Umową, jest wskazany w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów.  
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§10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od zniszczenia bądź utraty Robót oraz sprzętu, 

który będzie wykorzystany w trakcie realizacji budowy - Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk 

Budowy i Montażu (CAR/EAR).  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC Ogólne) na sumę w wysokości co 

najmniej 10 500 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset tysiency złotych). Takie 

ubezpieczenie będzie obowiązywało przez termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 

potwierdzający ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składki dostarczony zostanie 

najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.  

3. Wykonawca jest zobligowany do zawarcia na rzecz Zamawiającego  ubezpieczenia  ALOP 

- Advanced Loss of Profits).  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie kontynuował w/w ubezpieczenia OC przez cały okres 

realizacji umowy i że ubezpieczenia te będą obejmować odpowiedzialność cywilną za 

wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością. 

Ubezpieczenie będzie obejmowało zarówno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstałe w 

związku z odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy.  

5. Suma ubezpieczenia, w okresie realizacji umowy wynosić będzie co najmniej 100 % 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, na jedno 

zdarzenie i wszystkie zdarzenia.  

6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest posiadać, 

obowiązujące przez cały okres realizacji robót ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu 

wszelkich ryzyk (CAR) na kwotę stanowiącą wysokość co najmniej 100% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.  

7. Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie zostaną zawarte z instytucją 

ubezpieczeniową i będą odnosiły skutek wspólnie dla Zamawiającego, Wykonawcy i 

podwykonawców.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ustępach powyżej lub nie 

będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie 

ubezpieczenie lub przedłużyć je we własnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie przypadające Wykonawcy 

na podstawie niniejszej umowy lub inne należności przypadające Zamawiającemu od 

Wykonawcy o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z zawarciem lub 

przedłużeniem ubezpieczenia bez obowiązku uzyskania na to zgody.  

9. Polisa potwierdzająca zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC ogólnego została 

przedłożona Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiający będzie dochodzić od Wykonawcy kar umownych: 
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1) Za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu z terminu, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) Za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 

4 ust. 2 lub § 4 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3) Za przerwę w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 umowy lub za obniżenie 

sumy ubezpieczenia poniżej sumy wskazanej w umowie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy dzień przerwy lub za 

każdy dzień obniżenia sumy ubezpieczenia.  

4) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru końcowego 

technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu jednej wady.  

5) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu danej wady.  

6) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

10% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

7) Za dopuszczenie do realizacji Inwestycji przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców robót budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie 

robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek.  

8) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % 

niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia netto należnego 

takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek.  

9) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo przed jej zawarciem, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek.  

10) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł za 

każdy taki przypadek.  

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie ustalenia terminu 

zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu 

kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek.  

12) W razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. 
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za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom 

umowy).  

13) W razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w niniejszej 

umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za 

każdy ujawniony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę wbrew postanowieniom umowy). 

14)  Za niewykonanie prac opisanych w § 13 ust. 2 w należnym terminie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone w umowie kary umowne.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek 

wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez 

potrzeby uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych. O dokonaniu 

potrącenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić od siebie strony 

wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne wymienione w ust. 1 będą podlegać kumulacji. 

 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto czyli ……. Złotych (słownie: ………………….), o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

zostało wniesione przed podpisaniem umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcom, rękojmi za wady robót budowlanych.  

3. Zamawiający dokona zwrotu niewykorzystanego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w następujący sposób:  

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu Odbioru końcowego Inwestycji,  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu 

rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, liczonego zgodnie z § 13 ust. 1 umowy, 

tj. dnia ……….  

4. Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie 

wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego 

akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego 

aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta 
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(poręczyciela) o zmianach umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe 

zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany 

zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego 

zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie 

uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony jest do żądania wypłaty przez 

poręczyciela (gwaranta) kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie 

zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.  

5. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego 

ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego 

określonym w SIWZ postępowania, o którym mowa w preambule umowy.  

 

§ 13 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres … miesięcy licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi ponadto wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień 

niniejszej Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny 

bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń oraz przeglądów okresowych 

zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź 

wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na własny koszt 

przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. W ramach zamówienia Wykonawca 

obejmie gwarancją, okresowymi przeglądami  i serwisowaniem zrealizowane w ramach 

zamówienia systemy, instalacje oraz elementy budynku wytworzone w ramach zadnia, w 

tym: dźwig osobowy, centrale wentylacyjne wraz z koniecznością wykonywania 

okresowych przeglądów gwarancyjnych, serwisowych. W okresie gwarancji Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i 

zamontowanych urządzeń oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i 

elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, 

przeglądów wynikających z opracowanej na własny koszt przez Wykonawcę instrukcji 

eksploatacji budynku. Bieżąca  konserwacja  dotyczy  wszystkich  instalacji i urządzeń, i 

obejmuje w szczególności  wymianę  wadliwych, zużytych elementów objętych gwarancją, 

okresowe próby, pomiary w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy 

również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie 

gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, lub 

wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach 

eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa (np. dźwig osobowy - UDT, przeglądy systemów p.poż., instalacje 

niskoprądowe), a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie okresu rękojmi, 

jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.  

4. Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie według swojego wyboru, w jednej 

lub kilku wskazanych poniżej formach:  

1)  telefonicznie pod nr tel.: ………… 
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2) na piśmie na adres: ……………… 

3) Poczta elektroniczną na adres:…… 

5. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wady, Wykonawca zobowiązuje się 

do przybycia na miejsce wystąpienia wady w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia 

zawiadomienia o wadzie i zażądania jej usunięcia i przystąpienia w tym terminie do 

usuwania wady.  

6. W przypadku wystąpienia wady o charakterze nagłym i gwałtownym, uniemożliwiającej lub 

istotnie utrudniającej funkcjonowanie, co do której konieczne jest podjęcie 

natychmiastowych działań naprawczych (awaria), Wykonawca zobowiązany jest do 

przystąpienia do usuwania wady i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystąpienia 

wady w terminie do 24 godzin, licząc od godziny zawiadomienia o wadzie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 

o wadzie i zażądania jej usunięcia. W uzasadnionym przypadku, w szczególności ze 

względu na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na dłuższy termin 

usunięcia wady.  

8. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w ust. 6 powyżej albo 

wyznaczonego dodatkowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania wyroku 

sądowego w tym zakresie. Zamawiający ma prawo do zaspokojenia kosztów wykonawstwa 

zastępczego z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

9. W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługuje również 

odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wady i koniecznością 

wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych 

mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.  

10. Każdorazowo z czynności podejmowanych w związku usuwaniem wad będą 

sporządzone protokoły, zawierające opis dokonanych czynności i wykaz stwierdzonych 

wad oraz terminy ich usunięcia.  

11. Czynności podejmowane przez Inżyniera zastępczego w ramach wykonywania 

uprawnień z tytułu rękojmi są równoważne z czynnościami podejmowanymi przez 

Zamawiającego.  

12. Niezależnie od usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia obiektu 

do stanu sprzed wystąpienia wady oraz usunięcia ewentualnych awarii obiektu lub jego 

elementów (w szczególności instalacji i urządzeń) będących następstwem wady/usterki i jej 

skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej wskutek wady/awarii.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mają prawo odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także 

z przyczyn ustalonych w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z 
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zachowania zobowiązań, które zgodnie z umową lub ich celem pozostają w mocy nawet w 

razie odstąpienia od umowy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle swego wyboru, w całości lub od 

niezrealizowanej części:  

1) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania zgody Zamawiającego, 

upoważniającej do rozpoczęcia robót budowlanych, nie rozpocznie z przyczyn leżących 

po jego stronie realizacji robót budowlanych,  

3) w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn leżących po jego stronie 

lub nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad budowlanych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego lub niedopełnienia obowiązku 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy lub niedopełnienia obowiązku 

przedłużenia ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy,  

3. Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 

powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego działania 

z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu.  

4. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki dla odstąpienia.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

6. W przypadku rozwiązania umowy po rozpoczęciu robót budowlanych, ale przed ich 

całkowitym wykonaniem, Strony obciążają następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, pod nadzorem Inżyniera zastępczego, na koszt Strony odpowiedzialnej 

za rozwiązanie umowy; jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za których 

wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robót 

Strony poniosą po połowie,  

2) Wykonawca sporządzi inwentaryzację wykonanych prac i robót przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego,  

3) Wykonawca zgłosi przedstawicielom Zamawiającego do odbioru prace i roboty 

przerwane oraz roboty zabezpieczające; wynikiem odbioru tych prac i robót będzie 

protokół inwentaryzacji robót, który będzie wskazywał osobno prace i roboty przerwane 

oraz roboty zabezpieczające,  

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane zgodnie z 

Dokumentacją projektową i STWiORB dla Inwestycji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 

(ale do czasu rozwiązania umowy nieodebrane i niezapłacone) oraz za elementy robót 

niezakończonych – na podstawie protokołu inwentaryzacji robót sporządzanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego,  
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5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania 

umowy, usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone, a także przekaże protokolarnie Zamawiającemu plac budowy.  

 

 

§ 15 

Rozliczenie Stron w przypadku odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wzajemne rozliczenia 

dokonywane będą na zasadach opisanych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych (uwzględniające rozliczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców), przy uwzględnieniu postanowień § 17 umowy.  

 

§ 16 

Osoby upoważnione do współpracy i przekazywania informacji 

1. Osoby upoważnione zgodnie z niniejszą umową to osoby upoważnione na piśmie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę do działania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania 

umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczególności do dokonywania wzajemnych 

uzgodnień, przekazywania dokumentów i informacji oraz do podpisywania protokołów, z 

wyłączeniem podpisywania aneksów do niniejszej umowy.  

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: …………., z którym/którą należy 

kontaktować się poprzez:  

1) numer telefonu: .....................  

2) adres e-mail: .....................  

3) adres do korespondencji: ..................... .....................  

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego za odbiór przedmiotu umowy jest ______lub 

osoba go zastępująca; z ww. osobą należy kontaktować się poprzez:  

4) numer telefonu:  

5) adres e-mail:  

6) adres do korespondencji:  

4. Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upoważnionej, o czym jest zobowiązana 

niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie, podając imię i nazwisko oraz inne 

konieczne dane teleadresowe nowych osób upoważnionych – pod rygorem uznania za 

ważne i skuteczne czynności dokonanych przez uprzednio osobę upoważnioną lub z 

uprzednio osobą upoważnioną. Zmiany treści, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, nie 

wymagają formy aneksu a jedynie przekazania drugiej Stronie informacji w formie pisemnej.  

5. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą 

podpisane przez osoby upoważnione, o których mowa powyżej.  
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6. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 5 powyżej, dokonywane będą osobiście lub za 

potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3, za pośrednictwem 

poczty lub firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną.  

7. Pisma, o których mowa powyżej, uważać się będzie za doręczone skutecznie z datą 

dokonania doręczenia. Do podpisywania aneksów do umowy oraz pism zawierających 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do 

reprezentacji Strony lub właściwie umocowany pełnomocnik.  

 

 

§ 17 

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowywania w tajemnicy, nieprzekazywania osobom 

trzecim oraz niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich 

wszelkich danych i informacji nieujawnionych do publicznej wiadomości, otrzymanych lub 

pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że dane osobowe, do których dostęp uzyska w związku z 

realizacją Umowy, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO).  

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 

przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji).  

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:  

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego lub za jego zezwoleniem.  

5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone 

jako należące do Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji 

poufnych, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu 

umowy.  

7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.  

8. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym 

sporządzonych kopii informacji poufnych.  

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także w 

ciągu 10 lat po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.  

10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od 

Wykonawcy zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter 

działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą szkodę 



 

Znak sprawy: DA-271-2/22 

27 

poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

postanowień niniejszego paragrafu. 

 

 

 

 

 

§ 18 

Zmiany treści umowy 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy:  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla 

których zmiana przepisów będzie relewantna,  

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia 

dotyczące wynagrodzenia,  

3) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia 

umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w takim 

przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości 

wynagrodzenia,  

5) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy dotyczące wysokości 

wynagrodzenia,  

6) Strony zmienią zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw 

prawnych,  

7) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

wpływających na zakres prac Wykonawcy 

8) zaistnieje jedna z okoliczności, o której mowa poniżej, niezależna od Stron, 

uniemożliwiająca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji może być 

przedłużony wyłączone o okres, w którym wystąpiła niemożność realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

a. zmiany zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw 

prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

b. zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania 

nieprzewidzianych wcześniej prac, które kolidują z wykonaniem Przedmiotu 
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Umowy i wiążą się koniecznością czasowego wstrzymania prac prowadzonych w 

ramach niniejszej umowy lub powodują utrudnienia mające wpływ na termin 

realizacji niniejszej Umowy, 

c. opóźnienie przekazania terenu budowy,  

d. opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów 

w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do 

terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,  

e. wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami lub 

instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzędowych, o których 

Strony nie wiedziały w chwili zawarcia umowy,  

f. wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez 

uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem 

lub stanem wyjątkowym,  

g. warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac zewnętrznych (np. 

intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie 

temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie może dotyczyć wyłącznie 

prac zależnych od tych warunków,  

h. zmiany postanowień Umowy o dofinansowanie projektu w zakresie 

uniemożliwiającym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z przyjętymi w niej 

terminami realizacji,  

i. trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikające z długotrwałego spadku 

podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,  

j. błędy w postępowaniach administracyjnych skutkujące wyeliminowaniem 

pozwolenia na budowę z obrotu prawnego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo 

złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji,  

k. napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały lub wystąpienie 

uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają 

rozpoczęcie lub realizację robót,  

l. odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i 

historycznym, a także szczątków ludzkich oraz kopalnych szczątków roślin lub 

zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie 

robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy,  

m. napotkanie trudności wynikające z charakteru prac konserwatorskich,  

n. konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, 

których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, 

skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 

o. konieczności wykonania robót zamiennych polegających na tym, że Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 
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określonego w umowie. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi 

między innymi w sytuacji, gdy: 

 (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 
zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji 
przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub 
zastąpienia innymi lub lepszymi,  
(ii) w trakcie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 
budowlanego, 
(iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 
zamówienia (np. Polska Norma),  
(iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 
technologii wykonania robót ze względów technicznych, organizacyjnych lub 
finansowych związanych z ograniczeniem zakresu robót w celu sfinansowania innych 
robót objętych umową. 
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób 
należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie. 
Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
Przedmiotu zamówienia do użytkowania 

9) wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, 

w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których wystąpienie 

nieprzewidzianych okoliczności będzie relewantne. Powyższa zmiana nie może 

skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,  

3. W przypadku, gdy zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2) - 5) w trakcie obowiązywania umowy ulegną 

zmianie: 

1) stawka podatku od towarów i usług,  

2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. r. poz. 1342 ze zm.),  

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w 

zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1) – 4) niniejszego 

ustępu, na zasadach określonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie 

to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1)- 4) wymaga zawarcia 

stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona 

zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono 

pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług 

obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów 
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i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w 

obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 

zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 

zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 

kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie 

ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.  

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku 

od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną 

według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona 

stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od 

towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie 

na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego 

aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.  

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą 

wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę 

przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez 

Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
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4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci 

różnicy pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych 

przez Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych a wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących 

przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

9. W przypadkach określonych w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego 

paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez 

Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia 

zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości 

Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 

2) - 4) niniejszego paragrafu, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 

stawki godzinowej, dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 3 

niniejszej paragrafu, mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) – Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 

(części etatu/liczba godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi,  

2) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 3) – Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,  

3) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 4) – Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę, 
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z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi.  

10. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 

1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji 

(przesłanek) opisanej w tych przepisach, ustala się następujące zasady postępowania:  

a) rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego) może nastąpić po podpisaniu przez strony 

niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie,  

b) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w powyżej, będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inwestora Zastępczego i zatwierdzony przez 

strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji,  

c) rozpoczęcie wykonywania prac wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego), jeśli jest to niezbędne, musi być 

poprzedzone wykonaniem Dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 

uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót,  

d) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za prace wykraczające poza 

przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) będzie 

kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio 

przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić 

będzie załącznik do aneksu, 

e) w przypadku prac zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o 

wartość prac wyliczonych zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

11. Kosztorys, o którym mowa w ust. 10 lit. d powyżej, zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  

a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów 

rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,  

b) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie, o którym mowa w 

pkt 4 powyżej, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki R (robocizna), M (cena 

materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud,  

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu niepublikowanych w zeszytach 

Sekocenbud, Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z 

przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  

12. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w 

terminie do 30 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, jednak nie 

później niż na 40 dni przed zakończeniem Inwestycji. Do wniosku o sporządzenie aneksu 

do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z 
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oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 

przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania 

oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.  

 

 

13. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy 
wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej rok do roku ogłoszony w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Prezes GUS) za grudzień roku 
poprzedzającego rok, w którym dokonuje się waloryzacji, osiągnie wartość większą niż 
106,00. W takim przypadku, zmiany wynagrodzenia dokonuje się w ten sposób, że 
wynagrodzenie Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace zwiększa się o wartość 
procentową obliczoną według następującego wzoru: 

𝑥 =
𝑤𝑠𝑘. 𝐺𝑈𝑆 − 106

100
∗ 100% 

x - procentowa wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za pozostałe do wykonania 
prace; 

wsk.GUS - wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej r/r ogłoszony w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za grudzień roku poprzedzającego rok, w 
którym dokonuje się waloryzacji. 

Zmiana wynagrodzenia może następować raz w roku kalendarzowym. Początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 01.01.2024 r. Warunkiem dokonania 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wystąpienie przez Wykonawcę do 
Zamawiającego z wnioskiem wskazującym podstawę zmiany wynagrodzenia oraz jej 
wartość najpóźniej w terminie do 31 marca danego roku. 

15. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14 powyżej, 
nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Cesja wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych 

w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Ustawa o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane.  

3. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie 

konieczność dokonywania tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność 

tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych 

lub przekazywanych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez 

tłumacza, przy czym dotyczy to w szczególności wszelkich polis, dokumentacji, instrukcji, 

gwarancji, certyfikatów i atestów.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegają 

jurysdykcji sądów polskich. Strony poddają rozstrzygnięcie tych sporów sądom właściwym 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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5. Umowa została sporządzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.  

 

 

____________________ _______________________ 

Zamawiający Wykonawca 

 

Załączniki:  

1.  OPZ – zał. Nr 1 

2. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. Nr 2.  

3. Kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki – zał. Nr 3.  

4. Tabela dotycząca środków trwałych – zał. Nr 4.  

5. Oświadczenie podwykonawców – zał. Nr 5.  

6. Oferta Wykonawcy – zał. Nr 6. 

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wyłącznie w wypadku, gdy Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego składając ofertę polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu 

trzeciego) – jeżeli dotyczy.  
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Lp. KST Nazwa składnika Numer 
faktury 

Data 
wystawienia 
faktury 

Wartośc 
netto z 
faktury 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto z 
faktury 

        

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

    Razem    
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Tabela – wykaz środków trwałych 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

……………………………………………………. 
 ………………………………………
…………….  
Pieczęć firmowa podwykonawcy  miejscowość i data  
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Działając w imieniu……………………………………….z siedzibą w …………………………(kod 
pocztowy ……-……..), 
ul…………………………………..NIP:……………………………………… 
REGON:………………………………………………….w związku z realizacją 
dostawy/usługi/roboty budowlanej* w 
zakresie…………………………………………………………………………………  
na podstawie umowy zawartej z…………………………. nr……………………..z 
dnia…………………… oświadczam, że:  
• została/y wykonana/e dostawa/usługa/roboty budowlane * na kwotę 
……………………………………… zgodnie fakturą VAT nr……………………z dnia……………  
• kwota został zapłacona w całości *  
• wynagrodzenie w kwocie do zapłaty…………………………….(wskazać kwotę z faktury do 
zapłaty) wynikającej z ww. faktury zostało częściowo rozliczone poprzez dokonanie 
przez……………………………… potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia wynikających z ww. 
umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „…”  w łącznej 
kwocie……………………………………………(wskazać łączną kwotę wszystkich 
potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia) * 
 
Oświadczam/y, że nie kwestionuję/my podstawy i wysokości naliczonych 
potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia do ww. faktury.  
 
W związku z powyższym oświadczam/my, że wynagrodzenie wymagalne z tytułu ww. umowy 
w zakresie faktury nr……………….z dnia …………… w kwocie ………………………… zostało 
zapłacone w kwocie……………………….po potrąceniu kwoty wymienionej powyżej, co jest 
równoznaczne z tym, że nie będą wnoszone żadne roszczenia w stosunku do Inwestora, w 
szczególności roszczenia na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.  
 
 

Powyższa kwota została zapłacona w terminie/ po terminie *  

……………………………………………………………….  

data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podwykonawcy oraz pieczęć 
firmowa  


