Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: GRO.271.5.2019

UMOWA Nr ....ccvevumueee
zawarta w dniu .................. 2019 r. w Czernichowie pomiedzy:

Gming Czernichdw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow, NIP 9442253228, dziatajacg przez
Urzad Gminy Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichdow, zwang dalej w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta Gminy Czernichoéw - Szymona tytka.

= TPV USRUPRTRI , zwang dalej w tekscie Wykonawca,

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy GR0.271.5.2019, strony
zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
przeprowadzonego postepowania przetargowego pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr601911K w km 0+400-0+434 wraz z budowg przepustu ramowego w km 0+413-0+419
w miejscowosci Przeginia Narodowa, Gmina Czernichéw”.

§2
1. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:
1) budowy przepustu o konstrukcji w formie ramy zelbetowej posadowionej na
fundamentach Zelbetowych wylewanych w gruncie posadowione na gtebokosci
1,50 m ponizej dna potoku,
2) rozbidrke istniejgcego mostu kamiennego,
3) umocnienie skarp potoku przed wlotem do przepustu narzutem z gtazéw o d>50 cm
na dtugosci 5,00 m. Za wylotem z przepustu umocnione zostang skarpy narzutem z
gtazow o d>50 cm na dtugosci 10,00 m,
4) umocnienie dna potoku kamieniem o gr. 20 cm na dtugosci 5,00 m od strony gornej
wody i 10,00 m od strony dolnej wody,
2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
Projektowana inwestycja bedzie zajmowata okoto 345 m?, w tym:
1) powierzchnia przepustu 93 m?,
2) umocnienie dna i skarp potoku 140 m?,
3) dojazdy do przepustu 112 m?2.
3. Inwestycja (projektowany przepust) zlokalizowana jest na dziatkach: 67, 172, 190,
161/1 w miejscowosci Przeginia Narodowa.
4, Inwestycja jest dofinasowana ze $rodkéw ministerialnych w ramach Funduszu Drdg
Samorzadowych na poziomie do 60% kosztéw kwalifikowalnych.
5. Zamdéwienie obejmuje rowniez:
1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie,
2) organizacje ruchu kotowego i pieszego (projekt organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia) — bez optat za zajecie drdég i chodnikédw gminnych,
3) organizacje zaplecza budowy,
4) opracowanie planu BIOZ, zabezpieczenie terenu budowy,
5) obstuge geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) - 3 kpl.,
6) dokumentacje powykonawczg - 3 kpl.
6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi:
1) projekt budowlany wraz z oceng stanu technicznego - zatacznik 8 do SIWZ;
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2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - zatgcznik 9 do
SIWZ;

3) przedmiar robét - zatgcznik nr 10 do SIWZ.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) przedmiarem robdt;

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) projektem budowlanym i wykonawczym;

4) warunkami pozwolenia na budowe nr AB.V.1.198.2017 z dnia 24.02.2017 r.;

5) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

6) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamdwienia, wskazana jest

nazwa handlowa firmy, towaru Ilub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do

wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametréw, czy danych (technicznych

lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio towar badz

produkt - dopuszcza rozwigzania réwnowazne zgodne z danymi technicznymi i

parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy

rozumiec rozwigzania charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a

znajdujacych sie w dokumentacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania

rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze

oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajacego. Nazwag wiasng jest nazwa, pod ktéra oznaczany przez niq

przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce

wykonywania robét zapewnia Wykonawca.

. Przedmiot umowy jest zgodny z zarejestrowang dziatalnoscig Wykonawcy.

§3

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

W WYSOKOSCi: oo, ztotych brutto (stownie: .....cccoeeviiiieecnnen. ), w tym podatek
VAT wg stawki 23% w KwoCi€ .......cccceeeeenerenennne zt, czyli o zt netto.

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami § 9

ust. 5 i 6 umowy. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 1, za wyjatkiem sytuacji gdy =zaistnieje konieczno$¢ ustalania
wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 6 umowy, wéwczas podwyzszenie wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytacznie wskutek koniecznosci zastosowania zastepczych materiatéw lub
zastepczego sprzetu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywac zadnych wierzytelnosci
wynikajgacych z niniejszej umowy, w tym takze odsetek za zwtoke.

§4

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 2 dni od

dnia podpisania umowy.

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 29.11.2019 r.
. Przez termin zakonczenia robot strony rozumiejg zgtoszenie zgodne z § 11 ust. 2, pod

warunkiem odebrania robaot.
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§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszelkich wymogdw etyki zawodowej

majacych na celu ochrone débr i intereséw Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1 zgodnie

z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2, obowigzujacymi przepisami i normami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, sztuka budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze z wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajqcego, przekazanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom

okresSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 ., poz. 1186 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestéw,
Swiadectw lub innych dokumentéw zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 ., poz. 266 z pdzn. zm.), kazdego uzywanego
na budowie wyrobu.

. W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swdj koszt oznakowania na czas budowy,

oraz do biezacego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa publicznego, porzadku,

p.poz. i BHP na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi wszelkie optaty administracyjne oraz inne zwigzane z realizacjq

niniejszej inwestycji, w tym m.in. optaty za zajecie pasa drogowego.

. Wykonawca zapewnia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow

prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1396 z pdézn. zm.),

2) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 ., poz. 701 z p6zn zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji.

.Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia bedag

odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie.

Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajacych z badan
i sprawdzen, prawo wprowadzenia zmian jakosciowych i ilosci robét w stosunku
niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktorych zakres, koszt,
i termin realizacji zostanie uzgodniony na podstawie protokotu koniecznosci
i sporzadzonego aneksu lub umowy na roboty dodatkowe.

Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg do zachowania tajemnicy panstwowej oraz
stuzbowej w zakresie wiadomosci, ktére uzyskali w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,, poz. 742).



14. Pracownicy Wykonawcy winni pracowa¢ na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy lub Podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym
pracownikom Zamawiajgcego — bez ograniczen oraz do udostepnienia im zgdanych przez
nich informacji zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy zobowigzany jest réwniez do
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16.Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

§6
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 5 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Natychmiastowego informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania ewentualnych robot dodatkowych.
2) Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o ewentualnych wadach w projekcie.
3) Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
4) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5) Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o0 wszelkich  przeszkodach
uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje umowy.

§7

1. Wykonawca nie powierzy wykonania zadnych robdét budowlanych podwykonawcom.
lub Wykonawca powierzy wykonania nastepujacych robdt budowlanych .................
nastepujacym podwykonawCom: .......cccceeiiiieiiiiee e

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na jakikolwiek zakres zamdwienia, mozliwe jest na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie. / Zamawiajacy dopuszcza powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

3. W razie powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatania Ilub
zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jak za wilasne dziatania i
zaniechania.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, przed przystgpieniem
do wykonania robot, celem uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy
o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcg, przedtozy¢ Zamawiajacemu, projekt
umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca skiada oswiadczenie, o
ktobrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w zakresie
potwierdzajacym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, zgodnie ze
wzorem opracowanym przez Zamawiajacego i obowiazujacym w postepowaniu,

w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa. JeZeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze

wobec danego Podwykonawcy zachodza, podstawy wykluczenia, Wykonawca

zobowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce, innym podwykonawcg lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawca zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy,

niespetniajacego wymagan okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz

w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega

wykluczeniu w zwiazku z trescia, ztoZzonego oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a

ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych Ilub gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlanej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, celem uzyskania akceptacji

Zamawiajacego dla umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawca, jest

zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,

zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) nie moze by¢ sprzeczna =z tresciqg niniejszej umowy, zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, nie moze zawiera¢ postanowien niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, musi zawierac¢ postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robdét budowlanych - zakres robot budowlanych musi byé okreslony
w sposbéb szczegdtowy, szczegdtowe okreslenia zakresu robdt moze polegac¢ na
dotagczeniu do umowy czesci dokumentacji dotyczacg robot okreslonych
w umowie.

c) wysokoséci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujacymi zmiane, wynagrodzenia,

d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ diuzZszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

e) zasad ptatnosci,

f) terminu realizacji,

g) rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie
krotszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za te wady
wobec Zamawiajacego,

ktére nie moga, stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

2) nie moze zawierac postanowien:
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce, lub dalszego podwykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru innych robdt, ktére nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

c) okreslajacych kare umowna, za nieterminowe wykonanie zobowiazania przez
podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

d) nakazujacych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez moZliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa, lub inna
forme przewidziana, w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozZliwos¢ dochodzenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sadowej;

f) na mocy ktérych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

g) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
niniejszej umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

h) ustalajacych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w niniejszej
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

i) wprowadzajacych okres dtuzZszy niZ 30 dni na ztoZenie przez Wykonawce, lub
podwykonawce os$wiadczenia o odstapieniu od umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca, liczac od dnia zaistnienia przestanki do odstapienia od
umowy;

j) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogoélne wskazanie,
iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce - przewiduje sie kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz wskazany
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, przy

czym jezeli zmiana umowy o podwykonawstwo polega na rezygnacji z podwykonawcy
lub zmiany podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
obowigzany jest, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany



13.

14.

15.

16.

17.

18.

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo takze w razie nie wykazania przez Wykonawce

spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku przystgpienia przez podwykonawce do wykonywania robét budowlanych

pomimo nie uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy z tym

podwykonawcgy :

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych
na inwestycji, w tym przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce
akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy z tym podwykonawca; opodznienie
wynikte z tego tytutu jest uznawane za zawinione przez Wykonawce,

c) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego dla
projektu umowy z tym podwykonawca.

W przypadku przystgpienia przez podwykonawce do wykonywania robdét budowlanych

pomimo nie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla projektu umowy z tym

podwykonawcg lub wykonywania tych robét przez podwykonawce pomimo sprzeciwu

Zamawiajacego do umowy z tym podwykonawcg, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, zobowigzany bedzie do zaptacenia

kary umownej w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy (w miejsce kary umownej, o ktérej mowa w ust. 14 lit. a).

Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do zaptaty kar umownych w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
0 ktérym mowa w ust. 11 - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ <z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy

wysokos¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajacy bedzie

mogt zada¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych.

Wykonawca najpézniej w dniu doreczenia faktury obejmujacej wynagrodzenie za roboty

wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedstawi Zamawiajagcemu

dowod potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dotyczy to takze podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7

ust. 11. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dowodu, Zamawiajacy

wstrzyma sie z zaptatq catosci wynagrodzenia objetego fakturg, (takze woéwczas gdy
faktura wystawiona =zostata tytutem odbioru robdét czesciowo wykonanych przez
wykonawce, a czesciowo przez podwykonawce), do czasu przedstawienia przez

Wykonawce dowodu potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, Ilub

dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.



19. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca.
20. Jezeli wykonawcg jest konsorcjum:

a) umowy z podwykonawcami zawierane beda przez wszystkich i na rzecz wszystkich
konsorcjantow.

b) kazdy konsorcjant zobowigzany bedzie do nalezytego wykonania umowy z
podwykonawca, takze w sytuacji gdyby umowe z podwykonawcg zawart jeden z
konsorcjantéw i wytacznie w imieniu wtasnym i kazdy konsorcjant odpowiada wobec
Zamawiajqcego solidarnie za nalezyte wykonanie umowy z podwykonawcya, takze w
sytuacji gdyby umowe z podwykonawca zawart jeden z konsorcjantow i wytacznie w
imieniu wtasnym,

c) kazdy konsorcjant odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych konsorcjantow wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
uregulowane przez Zamawiajacego.

§ 8

chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéow i osdéb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzonymi robotami,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich,

4) szkody wynikte ze zwtoki Wykonawcy w wykonaniu zadania.

§9

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowigzywania niniejszej umowy
strony zobowigzujq sie do sporzadzenia stosownego aneksu, uwzgledniajgcego zaistniatg
zmiane.

. Finansowanie robdt nastgpi fakturg koncowa. Faktura musi zawiera¢ informacje czy
roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim zakresie finansowym przez
podwykonawcow. Brak na fakturze informacji o podwykonawcach stanowit bedzie
podstawe zwrotu faktury oraz odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowej faktury. W takim przypadku termin pfatnosci
liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

. Podstawg sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez komisje odbioru. Protokét musi zawieraé informacje
czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim zakresie rzeczowym
i finansowym przez podwykonawcow. Protokdt obejmujacy roboty wykonane przed
podwykonawce musi zosta¢ podpisany przez podwykonawce. Brak w protokole informacji
o ktérych mowa powyzej, jak rowniez brak podpisu podwykonawcy na protokole
obejmujacym roboty wykonane przez podwykonawce, stanowit bedzie podstawe zwrotu
faktury oraz odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu doreczenia
Zamawiajagcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony
bedzie od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowego protokotu.

. Warunkiem realizacji faktury jest przediozenie dokumentéw wymaganych Prawem
Budowlanym, tj. protokotdw prob, atestéow materiatowych.

. Rozliczenie robot nastgpi na podstawie robdt odebranych i zatwierdzonych w kosztorysie
powykonawczym przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu katalogéw, zasad i cen
podanych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci zastosowania zamiennych materiatéw i sprzetu,
ktére nie wystepuja w kosztorysie ofertowym, stosowal sie bedzie S$rednie ceny
Sekocenbudu. Pozostate, nie publikowane w Sekocenbudzie - wg faktur zakupu
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10.

11.

Ul

przedstawionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych nie wymienionych w Kkosztorysie stosowac sie bedzie nosniki
cenotworcze nie wieksze niz wynikajace z kosztorysu dla robdt ogdlnobudowlanych lub
branzowych, w zaleznosci od tego jaki charakter maja roboty zamienne.

. Platnos¢ faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
. Ptatnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070

Czernichow; NIP 944-225-32-28; Odbiorca: Urzad Gminy Czernichdéw; ul. Gminna 1, 32-
070 Czernichdw.

. Prawidtowo wystawiona faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia

do Urzedu Gminy Czernichéw.

Strony zgodnie uznaja, ze za dzien ptatnosci faktury ustala sie dzien obcigzenia konta
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokonywac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 10
Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie Pana ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .. w  specjalnosci
............................................. oraz wpis na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ... , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .................. W specjalnosci .......cccceevvvennene oraz wpis na liste

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robét dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana oséb odpowiedzialnych za realizacje
niniejszego zamodwienia na osoby o uprawnieniach réwnowaznych lub przyznanych
w szerszym zakresie.

§ 11

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,

o ktérym mowa w § 1 i § 2 umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru pisemnym powiadomieniem

o zakonczeniu przedmiotu umowy. Do powiadomienia Wykonawca dotaczy oswiadczenie,
iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie 2z dostarczong dokumentacjg
z uwzglednieniem pisemnych wskazéwek, uzgodnien i polecen przekazanych mu
w trakcie realizacji prac. Zgtaszajac roboty do odbioru, Wykonawca doreczy
Zamawiajacemu rozliczenie finansowe i rzeczowe robot.

. Wykonawca przedtozy do powiadomienia o odbiorze koncowym kompletne dokumenty,

ktére zgodnie z Prawem budowlanym, inwestor zobowigzany jest dotaczy¢ do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wraz z dokumentacjg powykonawczg w ilosci
2 egz. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedifozenia Zamawiajgcemu wraz
z powiadomieniem o odbiorze koncowym dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3
umowy.

. Za dzien powiadomienia o zakonczeniu prac objetych przedmiotem umowy uwaza sie

dzien, w ktorym Wykonawca ztozy komplet dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 do 3
i od tego dnia, w terminie 1 dnia Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych.

. Czynnosci odbioru nie moga trwac dtuzej niz 2 dni od daty jego rozpoczecia.
. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokédt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak, tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, w tym informacje czy roboty objete
przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim zakresie przez podwykonawcow.



7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny przeglad robdét stanowigcych
przedmiot umowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonych w umowie oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§12
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady dadzg sie usung¢ Zamawiajacy moze:
a) przerwac czynnosci odbioru do czasu usuniecia tych wad,
b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad,
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze, jezeli wady sg istotne — odstgpi¢ od umowy, jezeli wady sq
nieistotne moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej. Moze réwniez zleci¢ usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie sg istotne - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady sq istotne - odstgpi¢ od umowy.
2. Terminy usuwania wad dla poszczegdlnych asortymentéow robot nie mogg by¢ dtuzsze niz
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadach - chyba, Zze technologia robét
i warunki atmosferyczne uniemozliwig usuniecie wad w tym terminie.
3. W przypadkach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie do 3 tygodni od dnia zaistnienia przyczyny odstgpienia.

§ 13
1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu okreslonego w § 1 umowy przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy dzien zwioki.

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10,00% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto — za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kofncowego w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktdrym czynnosci odbioru miaty by¢ zakonczone.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10,00% wynagrodzenia umownego, hie dotyczy to odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. W przypadku gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Strony przewyzszy wysokos$c
zastrzezonej kary umownej Strony mogq zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych.
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§ 14
Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres 36 m-cy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

§ 15

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty ...... miesiecznej gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna swoéj bieg z dniem ostatecznego odbioru wykonanych robét.

2. Wykonawca udziela takze gwarancji na materiaty budowlane oraz wszelkie urzadzenia
wykorzystane przy realizacji robdét. Okres tej gwarancji wynosi ... miesiecy od daty
ostatecznego odbioru robdt, nie moze by¢ jednak krétszy niz okres gwarancji udzielanej
przez producenta. Jesli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dtuzszy niz ......
miesiecy wodwczas przyjmuje sie, iz Wykonawca udzielit gwarancji na okres
odpowiadajacy dtugosci gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate przyczyn
tkwigcych w sposobie realizacji robot, jak i materiatach budowlanych lub urzadzeniach
w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady, powstate
Z przyczyn, za ktore Wykonawca lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi
odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej
umowy sg wolne od wad.

5. Wykonawca gwarantuje, iz materialty budowlane oraz urzadzenia wykorzystane przy
realizacji robot wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi.

7. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego zapraszajac do udzialu w tym przegladzie Wykonawce. Zaproszenie
wysytane jest na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w trakcie realizacji umowy.
W razie zmiany adresu po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o tym fakcie podajac nowy adres. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku zaproszenie wystane na adres dotychczasowy uznaje sie za
skutecznie doreczone, dotyczy to rowniez zgtoszenia wad oraz wezwania do ich usuniecia
w okreslonym terminie, o ktérych mowa w ust. 8. Przeglad odbywa sie pomimo
nieobecnosci Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiatach
budowlanych i urzadzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy ten fakt w terminie do
3 miesiecy od dnia stwierdzenia wad, wzywajac Wykonawce do usuniecia wad lub
dostarczenia urzadzen wolnych od wad oraz wyznaczajac Wykonawcy termin do ich
usuniecia. Do zachowanie terminu 3 miesiecznego wystarczy wystane przed uptywem
tego terminu zgtoszenia listem poleconym. Osobne zgtoszenie i wezwanie do usuniecia
wad lub dostarczenia urzadzen w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie
udziatu Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym, z ktérego sporzadzony zostat protokét,
okres$lajacy stwierdzone wady oraz termin ich usuniecia przez Wykonawce, pod
warunkiem jednak, iz protokét ten zostanie przez Wykonawce podpisany.

9. W razie wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od
wad, bez wczesniejszego przeprowadzania przegladu gwarancyjnego, Wykonawca moze,
przed przystgpieniem do usuwania wad, zgdac¢ ogledzin stwierdzonych wad w obecnosci
Zamawiajaqcego. Celem skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyznaczenie terminu ogledzin niezwtocznie
po otrzymania wezwania.
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10. Stosownie do decyzji Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnego

11.

usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od wad.
Termin gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane nowe materiaty i urzadzenia
biegnie na nowo od dnia odbioru usuniecia wad.

§ 16
Wykonawca wnosi bezwarunkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,00% wartosci robot (brutto) ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
czylic e, zt w formie ... z terminem waznosci do dnia 29.12.2019 .
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy wniesie
rownowarto$¢ 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli:
.................. zt na rzecz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 3
Zamawiajacemu przystuguje prawo:
1) wstrzymania sie od podpisania protokotu odbioru kofAcowego robdt do czasu
whniesienia zabezpieczenia;
2) zatrzymania niezaptaconych naleznosci wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy do wysokosSci ............... zt na poczet zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robét budowlanych bedzie zwrdécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
36 m-cy od dnia odbioru robét.

§ 17

Odstgpienie od niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w dziale
IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

1.

§ 18

Oprécz sytuacji okreslonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamowien

publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni z winy
Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 2 miesiecy od dnia zaistnienia przyczyny odstapienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajq nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg
umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz
zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,
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5) Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do odbioru wykonanych robot oraz robdt
zabezpieczajacych.

§ 19
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce wszystkich oséb wykonujacych
nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia bezposrednie
wykonywanie robdét budowlanych. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw
wykonujacych wszystkie czynnosci obejmujace roboty budowalne, tj. roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, roboty ogdélnobudowlane, roboty w zakresie wykonania
podbudowy i nawierzchni drogi, roboty towarzyszace. Obowigzek ten nie dotyczy oso6b
nadzorujgacych wykonanie robét budowalnych oraz prac geodezyjnych, geologicznych
i projektowych.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. W ramach tej kontroli Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania os$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie ww. wymogu,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i o$wiadczen
przedtozonych przez Wykonawce,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

3. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zajmowane stanowisko Ilub rodzaj
wykonywanej pracy nie podlegajg anonimizacji,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
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1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien niedotrzymania przez
Zamawiajacego obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, chocby
w stosunku do jednego pracownika, ktéry pomimo obowigzku nie zostat zatrudniony na
podstawie umowy prace (wysoko$¢ kary obliczana bedzie jako iloczyn: 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy x liczba dni, w ktéorym choéby jeden pracownik nie byt pomimo
obowigzku zatrudniony na podstawie umowy o prace.

6. Z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zadanych przez Zamawiajacego dokumentow, oswiadczen i wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki w przekazaniu tych oswiadczen, wyjasnien i dokumentow.

§ 20
1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygad
polubownie.
2. W razie braku porozumienia strony oddajg spér pod orzecznictwo wiasciwego miejscowo
dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

§ 21
1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w art. 144 w ust. od 2 do 6 ustawy Prawo zamédwien

publicznych albo jedna z okolicznosci opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli ciggte opady atmosferyczne lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne
($nieg, gotoledz, mréz) trwajgce przez okres dtuzszy niz 6 godzin w godzinach od
7:00 do 16:00 uniemozliwiaty wykonywanie robdt; w takim przypadku strony mogg
przesung¢ termin realizacji umowy maksymalnie o okres trwania opaddéw lub innych
niekorzystnych zjawisk.

2) Jezeli nastgpita zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku strony zmieniajq
wysokos$¢ wynagrodzenia (obnizajg je lub podwyzszajg) o kwote odpowiadajacg
zmienianej stawce Vat, przy czym tg tylko jego czes$¢ ktérej dotyczy zmieniona
stawkg Vat. Dodatkowo w przypadku wzrostu stawki Vat zmiana wynagrodzenia
nastepuje wytacznie:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) w zakresie niewyptaconej czesci wynagrodzenia (niezrealizowanej czesci
zamowienia),

c) najwczesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz
z dowodami zostanie ztozony Zamawiajacemu w terminie do 30 dni przed dniem
wejscia w zycie przepisow stanowiacych podstawe zmiany. Nie dochowanie tego
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

warunku spowoduje zmiane wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia ztozenia

wniosku.
Jezeli nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajacego.
Jezeli zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania zaméwienia danych, zgdd lub pozwolen o0soéb trzecich lub wtasciwych
organow. W takim przypadku Strony moga wydtuzyé termin wykonania umowy
o okres przestoju w robotach spowodowany koniecznoscig uzyskania tych danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich lub wasciwych organdw.
Jezeli nastapity przerwy w realizacji robdt budowlanych powstate z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego Iub podmiotéw trzecich, za ktére nie odpowiada
Wykonawca. W takim przypadku Strony mogg wydtuzy¢ termin wykonania umowy
0 okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami.
Jezeli nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robét
wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy
z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,dodatkowych robét budowlanych”.
Jezeli powstata potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz).
Jezeli wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i
Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy
okres$lonego w umowie, w szczegolnosci mogg postanowié¢ o zmianie materiatéw lub
urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Jezeli wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng. W takim
przypadku strony moga przesungé¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do usuniecia tej kolizji.

10)Jezeli wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie

wstrzymuje wykonywanie robot. W takim przypadku strony mogg przesuna¢ termin
wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej.

11)Jezeli wystgpig okolicznosci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktdre uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna byc¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony mogg przesunac
termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.
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3. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt
2 Pzp ustala sie nastepujqce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony aneksu
Zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji . Protokdt koniecznos$é¢, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

3) Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej.

4) Kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegotowym, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegotowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w kosztorysie szczegdtowym
ofertowym, o ktéorym mowa w pkt 3 powyzej zastosowane bedg Srednie ceny
i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud;

c) dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego;

d) rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robdét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, o ktorym mowa w pkt 3
powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej.

4. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegoélnosci opis zmiany
i uzasadnienie. Zamawiajacy powyzej przewidziat katalog zmian na ktére moze wyrazic¢
zgode, powyzsze nie stanowi jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdéwien publicznych i ustawy Prawo Budowlane.

16



§ 23
Niniejszg umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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