Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: GRO.271.6.2019

UMOWA Nr ....ccvevumueee
zawarta w dniu .................. 2019 r. w Czernichowie pomiedzy:

Gming Czernichdw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow, NIP 9442253228, dziatajacg przez
Urzad Gminy Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichdow, zwang dalej w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta Gminy Czernichoéw - Szymona tytka.

= TPV USRUPRTRI , zwang dalej w tekscie Wykonawca,

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy GR0.271.6.2019, strony
zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
przeprowadzonego postepowania przetargowego pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr601891K w km 0+370,50-2+340,89 w miejscowosci Dabrowa Szlachecka, Gmina
Czernichow”.

§2
1. Przedmiotem zadania jest wykonanie zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr601891K w km 0+370,50-2+340,89 w miejscowosci Dabrowa Szlachecka, Gmina
Czernichow” w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.
2. Inwestycja jest dofinasowana ze $rodkéw ministerialnych w ramach Funduszu Drdg
Samorzadowych na poziomie do 60% kosztéw kwalifikowalnych.
3. Zakres robdét budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego zamdéwienia
obejmuje wykonanie w kilometrazu od 0+370,50-2+340,89:
1) robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,
2) robét ziemnych,
3) podbudowy,
4) nawierzchni,
5) elementow ulic,
6) wycinki istniejacych drzew i krzewdw,
7) urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
4. Zamowienie obejmuje réwniez:
1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie,
2) organizacje ruchu kotowego i pieszego (projekt organizacji ruchu, oznakowania i
zabezpieczenia) — bez opfat za zajecie drég i chodnikéw gminnych,
3) organizacje zaplecza budowy,
4) opracowaniem planu BIOZ, zabezpieczenie terenu budowy,
5) obstuge geodezyjng (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) - 3 kpl.,
6) dokumentacje powykonawczg - 3 kpl.
5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi:
1) projekt budowlano-wykonawczy - zatacznik 8 do SIWZ;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - zatacznik 9 do
SIWZ;
3) przedmiar robét - zatacznik 10 do SIWZ.
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Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) przedmiarem robdt i charakterystyka;

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) projektem budowlano-wykonawczym;

4) warunkami zgtoszenia robdt budowlanych;

5) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;

6) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamdwienia, wskazana jest

nazwa handlowa firmy, towaru Ilub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do

wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrow, czy danych (technicznych

lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio towar badz

produkt - dopuszcza rozwigzania réwnowazne zgodne z danymi technicznymi i

parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy

rozumiec¢ rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a

znajdujacych sie w dokumentacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania

rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze

oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego. Nazwg wtasng jest nazwa, pod ktéra oznaczany przez nig

przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na miejsce

wykonywania robét zapewnia Wykonawca.

10. Przedmiot umowy jest zgodny z zarejestrowang dziatalnoscig Wykonawcy.

[68]

§3
. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
W WYSOKOSCi: oo, ztotych brutto (stownie: ......cccceeviiiiienecnnnen. ), w tym podatek
VAT wg stawki 23% w kwocie .......cccceeveeecnnennne zZt, czyli zt netto, w tym:
1) wroku 2019 w kwocie: 1 114 836,00 zt;
2) wroku 2020 w kwocie: .....ccceeeeerereiiennne zt

. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami § 9

ust. 5 i 6 umowy. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 1, za wyjatkiem sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ ustalania
wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 6 umowy, wowczas podwyzszenie wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytacznie wskutek koniecznosci zastosowania zastepczych materiatéw lub
zastepczego sprzetu.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zbywac zadnych wierzytelnosci

wynikajgacych z niniejszej umowy, w tym takze odsetek za zwtoke.

§4

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 2 dni od

dnia podpisania umowy.

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 29.05.2020 .
. Przez termin zakonczenia robdt strony rozumieja zgtoszenie zgodne z § 11 ust. 2, pod

warunkiem odebrania roboét.
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§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszelkich wymogdw etyki zawodowej

majacych na celu ochrone débr i intereséw Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1 zgodnie

z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2, obowigzujacymi przepisami i normami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze z wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajqcego, przekazanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom

okresSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 ., poz. 1186 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestéw,
Swiadectw lub innych dokumentéw zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 ., poz. 266 z pdzn. zm.), kazdego uzywanego
na budowie wyrobu.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swdj koszt oznakowania na czas budowy,

oraz do biezacego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa publicznego, porzadku,

p.poz. i BHP na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi wszelkie optaty administracyjne oraz inne zwigzane z realizacjq

niniejszej inwestycji, w tym m.in. optaty za zajecie pasa drogowego.

. Wykonawca zapewnia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw

prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1396 z pdézn. zm.),

2) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 ., poz. 701 z p6zn zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji.

.Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia bedag

odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie.

Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajacych z badan
i sprawdzen, prawo wprowadzenia zmian jakosciowych i ilo$ci robot w stosunku
niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktorych zakres, koszt,
i termin realizacji zostanie uzgodniony na podstawie protokotu koniecznosci
i sporzadzonego aneksu lub umowy na roboty dodatkowe.

Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg do zachowania tajemnicy panstwowej oraz
stuzbowej w zakresie wiadomosci, ktére uzyskali w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,, poz. 742).



14. Pracownicy Wykonawcy winni pracowa¢ na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy lub Podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym
pracownikom Zamawiajgcego — bez ograniczen oraz do udostepnienia im zgdanych przez
nich informacji zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy zobowigzany jest réwniez do
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16.Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

§6
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 5 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Natychmiastowego informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania ewentualnych robot dodatkowych.
2) Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o ewentualnych wadach w projekcie.
3) Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
4) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5) Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o0 wszelkich  przeszkodach
uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje umowy.

§7

1. Wykonawca nie powierzy wykonania zadnych robét budowlanych podwykonawcom.
lub Wykonawca powierzy wykonania nastepujacych robdt budowlanych ...
nastepujacym podwykonawCom: .......cccceeiiiieiiiiee e

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na jakikolwiek zakres zamdwienia, mozliwe jest na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie. / Zamawiajacy dopuszcza powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

3. W razie powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatania Ilub
zaniechania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, przed przystgpieniem
do wykonania robot, celem uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy
o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcg, przedtozy¢ Zamawiajacemu, projekt
umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doftaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca skiada oswiadczenie, o
ktobrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w zakresie
potwierdzajacym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, zgodnie ze
wzorem opracowanym przez Zamawiajacego i obowiazujacym w postepowaniu,

w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa. JeZeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze

wobec danego Podwykonawcy zachodza, podstawy wykluczenia, Wykonawca

zobowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce, innym podwykonawca lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawca zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy,

niespetniajacego wymagan okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz

w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega

wykluczeniu w zwiazku z trescia, ztoZzonego os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a

ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych Ilub gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlanej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, celem uzyskania akceptacji

Zamawiajacego dla umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawca, jest

zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,

zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

3) nie moze by¢ sprzeczna z trescig niniejszej umowy, zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, nie moze zawiera¢ postanowien niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, musi zawierac¢ postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robdét budowlanych - zakres robot budowlanych musi byé okreslony
w sposbéb szczegdtowy, szczegdtowe okreslenia zakresu robdt moze polegac¢ na
dotagczeniu do umowy czesci dokumentacji dotyczacg robot okreslonych
w umowie.

c) wysokoséci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujacymi zmiane, wynagrodzenia,

d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ diuzZszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

e) zasad ptatnosci,

f) terminu realizacji,

g) rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie
krotszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za te wady
wobec Zamawiajacego,

ktére nie moga, stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

4) nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce, lub dalszego podwykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru innych robdt, ktére nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

c) okreslajacych kare umowna, za nieterminowe wykonanie zobowiazania przez
podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

d) nakazujacych podwykonawcy |lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez moZliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa, lub inna
forme przewidziana, w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozZliwos¢ dochodzenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sadowej;

f) na mocy ktérych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

g) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
niniejszej umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

h) ustalajacych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w niniejszej
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

i) wprowadzajacych okres dtuzZszy niZ 30 dni na ztoZenie przez Wykonawce, lub
podwykonawce os$wiadczenia o odstapieniu od umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca, liczac od dnia zaistnienia przestanki do odstapienia od
umowy;

j) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogoélne wskazanie,
iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce - przewiduje sie kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz wskazany
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, przy

czym jezeli zmiana umowy o podwykonawstwo polega na rezygnacji z podwykonawcy
lub zmiany podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
obowigzany jest, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany



13.

14.

15.

16.

17.

18.

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo takze w razie nie wykazania przez Wykonawce

spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku przystgpienia przez podwykonawce do wykonywania robdét budowlanych

pomimo nie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla projektu umowy z tym

podwykonawcgy :

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych
na inwestycji, w tym przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce
akceptacji Zamawiajacego dla projektu umowy z tym podwykonawca; opodznienie
wynikte z tego tytutu jest uznawane za zawinione przez Wykonawce,

c) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego dla
projektu umowy z tym podwykonawca.

W przypadku przystgpienia przez podwykonawce do wykonywania robdt budowlanych

pomimo nie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla projektu umowy z tym

podwykonawcg lub wykonywania tych robét przez podwykonawce pomimo sprzeciwu

Zamawiajacego do umowy z tym podwykonawcg, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, zobowigzany bedzie do zaptacenia

kary umownej w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy (w miejsce kary umownej, o ktérej mowa w ust. 14 lit. a).

Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do zaptaty kar umownych w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
0 ktérym mowa w ust. 11 - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy

wysokos¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajacy bedzie

mogt zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

Wykonawca najpézniej w dniu doreczenia faktury obejmujacej wynagrodzenie za roboty

wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedstawi Zamawiajgcemu

dowod potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dotyczy to takze podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7

ust. 11. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dowodu, Zamawiajacy

wstrzyma sie z zaptatg catosci wynagrodzenia objetego fakturg, (takze woéwczas gdy
faktura wystawiona =zostata tytutem odbioru robdét czesciowo wykonanych przez
wykonawce, a czesciowo przez podwykonawce), do czasu przedstawienia przez

Wykonawce dowodu potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, Ilub

dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.



19. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca.
20. Jezeli wykonawcg jest konsorcjum:

a) umowy z podwykonawcami zawierane beda przez wszystkich i na rzecz wszystkich
konsorcjantow.

b) kazdy konsorcjant zobowigzany bedzie do nalezytego wykonania umowy z
podwykonawcg, takze w sytuacji gdyby umowe z podwykonawca zawart jeden z
konsorcjantéw i wytacznie w imieniu witasnym i kazdy konsorcjant odpowiada wobec
Zamawiajqcego solidarnie za nalezyte wykonanie umowy z podwykonawcya, takze w
sytuacji gdyby umowe z podwykonawca zawart jeden z konsorcjantow i wytacznie w
imieniu wtasnym,

c) kazdy konsorcjant odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych konsorcjantow wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
uregulowane przez Zamawiajacego.

§ 8

chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéw i o0sob trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzonymi robotami,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich,

4) szkody wynikte ze zwtoki Wykonawcy w wykonaniu zadania.

§9

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowigzywania niniejszej umowy
strony zobowigzujq sie do sporzadzenia stosownego aneksu, uwzgledniajgcego zaistniatg
zmiane.

. Finansowanie robdt nastgpi dwoma fakturami: czesciowg za roboty wykonane w roku
2019 oraz koncowa. Wartos¢ faktur musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym do umowy. Faktura musi zawiera¢ informacje czy roboty objete
przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim zakresie finansowym przez
podwykonawcow. Brak na fakturze informacji o podwykonawcach stanowit bedzie
podstawe zwrotu faktury oraz odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowej faktury. W takim przypadku termin ptatnosci
liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

. Podstawg sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokoét odbioru czesciowego
lub koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisje odbioru. Protokdt musi
zawiera¢ informacje czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim
zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw. Protokdt obejmujacy roboty
wykonane przed podwykonawce musi zosta¢ podpisany przez podwykonawce. Brak w
protokole informacji o ktorych mowa powyzej, jak rowniez brak podpisu podwykonawcy
na protokole obejmujacym roboty wykonane przez podwykonawce, stanowit bedzie
podstawe zwrotu faktury oraz odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci
liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu.

. Warunkiem realizacji faktury jest przedtozenie dokumentéw wymaganych Prawem
Budowlanym, tj. protokotdéw prob, atestéw materiatowych.

. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie robét odebranych i zatwierdzonych w kosztorysie
powykonawczym przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu katalogéw, zasad i cen
podanych w kosztorysie ofertowym.



6.

10.

11.

U1

W przypadku zaistnienia koniecznosci zastosowania zamiennych materiatow i sprzetu,
ktére nie wystepuja w kosztorysie ofertowym, stosowal sie bedzie s$rednie ceny
Sekocenbudu. Pozostate, nie publikowane w Sekocenbudzie - wg faktur zakupu
przedstawionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych nie wymienionych w kosztorysie stosowac sie bedzie nosniki
cenotwoércze nie wieksze niz wynikajace z kosztorysu dla robot ogdlnobudowlanych lub
branzowych, w zaleznosci od tego jaki charakter maja roboty zamienne.

. Platnos¢ faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
. Platnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070

Czernichow; NIP 944-225-32-28; Odbiorca: Urzad Gminy Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-
070 Czernichéw.

. Prawidtowo wystawiona faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia

do Urzedu Gminy Czernichow.

Strony zgodnie uznaja, ze za dzien ptatnosci faktury ustala sie dzien obcigzenia konta
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonywac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 10
Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie Pana ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .. w  specjalnosci
............................................. oraz wpis na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie ... , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ................... W specjalnosCi .......ccccevevveneee. oraz wpis na liste

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robot dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana osob odpowiedzialnych za realizacje
niniejszego zamodwienia na osoby o uprawnieniach réwnowaznych lub przyznanych
w szerszym zakresie.

§ 11

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,

o ktorym mowa w § 1 i § 2 umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru pisemnym powiadomieniem

o zakonczeniu przedmiotu umowy. Do powiadomienia Wykonawca dotaczy o$wiadczenie,
iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie 2z dostarczong dokumentacjg
z uwzglednieniem pisemnych wskazéwek, uzgodnien i polecen przekazanych mu
w trakcie realizacji prac. Zgtaszajac roboty do odbioru, Wykonawca doreczy
Zamawiajacemu rozliczenie finansowe i rzeczowe robot.

. Wykonawca przediozy do powiadomienia o odbiorze koricowym kompletne dokumenty,

ktére zgodnie z Prawem budowlanym, inwestor zobowigzany jest dotaczy¢ do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wraz z dokumentacjgq powykonawczg w ilosci
2 egz. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz
z powiadomieniem o odbiorze koncowym dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3
umowy.

. Za dzien powiadomienia o zakonczeniu prac objetych przedmiotem umowy uwaza sie

dzien, w ktorym Wykonawca ztozy komplet dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 do 3
i od tego dnia, w terminie 1 dnia Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych.

. Czynnosci odbioru nie moga trwac dtuzej niz 2 dni od daty jego rozpoczecia.
. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak, tez terminy wyznaczone na
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usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, w tym informacje czy roboty objete
przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim zakresie przez podwykonawcow.

7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny przeglad robdét stanowigcych
przedmiot umowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonych w umowie oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§12
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady dadzg sie usungé Zamawiajacy moze:
a) przerwac czynnosci odbioru do czasu usuniecia tych wad,
b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad,
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze, jezeli wady sg istotne - odstgpi¢ od umowy, jezeli wady s
nieistotne moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej. Moze réwniez zleci¢ usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie sg istotne - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady sq istotne - odstgpi¢ od umowy.
2. Terminy usuwania wad dla poszczegdlnych asortymentow robét nie mogg by¢ dtuzsze niz
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadach - chyba, ze technologia robdt
i warunki atmosferyczne uniemozliwig usuniecie wad w tym terminie.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie do 3 tygodni od dnia zaistnienia przyczyny odstgpienia.

§ 13
1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu okreslonego w § 1 umowy przedmiotu odbioru - w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w wykonaniu zakresu przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym w roku 2019 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10,00% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto - za kazdy dzien zwioki.

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym czynnosci odbioru miaty by¢ zakonczone.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10,00% wynagrodzenia umownego, nie dotyczy to odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strony przewyzszy wysoko$c
zastrzezonej kary umownej Strony moggq zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogodlnych.

§ 14
Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres 36 m-cy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

§ 15

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty ...... miesiecznej gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna swoj bieg z dniem ostatecznego odbioru wykonanych robét.

2. Wykonawca udziela takze gwarancji na materiaty budowlane oraz wszelkie urzadzenia
wykorzystane przy realizacji robdét. Okres tej gwarancji wynosi ... miesiecy od daty
ostatecznego odbioru robdt, nie moze by¢ jednak krétszy niz okres gwarancji udzielanej
przez producenta. Jesli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dtuzszy niz ......
miesiecy woOwczas przyjmuje sie, iz Wykonawca udzielit gwarancji na okres
odpowiadajacy dtugosci gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate przyczyn
tkwigcych w sposobie realizacji robét, jak i materiatach budowlanych lub urzadzeniach
w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady, powstate
Z przyczyn, za ktore Wykonawca lub inny gwarant (np. producent, sprzedawca) ponosi
odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej
umowy sg wolne od wad.

5. Wykonawca gwarantuje, iz materiaty budowlane oraz urzadzenia wykorzystane przy
realizacji robot wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi.

7. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego zapraszajac do udzialu w tym przegladzie Wykonawce. Zaproszenie
wysytane jest na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w trakcie realizacji umowy.
W razie zmiany adresu po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajacego o tym fakcie podajac nowy adres. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku zaproszenie wystane na adres dotychczasowy uznaje sie za
skutecznie doreczone, dotyczy to réwniez zgtoszenia wad oraz wezwania do ich usuniecia
w okre$lonym terminie, o ktérych mowa w ust. 8. Przeglad odbywa sie pomimo
nieobecnosci Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiatach
budowlanych i urzadzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy ten fakt w terminie do
3 miesiecy od dnia stwierdzenia wad, wzywajac Wykonawce do usuniecia wad lub
dostarczenia urzadzen wolnych od wad oraz wyznaczajac Wykonawcy termin do ich
usuniecia. Do zachowanie terminu 3 miesiecznego wystarczy wystane przed uptywem
tego terminu zgtoszenia listem poleconym. Osobne zgtoszenie i wezwanie do usuniecia
wad lub dostarczenia urzadzen w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie
udziatu Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym, z ktérego sporzadzony zostat protokét,
okreslajacy stwierdzone wady oraz termin ich usuniecia przez Wykonawce, pod
warunkiem jednak, iz protokot ten zostanie przez Wykonawce podpisany.

9. W razie wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od
wad, bez wczesniejszego przeprowadzania przegladu gwarancyjnego, Wykonawca moze,
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10.

11.

przed przystgpieniem do usuwania wad, zada¢ ogledzin stwierdzonych wad w obecnosci
Zamawiajgcego. Celem skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyznaczenie terminu ogledzin niezwtocznie
po otrzymania wezwania.

Stosownie do decyzji Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnego
usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od wad.

Termin gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane nowe materiaty i urzadzenia
biegnie na nowo od dnia odbioru usuniecia wad.

§ 16
Wykonawca wnosi bezwarunkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,00% wartosci robot (brutto) ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
czylic oo zt w formie .......occeeene z terminem waznosci do dnia 29.06.2020 .
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru korncowego catego przedmiotu umowy wniesie
rownowartos¢ 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli:
.................. zt na rzecz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 3
Zamawiajacemu przystuguje prawo:
1) wstrzymania sie od podpisania protokotu odbioru koficowego robdét do czasu
whniesienia zabezpieczenia;
2) zatrzymania niezaptaconych naleznosci wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy do wysokosSci ............... zt na poczet zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robét budowlanych bedzie zwrdécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
36 m-cy od dnia odbioru robét.

§ 17

Odstgpienie od niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w dziale
IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

1.

§ 18

Oprécz sytuacji okreslonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamowien

publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni z winy
Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 2 miesiecy od dnia zaistnienia przyczyny odstapienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz
zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do odbioru wykonanych robét oraz robdt
zabezpieczajqcych.

§ 19
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce wszystkich oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia bezposrednie
wykonywanie robdét budowlanych. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw
wykonujacych wszystkie czynnosci obejmujace roboty budowalne, tj. roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, roboty ogdlnobudowlane, roboty w zakresie wykonania
podbudowy i nawierzchni drogi, roboty towarzyszace. Obowigzek ten nie dotyczy osoéb
nadzorujacych wykonanie robdét budowalnych oraz prac geodezyjnych, geologicznych
i projektowych.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgacy uprawniony jest do kontrolowania
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujgacych wskazane w ust. 1
czynnosci. W ramach tej kontroli Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania os$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgacych spetnianie ww. wymogu,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i o$wiadczen
przedtozonych przez Wykonawce,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdob wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zajmowane stanowisko Ilub rodzaj
wykonywanej pracy nie podlegajg anonimizacji,
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu

czynnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

o ktérym mowa w § 3 wust. 1 umowy za kazdy dzied niedotrzymania przez

Zamawiajacego obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, chocéby

w stosunku do jednego pracownika, ktéry pomimo obowigzku nie zostat zatrudniony na

podstawie umowy prace (wysokos$¢ kary obliczana bedzie jako iloczyn: 0,01%

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy x liczba dni, w ktérym chocby jeden pracownik nie byt pomimo

obowigzku zatrudniony na podstawie umowy o prace.

Z tytutu nieprzediozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie zadanych przez Zamawiajagcego dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien,

o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego

brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki w przekazaniu tych oswiadczen, wyjasnien i dokumentéw.

§ 20
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie.
W razie braku porozumienia strony oddajg spo6r pod orzecznictwo wtasciwego miejscowo
dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

§ 21

Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w art. 144 w ust. od 2 do 6 ustawy Prawo zamowien

publicznych albo jedna z okolicznos$ci opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli ciggte opady atmosferyczne lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne
(énieg, gotoledz, mrdz) trwajace przez okres diuzszy niz 6 godzin w godzinach od
7:00 do 16:00 uniemozliwiaty wykonywanie robdt; w takim przypadku strony mogg
przesung¢ termin realizacji umowy lub poszczegdlnych etapdéw harmonogramu
rzeczowo-finansowego maksymalnie o okres trwania opadéw Iub innych
niekorzystnych zjawisk.

2) Jezeli nastgpita zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku strony zmieniajg
wysokos¢ wynagrodzenia (obnizajg je lub podwyzszajg) o kwote odpowiadajaca
zmienianej stawce Vat, przy czym tg tylko jego cze$c¢ ktérej dotyczy zmieniona
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

stawka Vat. Dodatkowo w przypadku wzrostu stawki Vat zmiana wynagrodzenia

nastepuje wytacznie:

a) nha pisemny wniosek Wykonawcy,

b) w zakresie niewyptaconej czesci wynagrodzenia (niezrealizowanej czesci
zamowienia),

c) najwczesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz
z dowodami zostanie ztozony Zamawiajacemu w terminie do 30 dni przed dniem
wejécia w zycie przepiséw stanowiacych podstawe zmiany. Nie dochowanie tego
warunku spowoduje zmiane wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia ztozenia
whiosku.

Jezeli nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego

zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajacego.

Jezeli zaszta koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie

planowania zaméwienia danych, zgdd lub pozwolen o0soéb trzecich lub wtasciwych

organdw. W takim przypadku Strony mogg wydtuzy¢ termin wykonania umowy lub

poszczegblnych etapdéw harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres przestoju w

robotach spowodowany koniecznoscig uzyskania tych danych, zgdéd lub pozwolen

0s06b trzecich lub wtasciwych organdéw.

Jezeli nastgpity przerwy w realizacji robét budowlanych powstate z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgacego lub podmiotéw trzecich, za ktére nie odpowiada

Wykonawca. W takim przypadku Strony mogg wydtuzy¢ termin wykonania umowy

lub poszczegdlnych etapdw harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres przestoju

w robotach spowodowany ww. przyczynami.

Jezeli nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany tresci

niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem

sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdt
wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku

Strony moga przesunac termin zakonczenia wykonania umowy lub poszczegdlnych

etapow harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres wynikajacy z koniecznosci

wykonania zleconych Wykonawcy , dodatkowych robét budowlanych”.

Jezeli powstata potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,

warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych nie mozna byto przewidziec¢

W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé

termin zakonczenia wykonania umowy lub poszczegdlnych etapéw harmonogramu

rzeczowo-finansowego o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o

okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w

terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia

dodatkowych badan lub ekspertyz).

Jezeli wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych

w ofercie  Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami Iub

urzadzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i

Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy

okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatéw lub

urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Jezeli wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng. W takim

przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy lub

poszczegolnych etapdw harmonogramu rzeczowo-finansowego o czas niezbedny do
usuniecia tej kolizji.
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3.

10)Jezeli wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. W takim przypadku strony mogq przesunaé termin
wykonania umowy lub poszczegdlnych etapdw harmonogramu rzeczowo-finansowego
o okres réowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuniecia wad dokumentacji projektowej.

11)Jezeli wystgpig okolicznosci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna byc¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga przesunac
termin wykonania umowy lub poszczegdélnych etapéw harmonogramu rzeczowo-
finansowego o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt

2 Pzp ustala sie nastepujqce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony aneksu
Zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

2) podstawag do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji . Protokdét koniecznos$é, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

3) Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej.

4) Kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegotowym, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Nakltadéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegotowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w kosztorysie szczegdétowym
ofertowym, o ktdrym mowa w pkt 3 powyzej zastosowane bedg $rednie ceny
i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud;

c) dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego;

d) rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci
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wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardéw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, o ktérym mowa w pkt 3
powyzej stanowigcym zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej.
4. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany
i uzasadnienie. Zamawiajacy powyzej przewidziat katalog zmian na ktére moze wyrazié
zgode, powyzsze nie stanowi jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych i ustawy Prawo Budowlane.

§ 23
Niniejszg umowe sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

17



