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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: IP.271.8.2019
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .....

zawarta w dniu ............ 2019 r. w Czernichowie, pomiedzy:

Gming Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichdéw, NIP 9442253228, dziatajacq przez
Urzad Gminy Czernichow; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow, zwang dalej w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta Gminy Czernichow — Szymona Lytka.

= SO UORPRPTP , zwang dalej w tekscie Wykonawca,

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
IP.271.4.2019, strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie w ramach
postepowania pn. ,Gleboka termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Czernichowie”, zgodnie ze ztozong oferta z dnia .....cccccveneee. wraz z kosztorysami
ofertowymi.

§2

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie inwestycji w ramach projektu pn. ,Gteboka
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Czernichéw”,
w szczegodlnosci zadania pn. Gteboka termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Czernichowie.

2. Inwestycja jest dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020. O$ 4. Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie
4.3. Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Poddziatanie 4.3.1. Gteboka modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci
publicznej - ZIT.

3. W ramach zadania planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

1) Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o Umin=
0,9 W/m3K;

2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja dachu wraz z wymiang uszkodzonych
i wyeksploatowanych elementéw, ktére uniemozliwiajg osiggniecie wymaganych
parametrow cieplnych. Ocieplenie potfaci dachowych nad pomieszczeniami
ogrzewanymi wetng naturalng;

3) Budowa instalacji fotowoltaicznej — o tacznej mocy min. 16,75 kWp;

4) Wymiana okien potaciowych - wymiana okien dachowych w zwigzku
z termorenowacjg dachu w celu ograniczenia strat ciepta;

5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki drzwiowej w celu ograniczenia strat
ciepta o Umin=1,3 W/m?K;



6) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna stropu pod
nieogrzewanym poddaszem ptytami styropianowymi z MDF200+6mm o gr. 15 cm;

7) Wymiana drzwi garazowych - bramy segmentowe garazowe podnoszone
mechanicznie z napedem;

8) Budowa instalacji wentylacji - budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i
agregatem wody lodowej;

9) Ocieplenie $cian przy gruncie - termo- i hydroizolacja $cian fundamentowych przy
gruncie - styrodur 10 cm z robotami towarzyszacymi;

10)Ocieplenie stropu nad przejazdem - Izolacja termiczna stropu ptytami
styropianowymi gr. 16 cm;

11)Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem - metodg lekkg-mokrg; z koniecznymi
robotami towarzyszacymi;

12)Wymiana oswietlenia wbudowanego na oswietlenie w technologii LED - Wymiana
osSwietlenia wbudowanego w budynku na oswietlenie w technologii LED w celu
zmniejszenia zuzycia energii;

13)Ocieplenie $cian piwnic powyzej gruntu - ocieplenie $cian piwnic powyzej gruntu
styropianem o gr. 10 cm, metoda lekkga-mokrg;

14)Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w catym budynku;

15)Roboty budowlane towarzyszace - roboty budowlane towarzyszgce niezbedne do
wykonania prawidtowej termomodernizacji budynku. Prace zwigzane z demontazem
i montaze zadaszen nad wejsciami i wykuszem, obrdbki blacharskie, demontaz i
montaz istniejgcych parapetéw, demontaz i montaz elementéw z budynku.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez roboty budowlane towarzyszace - niezbedne

do wykonania prawidtowej termomodernizacji budynkow. Wszystkie prace majg na celu

uzyskanie parametrow zgodnych z WT 2021.

Roboty budowlane beda realizowane na funkcjonujacym obiekcie, w zwigzku z czym

wykonawca ma obowigzek zapewnienia ciggtosci funkcjonowania budynkéw w okresie

prowadzonych robdét budowlanych, zaplanowaé prace oraz wykonywac¢ je

w uzgodnieniu z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu. Organizacja robdét musi

uwzgledniaé zabezpieczenie prac przed uzytkownikami.

Zadanie obejmuje rowniez:

1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie,

2) koszty zwigzane z zapleczem budowy,

3) koszty zwigzane z opracowaniem planu BIOZ, organizacjg robét budowlanych przy
ciggtej pracy obiektéw, zabezpieczeniem terenu budowy,

4) dokumentacje powykonawczg, w tym instrukcje eksploatacji urzadzen - 3 kpl.,

5) przeprowadzenie szkolenia dla pracownikdéw, ktérzy bedg obstugiwaé urzadzenia,

6) zabezpieczenie czesci budynku nie objetego zakresem robdt przed zniszczeniem i
dewastacjg wynikajacg z prowadzonych robdét budowlanych w tym warunkami
atmosferycznymi deszczem (zalaniem), $niegiem, wiatrem itp.,

7) zapewnienie wtasciwego ogrzewania budynkow w okresie grzewczym, tj. od dnia
podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. oraz od 01.10.2020 r. do dnia zakonczenia
realizacji umowy.

8) zapewnienie udziatu kierownictwa budowy (kierownika budowy oraz kierownikéw
robot) w naradach koordynacyjnych, planowanych przynajmniej raz w kazdym
tygodniu,



10.

11.

12.

9) w przypadku opdznien w realizacji poszczegdlnych zadan lub etapow (zgodnie
z harmonogramem) Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy szczegoétowego
uzasadnienia oraz opracowania programu naprawczego.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi:

1) projekt budowlany - zatacznik do SIWZ;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgczniki do
SIWZ;

3) przedmiary robét - zataczniki do SIWZ;

4) audyt energetyczny - zatacznik do SIWZ;

5) pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie rob6t budowalnych - zatgczniki do SIWZ.

Uwaga: W ramach przedmiotowego zamoéwienia nie jest planowana wymiana

zrodta ciepta.

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) oferta Wykonawcy;

2) projektem budowlanym;

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) przedmiarami robot i charakterystyka;

5) dla warunkami pozwolenia na budowe nr AB.V.1.1155.2016 z dnia 25.10.2016 r.;

6) warunkami zgtoszenia robdét budowlanych nr AB.V.6743.150.2016.SP z dnia
31.03.2016 r.

7) warunkami innych decyzji administracyjnych wydanych dla niniejszych inwestycji;

8) warunkami wynikajagcymi z obowigqzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;

9) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

10)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Jesli w dokumentach skfadajacych sie na opis przedmiotu zamoéwienia, wskazana jest

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do

wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametréow, czy danych

(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio

towar badz produkt - dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi

technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania
rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdujacych sie w dokumentaciji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania

rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢,

ze oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. Nazwg wtasng jest nazwa, pod ktdrg oznaczany przez
nig przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na

miejsce wykonywania robdt zapewnia Wykonawca - takze w okresie gwarancji.

Przedmiot umowy jest zgodny z zarejestrowang dziatalnoscig Wykonawcy.



§3

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie W WYSOKOSCi: ...ccccoeevvveevireeeeireennen. ztotych brutto (stownie: ...
........................... zt), w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie .............cccue..eee. Zh, Czyli
.............................. zt netto.

. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami § 9
ust. 5 i 6 umowy. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty
okresSlonej w ust. 1, za wyjatkiem sytuacji gdy =zaistnieje konieczno$¢ ustalania
wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 6 umowy, wéwczas podwyzszenie wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytacznie wskutek koniecznosci zastosowania zastepczych materiatow
lub zastepczego sprzetu.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego zbywaé zadnych
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym takze odsetek za zwtoke.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 5 dni od daty zawarcia
umowy.
Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 13.11.2020 r.
Przez termin zakonczenia robét strony rozumiejg zgtoszenie zgodne z § 11 ust. 2, pod
warunkiem odebrania robét.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszelkich wymogdéw etyki zawodowej
majacych na celu ochrone débr i intereséw Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1 zgodnie
z dokumentacjg, o ktéorej mowa w § 2, obowigzujagcymi przepisami i normami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze z wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajacego, przekazanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2019 r,,
poz. 1186 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatéw zgodnosci z Polska,
Normg lub aprobatg techniczng, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestow,
$Swiadectw lub innych dokumentéw zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. 2019 r., poz. 266 z pdzn. zm.), kazdego uzywanego na
budowie wyrobu.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swéj koszt oznakowania na czas budowy,
oraz do biezacego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa publicznego, porzadku,
p.poz. i BHP na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi wszelkie optaty administracyjne oraz inne zwigzane z realizacjq
niniejszej inwestycji, w tym m.in. optaty za zajecie pasa drogowego.

. Wykonawca zapewnia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.
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. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw

prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r.,, poz. 1396),

2) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pézn zm.).

Powotfane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych Ilub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji.

Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia bedg
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie.

Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajacych z badan
i sprawdzen, prawo wprowadzenia zmian jakos$ciowych i ilosci robét w stosunku
niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktérych zakres, koszt,
i termin realizacji zostanie uzgodniony na podstawie protokotu koniecznosci
i sporzgdzonego aneksu lub umowy na roboty dodatkowe.

Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg do zachowania tajemnicy panstwowej
oraz stuzbowej w zakresie wiadomosci, ktére uzyskali w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 742).

. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac¢ na terenie budowy w ubraniach roboczych

z nadrukiem logo Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym
pracownikom Zamawiajgcego — bez ograniczen oraz do udostepnienia im zgdanych
przez nich informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy zobowigzany jest
rowniez do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

.Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane

w ofercie lub w zataqczniku do oferty. Jezeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby

wymienione w tych dokumentach nie bedg w stanie wykonywaé¢ umowy, Wykonawca

w ramach zastepstwa i po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajgcego,

bedzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac osobom o co najmniej takich

samych uprawnieniach (kierownik budowy lub kierownicy robét).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

w okresie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

1) wprowadzenie zmian w harmonogramie w trakcie realizacji umowy nie bedzie
traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy;

2) w miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie te zmiany wymagajq akceptacji
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi



zastrzezen do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjmuje sie, ze
akceptuje zaktualizowany harmonogram;

3) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze mie¢ wptywu na
zmiane umownego terminu zakonczenia robot.

§6
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 5 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegbtowe:
1) natychmiastowego informowania Zamawiajqcego (inspektora nadzoru)
o koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
2) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o ewentualnych wadach
w projekcie;
3) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego;
4) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia, czesci mienia, badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi przedmiot umowy za wyjatkiem
czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom. Wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcy nie moze przekracza¢ kwoty umownej.

2. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci niniejszego zamoéwienia
podwykonawcom na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, w tym pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego, o ktérej mowa ponizej.

3. W razie powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci prac podwykonawcom, jakos¢
prac wykonanych przez podwykonawcow nie moze by¢ nizsza niz jako$¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, za jako$¢ te odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Iub zaniechania
podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca rozszerzenie odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktérym Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za te wady wobec Zamawiajgcego.

5. Zlecenie wykonania jakiejkolwiek czesci zamowienia podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom wymaga uzyskania przez Wykonawce na zawarcie konkretnej umowy
z konkretnym podwykonawcg oraz jej zmiany zgody Zamawiajacego (hiewyrazenia
sprzeciwu do tej umowy).

6. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw do umowy z podwykonawca, lub dalszym podwykonawca,
ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca, nie bedzie
spetnia¢c wymogdéw okreslonych w niniejszej umowie i SIWZ, bedzie zawierac
postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego lub w ktérej termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26

6
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ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Celem uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca, zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajacemu, przed rozpoczeciem robdt przez podwykonawce, projekt
umowy z podwykonawcqg, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcag zgtosi pisemne umotywowane zastrzezenia do projektu
umowy w przypadkach, o ktorym mowa w ust. 6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa
w ust. 9 zgtasza sprzeciw do umowy, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Podwykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Wykonawcy na umowe z dalszym
podwykonawcg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ =za dziatanie dalszych
podwykonawcow jak za dziatanie wtasne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany tresci
tej umowy, warunkow wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz
konsekwencji nie wuzyskania zgody Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia te stosuje sie
rowniez odpowiednio do uméw zawieranych przez dalszych podwykonawcéw z ich
podwykonawcami. Podwykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji prac przed
uzyskaniem przez Wykonawce zgody zamawiajacego na umowe z podwykonawcg.

.Ilekro¢ w ust. 7 - 11 niniejszego paragrafu mowa jest o projekcie umowy lub umowie

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, rozumiec przez to nalezy umowe wraz
z czescig dokumentacji dotyczaca robdét okreslonych w umowie lub projekcie umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest diuzszy niz
wskazany w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej. Przepis ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
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Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego,

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow

art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt na inwestycji pomimo nie

uzyskania przez Wykonawce zgody na umowe z podwykonawca lub w przypadku

zgtoszenia sprzeciwu:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢é Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek,

b) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych
na inwestycji, w tym przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg; opdznienie wynikte z tego tytutu jest
uznawane za zawinione przez Wykonawce,

Cc) Zamawiajqcy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcia umowy
z podwykonawca.

W przypadku podzlecenia prac przez Wykonawce bez uzyskania zgody lub wbrew

sprzeciwowi Zamawiajgcego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca, zobowigzany bedzie do zaptacenia kary umownej

w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy

(w miejsce kary umownej, o ktérej mowa w ust. 16 lit. a).

Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do zaptaty kar umownych w przypadku:

a) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5,00 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek,

b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w przypadku o ktérym mowa w ust. 13 - w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

.W przypadku gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy

wysokos$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajacy bedzie
mogt zada¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogodlnych.

Wykonawca najpozniej w dniu doreczenia faktury obejmujacej wynagrodzenie za roboty
wykonane przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce przedstawi
Zamawiajacemu dowdd potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom.
Dotyczy to takze podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 13. W przypadku nie
przedstawienia przedmiotowego dowodu, Zamawiajacy wstrzyma sie z zaptatg catosci
wynagrodzenia objetego fakturg, (takze wdéwczas gdy faktura wystawiona zostata
tytutem odbioru roboét czesciowo wykonanych przez wykonawce, a czeSciowo przez
podwykonawce), do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia sie
z podwykonawca.



§8
Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody osobowe i majatkowe wobec 0so6b trzecich,
4) szkody wynikte z nieterminowego wykonania zamdwienia.

§9

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowigzywania niniejszej umowy
strony zobowigzuja sie do sporzadzenia stosownego aneksu, uwzgledniajacego
zaistniatg zmiane, z zastrzezeniem zapiséw § 21 umowy.

2. Finansowanie robot nastgpi fakturami czesSciowymi - zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz fakturg
koncowqa. Faktura musi zawiera¢ informacje czy roboty objete przedmiotem odbioru
wykonane byly i w jakim zakresie finansowym przez podwykonawcéw. Brak na fakturze
informacji o podwykonawcach stanowit bedzie podstawe zwrotu faktury oraz odmowy
wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowej
faktury. W takim przypadku termin pfatnosci liczony bedzie od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

3. Podstawg sporzadzenia faktury czesciowej lub koricowej stanowi¢ bedzie protokot
odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisje
odbioru. Kazdy protokdt musi zawiera¢ informacje czy roboty objete przedmiotem
odbioru wykonane byty i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez
podwykonawcow. Protokét obejmujgcy roboty wykonane przez podwykonawce musi
zosta¢ podpisany przez podwykonawce. Brak w protokole informacji o ktérych mowa
powyzej, jak rowniez brak podpisu podwykonawcy na protokole obejmujacym roboty
wykonane przez podwykonawce, stanowit bedzie podstawe zwrotu faktury oraz
odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowego protokotu.

4. Warunkiem realizacji faktury czesciowej lub koncowej jest przedtozenie dokumentéw
wymaganych Prawem Budowlanym, tj. protokotdw préb, atestow materiatowych.

5. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie robdét odebranych i potwierdzonych
w kosztorysie powykonawczym przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu
katalogow, zasad i cen podanych w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci zastosowania zamiennych materiatéw i sprzetu,
ktére nie wystepuja w kosztorysie ofertowym, stosowac sie bedzie $rednie ceny
Sekocenbudu. Pozostate, nie publikowane w Sekocenbudzie - wg faktur zakupu
przedstawionych przez Wykonawce. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania
robét zamiennych nie wymienionych w kosztorysie stosowac sie bedzie nosniki
cenotworcze nie wieksze niz wynikajace z kosztorysu dla robdt ogdélnobudowlanych lub
branzowych, w zaleznosci od tego jaki charakter maja roboty zamienne.

7. Platnosc faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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11.

Ptatnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Czernichdéw; ul. Gminna 1, 32-070
Czernichow; NIP 944-225-32-28; Odbiorca: Urzad Gminy Czernichéw; ul. Gminna 1,
32-070 Czernichdw.

Prawidtowo wystawione faktury ptatne bedq w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia
do Urzedu Gminy Czernichow.

Strony zgodnie uznaja, ze za dzien ptatnosci faktury ustala sie dzieh obcigzenia konta
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonywac potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 10
Zamawiajacy oSwiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie
......................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane
.............................. wydane przez w specjalnosci
................................................ oraz wpis na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..., ,
posiadajgcego uprawhienia budowlane nr ..., w  specjalnosci
................................. oraz wpis na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie
................................................... , posiadajqcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccoeeieenne.
W SPecjalnosCi ...ccvvveviciceeceeeee, oraz wpis na liste wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie
................................................... , posiadajqcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccceeerennnen.
(Y o Y=Yy £=1 1 o 1= ol oraz wpis na liste wiasciwej izby

samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz kierownicy robot dziatajg
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 . poz. 1202 z pézn. zm.).

W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana o0sob odpowiedzialnych za
realizacje niniejszego zamodwienia na osoby o uprawnieniach réwnowaznych lub
przyznanych w szerszym zakresie.

g 11
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 1 i § 2 umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru pisemnym powiadomieniem
o zakonczeniu przedmiotu umowy. Do powiadomienia Wykonawca dotaczy
oswiadczenie, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z dostarczong
dokumentacjg z uwzglednieniem pisemnych wskazowek, uzgodnien i polecen
przekazanych mu w trakcie realizacji prac. Zgtaszajac roboty do odbioru, Wykonawca
doreczy Zamawiajacemu rozliczenie finansowe i rzeczowe robot.
Wykonawca przedfozy do powiadomienia o odbiorze koncowym kompletne dokumenty,
ktére zgodnie z Prawem budowlanym, inwestor zobowigzany jest dotaczy¢ do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wraz z dokumentacjg powykonawczg w ilosci
2 egz. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu wraz
z powiadomieniem o odbiorze korncowym dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3
umowy.
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4. Za dzien powiadomienia o zakonczeniu prac objetych przedmiotem umowy uwaza sie
dzien, w ktérym Wykonawca ztozy komplet dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 do
3 i od tego dnia, w terminie 4 dni Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych.

5. Czynnosci odbioru nie mogg trwac dtuzej niz 14 dni od daty ich rozpoczecia.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak, tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad, w tym informacje czy roboty objete
przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim zakresie przez podwykonawcéow.

7. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny przeglad robdt stanowigcych
przedmiot umowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonych w umowie
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§12
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady dadzg sie usungé Zamawiajacy moze:
a) przerwac czynnosci odbioru do czasu usuniecia tych wad,
b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad,
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze, jezeli wady sg istotne - odstgpi¢ od umowy, jezeli wady sg
nieistotne moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej. Moze réwniez zleci¢ usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie sg istotne — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady sq istotne - odstgpi¢ od umowy.
2. Terminy usuwania wad dla poszczegdlnych asortymentéw robdt nie moga by¢ dtuzsze
niz 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadach - chyba, ze technologia robot
i warunki atmosferyczne uniemozliwig usuniecie wad w tym terminie.
3. W przypadkach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 3 tygodni od dnia zaistnienia przyczyny odstagpienia.

§ 13
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu okreslonego w § 1 umowy przedmiotu odbioru-
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10,00% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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4) z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 1,00%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru,

5) za kazde jednorazowe udowodnione i zawinione niedotrzymanie przez
Zamawiajacego zobowigzan zawartych w ofercie (dotyczy doswiadczenia
i zatrudnienia kierownika budowy lub robdt), ktore byty podstawg dokonanej oceny
oferty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli to niedotrzymanie
zobowigzan trwa przez dtuzszy okres czasu, to wéwczas wysokos¢ kary, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, bedzie obliczana jako iloczyn: wartosci kary x liczba
dni,

6) za kazde jednorazowe udowodnione i zawinione niedotrzymanie przez
Zamawiajgcego zobowigzan zawartych w § 19 ust. 2 i 3 umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli to niedotrzymanie zobowigzan trwa przez dtuzszy okres
czasu, to wowczas wysokos¢ kary, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, bedzie
obliczana jako iloczyn: wartosci kary x liczba dni x ilo$¢ pracownikéw (ktérych
dotyczy naliczenie kary).

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto - za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktdrym czynnosci odbioru miaty by¢ zakonczone.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10,00% wynagrodzenia umownego, nie dotyczy to odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

3. W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strony przewyzszy wysokos$é
zastrzezonej kary umownej Strony moga zadaé¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

§ 14
Wykonawca jest zobowigzany wzgledem zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres pieciu lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

§ 15

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty ... miesiecznej gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna swoj bieg z dniem ostatecznego odbioru wykonanych robdt.

2. Wykonawca udziela takze gwarancji na materiaty budowlane oraz wszelkie urzadzenia
wykorzystane przy realizacji robdt. Okres tej gwarancji wynosi ... miesiecy od daty
ostatecznego odbioru robdt, nie moze by¢ jednak kroétszy niz okres gwarancji udzielanej
przez producenta. Jesli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dtuzszy niz ...
miesiecy woéwczas przyjmuje sie, iz Wykonawca udzielit gwarancji na okres
odpowiadajacy dtugosci gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate przyczyn
tkwigcych w sposobie realizacji robot, jak i materiatach budowlanych lub urzadzeniach
w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady,
powstate z przyczyn, za ktore Wykonawca lub inny gwarant (np. producent,
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10.

11.

12.

sprzedawca) ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie
w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej
umowy sg wolne od wad.

Wykonawca gwarantuje, iz materiaty budowlane oraz urzadzenia wykorzystane przy
realizacji robot wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego zapraszajac do udziatu w tym przegladzie Wykonawce. Zaproszenie
wysytane jest na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w trakcie realizacji umowy.
W razie zmiany adresu po =zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie podajac nowy adres. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku zaproszenie wystane na adres dotychczasowy uznaje sie
za skutecznie doreczone, dotyczy to réwniez zgtoszenia wad oraz wezwania do ich
usuniecia w okreslonym terminie, o ktérych mowa w ust. 8. Przeglad odbywa sie
pomimo nieobecnosci Wykonawcy.

W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach Ilub w materiatach
budowlanych i urzadzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy ten fakt w terminie do
3 miesiecy od dnia stwierdzenia wad, wzywajac Wykonawce do usuniecia wad lub
dostarczenia urzadzen wolnych od wad oraz wyznaczajac Wykonawcy termin do ich
usuniecia. Do zachowanie terminu 3 miesiecznego wystarczy wystane przed uptywem
tego terminu zgtoszenia listem poleconym. Osobne zgtoszenie i wezwanie do usuniecia
wad lub dostarczenia urzadzen w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie
udziatu Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym, z ktoérego sporzadzony zostat
protokdt, okreslajacy stwierdzone wady oraz termin ich usuniecia przez Wykonawce,
pod warunkiem jednak, iz protokdt ten zostanie przez Wykonawce podpisany.

W razie wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od
wad, bez wczesniejszego przeprowadzania przegladu gwarancyjnego, Wykonawca
moze, przed przystgpieniem do usuwania wad, zgdac¢ ogledzin stwierdzonych wad w
obecnosci Zamawiajacego. Celem skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgacego z wnioskiem o wyznaczenie terminu
ogledzin niezwtocznie po otrzymania wezwania.

Wykonawca, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych
oraz przegladow zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi przez producenta
(m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach
gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemow i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej
sprawnosci i utrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym
nieodptatnie bedq zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub producentéw
urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktoére zgodnie z ich
specyfikacjg muszg zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.

Stosownie do decyzji zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnego
usuniecia wad lub dostarczenia urzadzen wolnych od wad.

Termin gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane nowe materiaty i urzadzenia
biegnie na nowo od dnia odbioru usuniecia wad.
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§ 16

ZABEZPIECZENIE W FORMIE NIEPIENIEZNEJ

1.

Wykonawca wnosi bezwarunkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% wartosci robdt (brutto) ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, czyli:

.................. zt w formie .......cccceeveveieeveeenennn.. Z terminem waznosci do dnia ............... I

(30 dni od terminu zakoniczenia realizacji umowy).

Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy wniesie

rownowarto$¢ 30% wartoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli:

...................... . zt na rzecz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nie wywigzania sie wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 3

Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) wstrzymania sie od podpisania protokotu odbioru koncowego robdét do czasu
whniesienia zabezpieczenia;

2) wystgpienia do gwaranta wystawiajacego gwarancje na pokrycie roszczen z tytutu
nalezytego wykonania umowy o wptate zamawiajgcemu kwoty: ................ zt na
poczet zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady;

3) zatrzymania niezaptaconych naleznosci wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy do wysokosci ............. . zt na poczet zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robét budowlanych bedzie zwrdécona wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

60 miesiecy od dnia odbioru robét.

ZABEZPIECZENIE W FORMIE PIENIEZNE]

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci robét (brutto) ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, czyli: ................. zt
w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego =zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Strony postanawiajg, ze 30% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na
wykonanie robdt budowlanych i bedzie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

§ 17

Odstgpienie od niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w dziale
IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

1.

§ 18
Oprocz sytuacji okreslonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni z winy
Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 2 miesiecy od dnia zaistnienia przyczyny odstagpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowaq, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz
zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca wezwie Zamawiajagcego do odbioru wykonanych robdt oraz robdt
zabezpieczajacych.

§ 19
Zamawiajacy zastrzega sobie, w kazdym momencie realizacji umowy mozliwos¢
kontroli spetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce warunku zatrudnienia
pracownikdw przy bezposrednim wykonywaniu robot budowlanych na podstawie
umowy o prace.
Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru kornicowego, osoby ktére bedg $wiadczyly prace u
Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pézn. zm.), zatrudnione
byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw
wykonujacych wszystkie czynnosci obejmujgce roboty budowalne, tj. roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, roboty ogoélnobudowlane,
roboty termomodernizacyjne, roboty wykonczeniowe i towarzyszace. Obowigzek ten
nie dotyczy oséb nadzorujacych wykonanie robét budowalnych, wykonujacych prace
geodezyjne lub projektowe oraz osob wykonujacych roboty budowalne w ramach tzw.
samozatrudnienia.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o ktéorych mowa w ust. 2 na okres
realizacji zamdwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Zamawiajacy od dnia podpisania umowy, w catym okresie jej realizacji ma prawo do
kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagania wskazanego
w ust. 2, w szczegdlnosci poprzez przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych sposdb zatrudnienie tych oséb (kopie umoéw o prace) lub
o$wiadczenia zatrudnionych osob, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tekst jedn. z 2018 r., poz. 2177 z pdzn. zm.) przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia.
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Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. o0séb,
o$wiadczenia zatrudnionych o0séb o otrzymaniu pensji, przedkiadat dowody
odprowadzenia sktadek ZUS przez caty okres realizacji zamoéwienia.

§ 20
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie.
W razie braku porozumienia strony oddajg spor pod orzecznictwo wiasciwego
miejscowo dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

§ 21
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia,
a w szczegolnosci zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury
lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na
wykonanie zamoéwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na termin realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjq podziemnych sieci, instalacji lub urzadzehn obcych
i koniecznoscia wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem Ilub
usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne)
majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji
lub 0s6b indywidualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia,
ktére majgq wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
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3)

4)

5)

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne,

j) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw
na termin realizacji zamoéwienia,

) zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg
wptyw na realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
wykonanie zamowienia w terminie,

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac

w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedza techniczna,
- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji
zamowienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do
przywrdcenia warunkow umozliwiajacych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng
realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych taka zmiang, w szczegdlnosci wynikajacych

z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéow zewnetrznych lub zapiséow

planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania

zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego
pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je

okolicznosciami  zaistniatymi w  trakcie realizacji przedmiotu umowy,

w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztoéw realizacji robdt lub kosztow
eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same,

jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. zaréwno

w ramach okreslonych przez Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu

dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow

oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania
tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata

w ramach takich kryteridw okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);
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6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub
innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore
maja wptyw na realizacje niniejszego zamédwienia;

7) zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a)

b)

c)

d)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktéorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia  uzasadnionego przypadku  koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

wystgpienia  uzasadnionego przypadku koniecznoséci  realizacji  przez
podwykonawce czeéci zamodwienia, ktora zostata zastrzezona przez
Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢ zamdwienia do osobistego wykonania przez
Wykonawce, za zgodq Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na
zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce
okolicznosci zwigzanych w szczegélnosci ze zmianami organizacyjnymi,
kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej
dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu
realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa
powodujacq, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa,

wystagpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w opisie przedmiotu zamowienia sposéb zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,
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e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu
zamoéwienia (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),
wynikajacqa w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbedno$¢, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdédwienia
z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgacego jako
dysponenta $rodkéw publicznych przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamédwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegodlnosci zwigzane
ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkow realizacji umowy,

Cc) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i 0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéow losowych);

10)zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajace wspolnie, o ktorych mowa

w art. 23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji

umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie

wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtosc lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych
podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
przejecie obowigzkéow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11)zmiany postanowien umowy korzystne 2z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkéw publicznych,

a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na

skutek okolicznoséci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia

wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku

z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzebg

wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
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Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

12)rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz

z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw
autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem gwarancji
i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewypfacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku,
gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokoriczenie
bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajacego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego
zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia /
zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktore
mogq zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania
zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdétmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony
aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej bedzie protokdt
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji . Protokdt koniecznos$¢, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej.
Kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegotowym, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
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szczegdtowym  bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w kosztorysie szczegdtowym
ofertowym, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej zastosowane bedg s$rednie ceny
i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud;

c) dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego;

d) rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych roboét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegétowym, o ktérym mowa w pkt 3
powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej.

2. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany
i uzasadnienie. Zamawiajacy powyzej przewidziat katalog zmian na ktére moze wyrazic¢
zgode, powyzsze nie stanowi jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo Budowlane.

§ 23
Niniejszg umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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