Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: IP.271.5.2018

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .....
zawarta w dniu ............ 2018 . w Czernichowie, pomiedzy:

Gming Czernichdéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichdéw, NIP 9442253228, dziatajacq przez
Urzad Gminy Czernichow; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow, zwang dalej w tekscie
Zamawiajgcym, reprezentowang przez Waéjta Gminy Czernichdw - Szymona tytka.

= RO STRRR , zwang dalej w tekscie Wykonawca,

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
IP.271.5.2018, strony zawarly umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie w ramach
postepowania pn. ,Budowa Zespotu Placowek Oswiatowych w Czernichowie -
etap 1", zgodnie ze ztozong ofertg z dnia ...............

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig nastepujace zataczniki:

1) projekt budowlany wraz z STWIOR - zatgczniki 8.1 i 8.2 do SIWZ;
2) przedmiar robét - zatacznik 9 do SIWZ.

3. Zadanie obejmuje réwniez:

1) opracowywanie dokumentacji wykonawczej dla wykonywanych robét budowalnych
- dokumentacja bedzie wymagac akceptacji Zamawiajacego,

2) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu
budowy,

3) zorganizowanie zaplecza budowy,

4) opracowanie planu BIOZ,

5) zabezpieczenie terenu budowy,

6) obstuge geodezyjng (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) - 3 kpl.,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji eksploatacji urzadzen -
3 kpl.,

8) przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow, ktérzy beda obstugiwac urzadzenia.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) projektem budowlanymi;

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) przedmiarami robot i charakterystyka;

4) warunkami pozwolenia na budowe z dnia AB.V.1.2015.2018 z dnia 22.02.2018 r.;

5) warunkami innych decyzji administracyjnych wydanych dla niniejszych inwestycji;

6) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego;

7) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

8) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

5. Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamoéwienia, wskazana jest
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do
wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrow, czy danych
(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio
towar badz produkt - dopuszcza rozwigzania réwnowazne zgodne z danymi
technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwigzania
rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdujacych sie w dokumentacji.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Nazwg wtasng jest nazwa, pod ktérg oznaczany przez
nig przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.



7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia, w okresie gwarancji zapewnia
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz przegladdw zgodnie z wymogami
i zaleceniami okreslonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej,
dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich
systemow i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnosci i utrzymania
gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane nieodptatnie, w tym nieodptatnie beda
zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub producentéow urzadzen wszelkie
materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich specyfikacjg muszg zostac
wymienione w okresie gwarancji.

8. Wszystkie materiaty konieczne do realizacji przedmiotu umowy i ich transport na
miejsce wykonywania robdt zapewnia Wykonawca - takze w okresie gwarancji.

9. Przedmiot umowy jest zgodny z zarejestrowang dziatalnoscig Wykonawcy.

§2
Uznaje sie, ze integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) SIWZ wraz z zatqcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi uzupetnieniami i wyjasnieniami,
3) Kopie umoéw ubezpieczenia OC,
4) Decyzje administracyjne wydane dla niniejszej inwestycji.

§3
1. Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do
dokonania wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt,
w szczegolnosci przekazania terenu budowy oraz zaptaty umowionego wynagrodzenia
zgodnie z ust. 2.
2. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSC ..ovvcveveiieicircieenn zt (stownie: ..o ) brutto, w tym w roku:
1) 2018 do kwoty ....cccceevverrennnenn. zt,
2) 2019 do kwoty .....cccceeeevreenee. z,
3) 2020 do kwoty .....cceeeeeienen. zt,
4) 2021 do kwoty ....cccceeniriennnn. zt

(wartosci zgodne z WPF Gminy Czernichdéw,).

3. Ustalona przez Strony wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas
trwania umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2,
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce, na zasadach okreslonych ponizej.

5. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zostac
wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach
wykazania tego wptywu nalezy przedstawié kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia
z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa.

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 2, nastgpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi na pismie
Szczegotowg Kalkulacje Kosztow wykonania zamowienia w momencie skfadania oferty
na wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem
i podaniem:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat porownawczy w stosunku do kalkulacji

wtornej, o ktorej mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktéragkolwiek ze

stron o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca

uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale

niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace

i wydatki dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz

okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia

przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk
lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato na kwote wynoszacqg

5,00 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ..cocovviiiiiiiiiiiiinininns zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wniesionego w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp,

tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres
krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym

Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Iub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,

Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za

nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi

30,00 % wysokosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 5.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci

70,00 % zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu

umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

wady nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4
ust. 8.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
poprzez potragcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym
w art. 150 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie
w przypadku niedokonania przez Zamawiajacego zwrotu zabezpieczenia w terminach
wynikajacych z ust. 13 i 14, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie
ztozyt do Zamawiajacego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
Zz umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajacych na udzieleniu
zamowien dodatkowych Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujacym ich przedmiot na warunkach
okreslonych niniejszg umowa.



19. Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym

uhw

mowa w ust. 2, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych
dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej,
w szczegolnosci w sposob gwarantujacy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazda godzine
wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz
wysokos¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

§ 4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od
daty dostarczenia przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego
zgodnie z przepisami do prowadzenia robot budowlanych, optaconej umowy
ubezpieczenia OC zgodnie z § 13 ust. 1, uzgodnionego projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu
Zapewnienia Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie,

likwidacja).

Teren budowy jest okreslony w dokumentacji projektowej.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: do 30.06.2021 r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony

koncowym protokotem odbioru robdt, ktory stanowi wytagczny dokument

potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny

m.in. z umowg, Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze

wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
os$wiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pi$mie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem

terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie

Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do

dokonania odbioru koficowego.

Gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢é udokumentowana

dotaczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

2) oryginat dziennikow buddéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami, a takze ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu; o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

4) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety
o zgodnosci wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét dokona¢ czynnosci odbioru robot.

Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji

jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ....... . miesiecy liczac od daty odbioru

korncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 5.



§5
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce bedzie opracowywat dokumentacje
wykonawczg na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
ktéra bedzie wynikiem biezacych ustalen pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Dokumentacja wykonawcza dla danego zakresu robdt budowalnych bedzie
przedstawiona w formie papierowej i elektronicznej po 1 egz. Zamawiajacemu
w terminie 21 dni od dnia planowanego rozpoczecia danych robét budowalnych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia ztozenia dokumentacji wykonawczej przez
Wykonawce ztozy do niej uwagi lub zastrzezenia.

§6
Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajacy planowane na poszczegolne
etapy i zakresy robot srodki finansowe przez Zamawiajacego w Wieloletniej prognozie
Finansowej Gminy Czernichow. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie
traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy.
W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie te zmiany wymagajq akceptacji
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi
zastrzezen do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjmuje sie, ze
akceptuje zaktualizowany harmonogram.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze mie¢ wptywu na zmiane
umownego terminu zakonczenia robot.

§7

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku

budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

Narady koordynacyjne:

1) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy;

2) narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu
beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade;

3) przewiduje sie, ze narady beda organizowane co najmniej 2 razy w kazdym
miesigcu.

§8

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez

wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem roboét

w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajqcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4

ust. 3, w terminie podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.

Personel Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

2) Szczegdbtowy zakres obowigzkéw Zamawiajacego wynika z niniejszej umowy oraz
przepisbw Prawa budowalnego i ma na celu zabezpieczenie intereséw
Zamawiajacego i przysztych uzytkownikdw.

Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajacego jest

Zamawiajacy planuje ztozy¢ odpowiednie wnioski o dofinansowanie projektu ze
$rodkéw NFOSIGW oraz z rezerwy celowej skarbu panstwa.



Jezeli Zamawiajacy pozyska dotacje lub pozyczke na realizacje zamdwienia ze srodkow
zewnetrznych Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogdéw zwigzanych z
ewentualng promocjq projektu.

§9

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz
specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w umowie;

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg
podwykonawcow zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie;

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich
czynnosciach technicznych i administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu.
Wykonawca bedzie z najwyzsza starannoscig wspoétpracowat z Zamawiajacym na
jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego
oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy;

4) w przypadku, gdyby postep robdét budowlanych nie byt zadowalajacy, do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezatlo poinformowanie Zamawiajacego
o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem
lub telefonicznie potwierdzone niezwitocznie pocztg) Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego
nie mogg byc¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z
przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz
do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na
przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez instytucje
finansujacq - jezeli dotyczy.

§ 10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ....ooviceeecteeteeee e ettt sttt st steets st et eetesteestaesteeneesteeneesaeen s eaen
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatacznik do nlnle_]SZE_]
umowy zakresu przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy zgodnie z okres$lonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci
umowy.
Zamawiajacy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci zamdwienia.
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow:
1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajacej okreslenie szczegdtowego
przedmiotu robot budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktéry miatby je
wykonywa¢é, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie



2)

3)

4)

5)

6)

pozniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptacji. Zamawiajaqcy skitada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz

Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zamawiajacy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy,

ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt

2 i 4, nastapi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa
w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz
art. 143b ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie
nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy,
powinny okresla¢ zakres prac (szczegdétowy przedmiot robdét budowlanych)
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji
umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem
albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez
potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych
Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie
wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, zawierac
zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajacego
bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;



7)

8)

9)

projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie
bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy;
projekty umow bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

e) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspdlnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawcg, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowq
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego;

f) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
przedktadanych Zamawiajacemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajagcy odniesienie do odpowiadajacego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego
oferty i okresSlonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych
wynikajacych ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa w niniejszej
umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajacego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$é
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej
w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow oraz umowy
nierespektujagce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedq akceptowane przez
Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujace limitu tacznej
wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie wysokosci kary za
odstgpienie od umowy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie

pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie

pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajqcego.

10)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac

bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! KC.

11)Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie



skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647! KC.

12)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych,
w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.

13)Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane
stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo - w takim
przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo.

14)Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
uméw o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

15)Przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! KC.

16)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowac
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

17)Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

18)Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e.

19)Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 - 18 stosuje sie
do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
4, Realizacja umowy w przypadku powierzenia czesci zamodwienia do wykonania

Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykazu Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji zamédwienia, okreslajacego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umow o podwykonawstwo. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom
nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu
na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku
jego zgtoszenia Zamawiajgcemu w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 3).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia
niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie
w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 i 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamowienie na
roboty budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy,
ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja obowigzkowi
zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdédw okreslonych procedurg zawierania
umoéw o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatacznik
do niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa
w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647! § 2 KC i nie
mogg stanowi¢ podstawy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na
roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg byc¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

10)Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan

wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce
kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte
wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do skorzystania
z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

11)W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamédwienie na roboty

budowlane, w realizacji ktorego uczestniczg Podwykonawcy Ilub dalsi
Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie wraz z fakturg dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu
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1.

umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢
liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacq zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

12)W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia,

o ktérych mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z art. 467-470 KC lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Pzp, przy
czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13)W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego

odsetki, o ktéorych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz
zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

14)W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem

wyptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg
koncowgq jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) bioracym udziat
w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcq zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

15)W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem

podwykonawcy w sytuacjach okreslonych art. 647! KC i innych, z ktorych wynikac
moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie
o$wiadczajq oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub
innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajace
inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspodlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu
znana i wyraza na nig zgode.

16)Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

0 zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg,
w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty)
stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie
to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacegdo, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa
powyzej, umowy z Zamawiajacym.

§ 11

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub
inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zaakceptuje on kazde
proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne
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kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy
i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Przy realizacji robot Wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt lub tez inny sprzet w przypadku gdy jego
wydajnosc i jakosc¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w STWiOR.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedag
wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku z
zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg
Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa Budowlanego:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg wraz z decyzjq pozwolenia na budowe,

3) protokoty odbiorow robét,

4) dokumentacje powykonawcza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu
nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robdt,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) planu BIOZ,

4) programu zapewnienia jakosci,

5) umdw ubezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
budowlano-montazowa, w zakresie wynikajacym z Przedmiotu Umowy. Wskazana
umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
5 000,00 zt za jedno zdarzenie losowe objete ubezpieczeniem i ....ccooocvviiiieniens zt
(wartos$¢ kontraktu na roboty budowlane) dla wszystkich zdarzen losowych objetych
ubezpieczeniem. Wykonawca ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy
ubezpieczenia do daty odbioru koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia mienia w zakresie
Sprzetu, wyposazenia i swojego zaplecza budowy, na sume odpowiadajacg ich wartosci
odtworzeniowej i utrzymania jej obowigzywania do daty odbioru koncowego.
Wykonawca ztozy uwierzytelnione kopie polis ubezpieczeniowych Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania placu budowy, a w przypadku zilozenia polisy
ubezpieczeniowej na okres krotszy niz okres realizacji inwestycji okreslony w § 4 ust.
4 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ kolejne uwierzytelnione kopie
polisy na dalsze okresy realizacji Inwestycji najpézniej w terminie 14 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie
polise ubezpieczeniowg lub potwierdzenie optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub
udowodni w inny odpowiedni sposéb fakt posiadania waznego ubezpieczenia.
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5. Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy zadanej umowy
ubezpieczenia, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do jej dostarczenia w terminie
5 dni kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umoéw
w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie moga zosta¢ dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

7. Strony bedaq przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§ 14
Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy:

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikie na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
wystawienia swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
obejmujg uszkodzenie ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnosc
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

§ 15
Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji
robét w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji
robot.

§ 16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace:
1) Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.),
zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikdw wykonujacych wszystkie czynnosci obejmujace roboty budowalne,
tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty elektryczne,
roboty ogdélnobudowlane, roboty wykonczeniowe i towarzyszgce. Obowigzek ten nie
dotyczy osdéb nadzorujgcych wykonanie robot budowalnych, wykonujacych prace
geodezyjne lub projektowe oraz oséb wykonujgcych roboty budowalne w ramach
tzw. samozatrudnienia.
2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcdéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
pracownikéw na warunkach nierespektujacych obowigzujacych regulacji prawa
pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej
stawki godzinowej.

3) Na zadanie Zamawiajacego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okazac
do wgladu upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, aktualny pisemny
wykaz pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze
wskazaniem dat zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonuja (beda oni
wykonywaé) w ramach realizacji zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji
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4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiadac
pisemna liste obecnosci pracownikow,.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb, o ktérych
mowa w pkt 1:

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia osSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zajmowane stanowisko lub rodzaj
wykonywanej pracy nie podlegajg anonimizacji,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia,
w tym na miejscu wykonywania czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu
mozliwos$¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy ma prawo zadac¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw
w tym zakresie, w tym umow o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do
odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umoéw
0 prace.

Zamawiajacy moze rowniez zwracac¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem
weryfikacji zatrudnienia pracownikdéw realizujacych przedmiot zamoéwienia,
w szczegl6lnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy i wymogéw wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw
wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych
z wykazywaniem spefniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1-4, w tym nieprzedtozenie przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2-4, moze
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stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
przepisow o ochronie danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majq dostep
do danych osobowych) oraz bedq posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne
do wykonania powierzonych im obowigzkow.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

10)Zmiana Pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:
a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego

robot;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej
0 zmianie pracownika wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca
zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone
w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1-8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw
wykonujacych roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§17
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgacych nalezytej jakosci robét:

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan
i program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng cze$¢ dokumentéow budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan
dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania
robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét:

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajacy ma prawo zgdania
ich usuniecia w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje sie do ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego
na usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze
zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady
w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zadac¢ od Zamawiajgcego
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. Przed sporzadzeniem ekspertyzy
Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktora
sporzadzac¢ bedzie ekspertyze. Nie zgtoszenie przez zamawiajacego w ciggu 7 dni
kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajacej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory:

1) Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot

z uwzglednieniem zasad opisanych ponizej, a w szczegdlnosci pkt. 7, 8 i 10.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

a) odbidér/odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID lub
zgoda wilasciwego organu na prowadzenie robét,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbiér koncowy,

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

e) odbiér gwarancyjny.

Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty
przekazania kompletnej i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej
wraz z decyzjami umozliwiajgcymi realizacje robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robot - w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg,
o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetniac
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw,
ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym
i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajacy
zobowigzuje sie dokonac¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego
z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajacych
z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladéw gwarancyjnych.

10)Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale

uzytkownika i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one
zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od
ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wyhnikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 18

1. Wynagrodzenie Wykonawcy:

1)

2)

3)

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia.
Ustalona w umowie wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna
z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru robo6t budowlanych i innych
$wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujqce
w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw Wykonawca
wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b, zobowigzany jest do
przedtozenia  dowoddw  zaptaty  wszelkich  naleznosci  przystugujacych
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4)

5)

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za zrealizowane przez nich roboty oraz
listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie,

Rozliczenia i ptatnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne

bedzie na podstawie:

a) faktur przejsciowych wystawianych s$rednio jeden raz w miesigcu w oparciu
o Wykaz robot wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem
zaawansowania wykonanych robét, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego) oraz Szczego6towg Kalkulacje Cenowg, o ktérej mowa w pkt 5,
taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢é 90,00%
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;

b) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10,00% wynagrodzenia umownego za
roboty, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujacej zamowienie na roboty

budowlane, w realizacji ktérych uczestnicza Podwykonawcy Iub dalsi

Podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy Wykonawca wraz z fakturami

sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do przedtozenia dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli

zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji

odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura

uwzgledniajagca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych

dowodéw zgodnie z =zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia

odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty  zostanie przez

Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2

ustawy PZP, zgodnie z art. 467-470 KC lub Zamawiajgacy dokona w tym zakresie

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego okreslonym
wyzej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych

w art. 143c ustawy Pzp.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie

z zapisami niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowg, o ktérej mowa

w pkt 1 lit. b, zobowigzany jest do przedtozenia dowoddéw zaptaty wszelkich

naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym

udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia

niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie

w ramach Wykazu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 pkt 1.

Podstawg rozliczen z Wykonawca, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona

przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty =zawarcia niniejszej umowy

przedstawiajgca rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego,

o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdlne asortymenty robdt zatwierdzona

przez Zamawiajacego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa. Zamawiajacy w terminie

14 dni od daty jej przeditozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegdtowej
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6)

7)
8)

9)

Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany lub wyjasnienia.
Zatwierdzona przez Zamawiajacego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa stanowi
podstawe dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej
umowy winny zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Czernichdéw

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw

NIP: 944225322

ODBIORCA: Urzad Gminy Czernichéw

ul. Gminna 1

32-070 Czernichow

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§ 19

1. Zakonczenie robot:

1)

2)

Wykonawca przygotuje materialty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed
terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.

Okolicznos$¢ zakonczenia robdt Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z zapisem
§17.

2. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakonczeniu robét:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4
ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4
ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym sieci elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacii,
to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu
na mozliwos¢ i dopuszczalnos$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg
w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz przy
pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg
lub jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci
i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pisSmie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie
wad uniemozliwiajacych prawidtowq eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie
7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomic
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Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie
trzeciej.
9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

odstagpienia od umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajacego, w tym

uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub realizacjag umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w terminie umownym;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych
terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych;

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganych
ubezpieczen oraz optaconych polis w terminach okreslonym w § 13;

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowag;

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgfaszania Podwykonawcéw
okreslone w niniejszej umowie;

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy
o prace okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady
przedktadania wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania
spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

kalendarzowych od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych

w ust. 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie

rozliczen stron i nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym

uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania
umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar

umownych.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie odstgpienie przez

Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy

stronami stosownego rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za

zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy (tj. zakres objety odstgpieniem).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogqa by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych;

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdét wykonanych oraz robdt w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot
wykonanych oraz robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych,
usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedfozy oswiadczenia autorow
projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem zamodwienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia.

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robdét pod swdj dozér w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy.

§ 21

Za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy
z uwzglednieniem § 4 ust. 5 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy;

2) opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie
wad;

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10,00% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
dla danego zakresu robdét wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek
uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia;

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi;

6) nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania
umoéw zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3 i 13 oraz pkt 18 - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi;

7) 7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu
robot wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi;

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 18 ust. 1 pkt 5
- w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2;

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia
wymogow zwigzanych z wykazaniem spetniania tego obowigzku - w wysokosci
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1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika.
Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedq
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar na rachunek Zamawiajqcego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego.
W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a w przypadku braku takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od
daty powiadomienia Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejsza umowa.
Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych
obowigzkéw okres$lonych w ust. 1 pkt 1-2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca
wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od niego niezaleznych.
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10,00% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 22
Dopuszczalne sga zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce, na zasadach okreslonych w umowie;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia,
a w szczegdblnosci zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury
lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na
wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli koniecznos$¢ ta wynika z okolicznoséci, ktorych Zamawiajacy nie
maogt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw
na termin realizacji niniejszego zamoéwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych
i koniecznoscia wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem Iub
usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne)
majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

21



3)

4)

5)

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robat,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub 0séb indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzajagcych sie konsultacji spotecznych, protestow
mieszkancow, badz innych podmiotdw, ktorych dotyczy realizacja zamowienia,
ktére majg wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajacymi na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne,

j) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

k) k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych
wptyw na termin realizacji zamodwienia,

[) 1) zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacq
wptyw na realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéow pogodowych niepozwalajacych na
wykonanie zaméwienia w terminie,

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac

w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji
zamowienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do
przywrdécenia warunkéw umozliwiajacych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng
realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku

zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajacych

z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapisow

planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania

zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego
pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami  zaistniatymi w  trakcie realizacji przedmiotu umowy,

w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw
eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same,

jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. zaréwno

w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu

dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw

oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania

tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w

ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne

doswiadczenie danej osoby);
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6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych Iub
innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidiowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore
majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;

7) zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznoséci realizacji przez
podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodgq Zamawiajacego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez
podwykonawce czesci zamédwienia, ktéra <zostata zastrzezona przez
Zamawiajacego jako kluczowa czes¢ zamodwienia do osobistego wykonania przez
Wykonawce, za zgodq Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na

zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia,
- w przypadku =zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce
okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi,
kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej
dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacje procesu
realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciq spowodowana zmiang obowigzujacych przepisow prawa
powodujacq, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w opisie przedmiotu zamoéwienia sposéb zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktéore nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu
zamoOwienia (m.in. rodzajéow i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych),
wynikajaca w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,
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f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbednos$é, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdédwienia
z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta $rodkdw publicznych przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane
ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkow realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i 0s6b reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10)zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajace wspodlnie, o ktorych mowa

w art. 23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji

umowy wystapig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie

wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtosc lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych
podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11)zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkow publicznych,

a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na

skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia

wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku

z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych Iub potrzebg

wydatkowania $rodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym

Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem

innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

12)rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz

z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate

wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw

autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem gwarancji

i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia

wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegélnosci w przypadku,

gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie
byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgleddéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia

Wykonawcy, Zamawiajacego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie

stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego

zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia /
zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogq zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamowienia lub wykonania

24



zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24
Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) Umowa;
2) Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe;
3) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z wyjasnieniami i uzupetnieniami;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ);
5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC.
W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.
Spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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