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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: IP.271.12.2018

UMOWA O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NR .....
zawarta w dniu ............ 2018 r. w Czernichowie, pomiedzy:

Gming Czernichow; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw, NIP 9442253228, dziatajacq przez
Urzad Gminy Czernichow; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow, zwang dalej w tekscie
Zleceniodawcg (Zamawiajacym), reprezentowang przez Woéjta Gminy Czernichéw -
Szymona tytka.

= OSSR OPRP , zwang dalej w tekscie Zleceniobiorcg

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
IP.271.12.2018, strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania Petnienie Funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Gteboka
termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Rybnej”.

2. Zamébwienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie branz:

1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacji i urzadzen cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
3) instalacji i urzadzen elektrycznych.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace - niezaleznie od tego
czy ustugi te bedzie wykonywat Wykonawca lub Podwykonawca - oséb wykonujacych
fizyczne wykonywanie nadzoru - bezposrednie wykonywanie ustug nadzoru (obowigzek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy).

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane sposréd
wymienionych ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych
okreslone w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.



Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci lub nie
ztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego oswiadczenia, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszej umowy.

Ponadto nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni zadanych przez
Zamawiajacego oswiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie,
jako niespefnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci i bedzie
skutkowato obowigzkiem =zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany
jest do realizacji zamdwienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymog z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp.

§2
TERMINY REALIZACII UMOWY

Wykonanie przedmiotu umowy od dnia rozpoczecia wykonywania prac budowlanych
(lub podpisania umowy) do dnia 28.06.2019 r. (przewidywany termin zakonczenia
odbioru roboét budowlanych).

Przez zakonczenie prac budowlanych rozumie sie dokonanie odbioru koncowego prac
budowlanych, przekazanie Zleceniodawcy wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu
Zleceniobiorcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) dokumentéw.

§3
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowigzkow Zleceniobiorcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w szczegdlnosci

naleze¢ bedzie:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez nadzér nad wiasciwym
realizowaniem umowy o roboty budowlane, zawartej w zwigzku z realizacjgq zadania
inwestycyjnego, sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjag
projektowq, pozwoleniami, przepisami i innymi uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zaleceniami Zamawiajqcego,

2) uczestnictwo w czasie przekazania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych,

3) zapewnienie ciggtosci prowadzenia ustugi nadzoru w poszczegolnych branzach
poprzez wizytowanie terenu budowy z czestotliwoscig uzasadniong przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,

4) wykonywanie czynnosci nadzoru w sposéb okreslony w art. 25, 26 i 27 w ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

5) dokonywanie pod czas inspekcji budowy wpiséw w dzienniku budowy oraz kontrola
spisow dokonanych przez kierownika budowy,

6) zapoznanie sie z dokumentacja projektowg i wszelkimi pozwoleniami,
uzgodnieniami, opiniami, warunkami i innymi oraz z trescia umowy o roboty
budowlane,

7) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zobowigzany bedzie do zapobiegania zastosowaniu
wyrobow  budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

9) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru,



10)potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy,

11)uzgadnianie z Zamawiajacym i projektantem ewentualnych zmian materiatowych,
zgodnych z umowg z Wykonawca,

12)czynny udziatu w naradach technicznych organizowanych w toku realizacji robot,

13)udziat w konsultacjach z projektantem w ramach ewentualnego nadzoru
autorskiego,

14)kompleksowg wspotprace z Zamawiajagcym w zakresie pomocy przy rozliczaniu
inwestycji (kontrola rozliczen w tym przygotowanie niezbednych dokumentéw dot.
rzeczowej realizacji robot budowlanych wymaganych do ztozenia wniosku o ptatnosc
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020. OS 4.
Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3. Poprawa efektywnosci
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.1. Gteboka
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej - ZIT.),

15)przygotowywanie, weryfikacja dla Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw
technicznych zwigzanych z odbiorem jak i z rozliczeniem robét, informowanie
Zamawiajgcego, projektanta o ewentualnych problemach z realizacjq inwestycji,

16)chronienie intereséw Zamawiajacego, przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo Budowlane,

17)czynne uczestnictwo w kontrolach zewnetrznych zwigzanych z realizacjg inwestycji,

18)zgtaszanie koniecznosci wykonania robot nie objetych umowg z Wykonawcg, wraz
z uzasadnieniem pisemnym koniecznosci wykonania prac oraz weryfikowaniem ich
kosztéw w zgodzie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz ewentualnie z umowg
0 przyznanie dotacji i pozyczki na realizacje inwestycji,

19)w przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych -
spisywania protokotéw koniecznosci,

20)czynny udziat w pracach komisji dotyczacych przegladow gwarancyjnych,
przegladéw w ramach rekojmi i przegladu pogwarancyjnego (inwestycja objeta jest
60 miesiecznym okresem gwarancji na wykonane prace budowlane).

Zleceniobiorca moze podzleci¢ wykonanie czesci prac osobom fizycznym lub prawnym,

zatrudniajagcym pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie

i wyposazenie, do wykonania tych ustug.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy, nie zmieni zobowigzan

Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy, ktéry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci

ustug.

Umowy =z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg

z Zleceniobiorcg oraz ze ztozong ofertg. Odmienne postanowienia sg niewazne.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne.

§ 4
OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorce (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) jako
swego przedstawiciela petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
odbioru prac zanikajacych, czesciowych, kontaktow roboczych z Wykonawcg robot
budowlanych, kontroli jakosci wykonanych prac i poprawnosci wykonawstwa w trakcie
prac, zatwierdzania wykonanego zakresu prac oraz weryfikacji dokumentacji
rozliczeniowej budowy.

Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na czas
wykonywania nadzoru: dziennik budowy, kopie pozwolen, zgtoszen, dokumentacje
projektowq, kosztorysy ofertowe, umowe o roboty budowlane, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét.



9.

§5

ODBIOR ROBOT
W ramach realizacji niniejszej umowy, przedmiotem petnienia nadzoru nad odbiorami
przez Zleceniobiorce (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) objete beda nastepujace
odbiory:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiory robét dodatkowych i podobnych lub zamiennych,
5) odbidr ostateczny - pogwarancyjny.
Przedmiotem odbioru czesciowego jest etap robdét budowlanych polegajacy na
wykonaniu danej czesci w okresie rozliczeniowym.
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robét budowlanych i wykonczeniowych, po
wykonaniu przedmiotu umowy.

§6
WYNAGRODZENIE, WARUNKI ROZLICZENIA
Strony ustalajg, iz obowigzujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o ztozong oferte wynosi:
.............................. zt  brutto (stownie: ..
....... /100), w tym w latach:

1) 2018 - nie przekroczy wartosci .........cccceuveneee. zt brutto;

2) 2019 - nie przekroczy wartosci .........cccceeunee. zt brutto.

Strony ustalaja, z w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg nastepowac rozliczenia
czesciowe.

Rozliczenia czesciowe za wykonane prace nastepowac¢ beda na podstawie faktur
wystawionych w terminach i wysokosciach odpowiadajacych wykonaniu danej czesci
przedmiotu umowy o roboty budowlane.

Wysokos$¢ faktur czesciowych bedzie réowna procentowi wykonanych, odebranych
i nadzorowanych robot budowlanych zrealizowanych w ramach inwestycji.

Ptatnosci za wykonane czesciowe etapy prac nadzoru, bedg realizowane po
dostarczeniu prawidtowo sporzadzonych protokotéw i innych wymaganych prawem
dokumentéw potwierdzajgcych zgodne z umowg wykonanie nadzoréw.

Rozliczenie korncowe nadzoru odbedzie sie na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez Wykonawce (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Faktura koficowa moze byc¢
wystawiona po dokonaniu odbioru kohncowego robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy
winny zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Czernichow

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw

NIP: 944225322

ODBIORCA: Urzad Gminy Czernichow

ul. Gminna 1

32-070 Czernichow

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajacego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne beda w ciqgu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

10.Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzied obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgqcego.

11.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.



§7
NADZOR NAD WYKONAWSTWEM

1. Osoby upowaznione do nadzorowania prac muszg posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach, by¢ aktywnymi cztonkami izby inzynieréw
budownictwa i posiadac stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej.

2. Umowa bedzie realizowana przez nastepujacych inspektoréw nadzoru:

1) , petniacg/ego funkcje inspektora robdt konstrukcyjno-
budowlanych, posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej (lub réwnowazne -
odpowiednie do realizacji umowy) nr ................. i posiadajaca/ego doswiadczenie
zawodowe w petnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub
kierownika robot na ...... inwestycjach polegajgqcych na budowie, przebudowie lub
modernizacji budynku kubaturowego oraz wpis do okregowej izby samorzadu
zawodowego;

2) , petnigca/ego funkcje inspektora robét sanitarnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robdét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i wentylacyjnych (lub réwnowazne - odpowiednie do realizacji
UMOWY) NI oo i posiadajaca/ego doswiadczenie zawodowe w petnieniu
funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robdét na ......
inwestycjach polegajacych na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku
kubaturowego oraz wpis do okregowej izby samorzadu zawodowego;

3) , petnigca/ego funkcje inspektora robdét elektrycznych,
posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych (lub
rownowazne - odpowiednie do realizacji umowy) nr .................. i posiadajacg/ego
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy lub kierownika robdét na ... inwestycjach polegajacych na budowie,
przebudowie lub modernizacji budynku kubaturowego oraz wpis do okregowej izby
samorzadu zawodowego.

3. Zleceniodawca upowaznia na mocy niniejszej umowy Zleceniobiorce (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego), jako petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
do sprawowania biezacego nadzoru nad prawidlowoscia wykonanych prac
i sprawdzaniem ilosci wykonanych prac.

4. Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), jako przedstawiciel
Zleceniodawcy, petni¢ bedzie nadzor inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym
Z przepisdOw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy,
a w szczegolnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdét z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatéw,
urzadzen i wyposazenia, a takze nie zezwalanie na zastosowanie materiatow,
urzadzen i wyposazenia nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie ilosci i odbior robdét budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét w dzienniku budowy, protokotach
odbioru robét wykonanych oraz protokotach usuniecia wad i usterek.

5. Jezeli roboty wykonywane przez wykonawce robdt budowlanych wymagaja, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, dokonania odbioru przez specjalistyczne instytucje (np.
straz pozarng, instytucje sanitarne, ochrony s$rodowiska, ZE, TP S.A., itp.), lub
wymagaja sporzadzenia stosownych badan, sprawdzen i préb, to Zleceniobiorca
(Inspektor Nadzoru inwestorskiego) jest odpowiedzialny za ich wyegzekwowanie od
wykonawcy robét budowlanych w ramach czynnosci nadzoru. W wypadku
niedopetnienia powyzszych czynnos$ci przez wykonawce robdét budowlanych,
Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) swoim staraniem i na swoj koszt



zleci w odpowiednim czasie powyzsze czynnos$ci i przekaze Zleceniodawcy protokoty
z ich wykonania.

§8
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub nienalezyte

wykonanie zobowigzan umownych ponosi¢ bedg na zasadach Kodeksu cywilnego oraz

przez zaptate kar umownych z nastepujacych tytutéw i w nastepujacej wysokosci:

Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do wykonywania stosownych nadzoréow dotyczacych
odbiorow przedmiotu umowy o roboty budowlane, jak réwniez za zwioke
w przystgpieniu do egzekwowania usuniecia wady stwierdzonej po odbiorze robot,
w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 1%
wartosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy nie spowodowane okoliczno$ciami lezacymi po stronie
Zleceniodawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 umowy,

3) za nie ztozenie w terminie oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt a) -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia
w ztozeniu oéwiadczen;

4) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 3 pkt a)
czynnosci - w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zleceniodawca =zaptaci Zleceniobiorcy kare umowng za jednostronne czynnosci

skutkujace rozwigzaniem umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawcy

w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o ktérym mowa w § 6

ust. 2 umowy.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 potrgcone beda z wartosci faktury

wystawionej przez Zleceniobiorce (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) za wykonanie

przedmiotu umowy.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Zleceniobiorcy przystuguje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzic¢

odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu cywilnego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strona, ktéra naruszyta postanowienia umowy, zaptaci kare umowng drugiej Stronie

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy:
1) Zleceniobiorca popada w zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
termindw umownych o wiecej niz 14 dni,
2) w razie wszczecia postepowania w sprawie upadiosci lub likwidacji Zleceniobiorcy.
Prawo odstgpienia z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a-b Zleceniodawca moze
realizowac¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstapienia.
Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie wydania przez wtasciwy organ
zakazu prowadzenia robot budowlanych - w tej sytuacji odstgpienie od umowy nie
bedzie uznawane za zawinione przez Zleceniodawce.
Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powzigt wiadomos$é o wystgpieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.



Odstagpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 i 4 nastepuje w cigqgu 30 dni
od dnia, w ktérym Zleceniodawca dowiedziat sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajacych
odstgpienie, w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy, a Zleceniobiorcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy i protokole odbioru.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku
udowodnionego, razgcego naruszenia przez Zleceniodawce podstawowych postanowien
umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Zleceniobiorca zobowigzany jest
do dokonania przy udziale Zleceniodawcy petnej inwentaryzacji wykonanych robot.

§10
ZMIANA UMOWY

Zleceniodawca przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej.

Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg nastgpi¢ miedzy

innymi w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisOw prawa majacych wptyw na tres¢ umowy (od daty
wejécia w zycie przepiséw okreslajacych zmiane), w tym w przypadku zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug,

Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta tylko tej czesci, ktdéra pozostata do

wykonania.

2) w przypadku ograniczenia =zakresu realizacji robot przez Zleceniodawce,
dokonywanego na podstawie umowy lub ustawy - zmniejszenie wynagrodzenia
proporcjonalne do wartosci niewykonanych robot;

3) w przypadku wykonywania dodatkowych robét budowlanych lub innych roboét
zwigzanych z inwestycjq, dokonywanych na podstawie umowy lub ustawy -
zwiekszenie wynagrodzenia proporcjonalne do wartosci tych robot;

4) zmiana terminu wykonania umowy:

a) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez
Zleceniodawce z Wykonawcg robot budowlanych - zmiana odpowiadajaca
zmianie terminu w umowie na roboty budowlane, ktére to zmiany bedg mozliwe
w przypadkach i na zasadach okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Zleceniodawca i Wykonawca robdt budowlanych;

b) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie mogly by¢ przewidziane przez zadng ze stron
i nie sq zawinione przez zadng ze stron.

5) Inne zmiany:

a) w skltadzie o0s6b wykonujacych zamdwienie na uzasadniony wniosek
Zleceniobiorcy i pod warunkiem, ze zmiana ta nie bedzie sprzeczna ze ztozong
ofertg i jej oceng na etapie postepowania - za uprzednig zgoda Zleceniodawcy
wyrazong na pismie, akceptujaca kandydata na kluczowe stanowisko,

b) w zakresie podwykonawstwa - pod warunkiem, ze zmiana ta nie bedzie
sprzeczna ze ztozong ofertg i jej oceng na etapie postepowania, za uprzednig
zgodga Zleceniodawcy wyrazong na pismie, akceptujaca kandydata na kluczowe
stanowisko.

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod

rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji

Zleceniodawcy i muszg by¢ uzasadnione prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

§11
UStUGI DODATKOWE
Jezeli konieczno$¢ wykonania nadzoru nad robotami dodatkowymi wynika z decyzji
organdw nadzoru budowlanego i jest nastepstwem btedow Iub zaniedban



Zleceniobiorcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), prace takie zostang wykonane
przez Zleceniobiorce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy.

W wypadku koniecznosci wykonania ustug dodatkowych w zwigzku z realizacjg robot
dodatkowych, zamiennych Iub podobnych, ktérych potwierdzona koniecznosé
wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Zleceniobiorca (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) zobowigzany jest je wykona¢, przy zachowaniu tych samych
stawek kalkulacyjnych i standardow jak w ztozonej ofercie - po podpisaniu przez strony
aneksu, ustalajagcego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

§12
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile nie wykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej, w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

Strona, ktora zamierza zadac¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomic¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu
i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na

niq.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego.
Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) nie moze bez zgody Zleceniodawcy
dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na
osoby trzecie.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego
z interpretacji lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zleceniodawcy.
Przedstawicielami Stron sq:
1) ZIECENIOAAWEY D oottt e et e e e be e e e e be e e e be e e e be e e e enbee e e eareeeneas ;
2) Zleceniobiorcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego): ... iiii i
............. lub osoba go zastepujaca.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



