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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Na podstawie Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072 ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 
 
OPRACOWANIE ZAWIERA: 
I.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Część Ogólna 
II.Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST-1 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe renowacyjne  
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I.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
[ 

l.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Temat: 
Przedmiar robót - Remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi wraz remontem  
                             balustrad w  budynku  wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 
                             22a w Tarnowie 
Adres: 
Budynek  wielorodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej 22a w Tarnowie 
 Podstawa: 
-zlecenie: Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.. w Tarnowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Zakresem prac remontowych jest kompleksowy remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi 
wraz remontem balustrad w budynku wielorodz. przy ul. M. Dąbrowskiej 22a w Tarnowie. 
 Zakres robót remontowych: 

1. Wykonanie rusztowań 
2. Rozbiórka istniejących warstw posadzkowych płyt balkonowych i loggii wraz z 

wywozem i utylizacją  
3. Wykonanie uzupełnienia ewentualnych odprysków betonu na krawędziach lub 

narożach płyt 
4. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na wcześniej wyrównanym podłożu 
5. Wykonanie wylewki cementowej gr.4-5 (spadek 1.5-2%)cm z zastosowaniem siatki 

stalowej 
6. Wykonanie przeróbki istniejącej balustrady oraz wyczyszczenie i pomalowanie całej 

po wykonaniu przeróbek 
7. Wykonanie wysokoplastycznej izolacji płyty wraz z doszczelnieniem taśmami 

uszczelniającymi  
8. Wykonanie nowych obróbek okapu z blachy chromowo niklowej, czoło płyt z blachy 

powlekanej 
9. Położenie posadzki z płytek gres na kleju mrozoodpornym , wraz z cokolikami 
10. Wykonanie fugowania posadzki i doszczelnienia w narożach między posadzką  a 

cokolikiem  
11. Wykonanie uzupełnienia tynku nakrapianego na wys.20 cm powyżej cokolika z 

pomalowaniem farbą elewacyjną 
12. Przygotowanie podłoża usunięcie odparzeń zagruntowanie i pomalowanie 2x farbą 

elewacyjną spodniej części płyt balkonowych wraz ze słupami 
13. Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu po robotach remontowych  
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Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
W zakres robót tymczasowych wchodzą: 

• Zabezpieczenia przy robotach bezpośrednio w rejonie prowadzonych prac zwłaszcza 
w najbliższym sąsiedztwie w zależności od przyjętego harmonogramu prac. 

• Przygotowanie miejsc składowych na materiały budowlane  i zaplecze 
• Wywóz  na bieżąco gruzu po robotach wyburzeniowych wraz z utylizacją 
• Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
W zakres robót towarzyszących wchodzą: 

• Uporządkowanie terenu po pracach remontowych. 
Informacje o terenie budowy i remontowanych elementach budynku 
 
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, całkowicie podpiwniczony, 
czterokondygnacyjny, sześcioklatkowy. Dach budynku wielospadowy o konstrukcji 
drewnianej kryty blachą dachówkową, poddasze nieużytkowe ; ławy fundamentowe 
żelbetowe; ściany piwnic betonowe, ściany kondygnacji nadziemnych z pustaków 
ceramicznych POROTHERM;stropy prefabrykowane kanałowe. 
Balkony w budynku są zlokalizowane od strony zachodniej. Dostęp do budynku jest dobry 
przy klatkach I-IV trawnik z niewielkimi na sadzeniami krzewów niskich. Przy klatkach   
V-VI są nasadzenia krzewów wysokich i drzew co utrudniać będzie prace remontowe 
balkonów 
Aktualne wykończenie płyt balkonowych, stanowił gres mrozoodporny położony na 
wcześniej wykonanej ze spadkiem wylewce cementowej, brak jest zastosowania izolacji 
przeciwwilgociowej płyty balkonowej. Działanie długotrwałe opadów atmosferycznych, 
zwłaszcza w miejscach wyeksponowanych (strona zachodnia),  przy różnicy temperatur w 
okresach zimowych i letnich, spowodowało przenikania wilgoci przez  warstwy 
wykończeniowe płyty balkonowej, w następstwie  przenikanie także wilgoci przez  
konstrukcję płyty balkonowej. 
Skutkiem tego są  wykwity wilgoci i odparzenia tynku na spodniej części płyty, odparzenia 
i odpadanie płytek gresowych  położonych na czołach płyt.  
W celu przeciwdziałania dalszej degradacji elementów okładzin balkonów z płytek 
gresowych, przenikaniu wilgoci przez płytę konstrukcji balkonu, w tym przeciwdziałania 
rozpoczętemu procesowi korozji balustrad zwłaszcza słupków w rejonie ich  kotwienia- przy 
czołach płyt balkonowych, należy wykonać kompleksowe roboty remontowe warstw 
posadzkowych balkonów i loggii, w tym wykonanie izolacji płyt, koniecznych obróbek 
okapów płyt i czoła płyt, wraz z przeróbką istniejących balustrad. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
SST1/1   Roboty budowlane 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
  
Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia : 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : 
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• Dział – 4 - roboty budowlane 
• Grupa – 454 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
45.21. Budownictwo ogólne 
obiekt: 45211100-0 – budownictwo wielorodzinne. 
 
Wybrane kody branżowe robót występujących w zadaniu inwestycyjnym  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe renowacyjne  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
   Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy     wraz     ze     wszystkimi     wymaganymi uzgodnieniami     prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz ST. 
1.4.2. Zgodność Robót  ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca  nie   może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  ST odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiarów w Przedmiarze Robót ważniejszy jest 
wymiar z natury który Wykonawca winien sprawdzić na etapie postepowania przetargowego, 
i w tym okresie zgłosić Inwestorowi. Po zakończeniu postepowania różnica w tym zakresie 
nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
  
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym oświetlenie, i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów. 
 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach szkoły i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4. 7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Określenia podstawowe  
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy. 
Kierownik   budowy   - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,   upoważniona   do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały   - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant - uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem dokumentacji  
             projektowej 
inż. Adam Bród      - wykonawca ST i Przedmiaru Robót 
, 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez I Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów zdanego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru Jeśli Inspektora 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomienia Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca   
będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   Robót z częstotliwością   
zapewniającą    stwierdzenie,    że    Roboty    wykonano    zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki  będą pobierane   losowo.   Zaleca  się   stosowanie   statystycznych  metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,można  
stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania  Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do  akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się i 
wydania Wykonawcy ewentualnych zaleceń wpisem do dziennika budowy. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr Obmiarów 
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
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• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiaj ącego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru  Robót  
dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
 
dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe  do  obmiaru  oraz nieodzowne  obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ( np. izolacja przeciwwodna) polega 
na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy   
i  jednoczesnym  powiadomieniem   Inspektora  Nadzoru.   Odbiór   będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone   pomiary,   w   konfrontacji   z  Dokumentacją   Projektową   ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST . W toku 
odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
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komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganą w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ew.   uzupełniające   lub 
zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
6. Deklaracje   właściwości użytkowych   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych   

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
8. . Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W   przypadku   gdy   według   komisji   Roboty   pod   względem   przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej   obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,   

magazynowania,ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki    obliczane    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego  zakresu  rodzajów robót  budowlanych,   stwarzających  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 póz. 1256) 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
62 poz.285) 

 
10.2. Ustawy 
 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r Nr 21 póz.94 
z późn.zm.) 

• art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
póz. 1126 z późn.zm.) 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321   z 
póź.zm.) 

 
10.3. Normy 
 
PN-ISO 6707-1:1994 
Budownictwo. Terminologia.Terminy ogólne. Normę należy stosować przy określaniu 
terminów mających zastosowanie w budownictwie ogólnym, inżynierii lądowej i wodnej 
 
PN-ISO 6707-2:2000 
Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach. 
 
PN-ISO 8930/Ak:1997 
Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz 
krajowy"). Normę należy stosować przy określaniu terminów dla materiałów, konstrukcji i 
połączeń. 
 
PN-75/M-47500 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. Podział, określenia i 
symbole klasyfikacyjne.Normę należy stosować przy określaniu podziału,określeń i symboli 
klasyfikacji maszyn i urządzeń,przeznaczonych do robót budowlanych wykończeniowych 
przy wznoszeniu obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Norma ta nie dotyczy 
maszyn i urządzeń do prefabrykacji materiałów. Pozostałe normy ujęto w specyfikacjach 
szczegółowych 
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         II.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1 

 
Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe renowacyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem    Specyfikacji Technicznej  SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. ZAKRES ROBÓT. 
Roboty budowlane 
 

• Montaż i demontaż rusztowania 
• Roboty rozbiórkowe wastw posadzki 
• Wykonanie podłoży i izolacji p.wilgociowych  
• Roboty przeróbka balustrad  ślusarka, 
• Roboty wykończeniowe tynki zewnętrzne,  
• Roboty wykończeniowe, posadzki, obróbka blacharska, malowanie 

 
Zakres prac obejmuje: 

1. wykonanie rusztowań, 
2.  rozbiórka istniejących warstw posadzki tj wylewek cementowych okładzin 

posadzek i cokolików z płytek gres, okładzin czół płyt balkonowych i loggii, 
wraz z wywozem i utylizacją 

3. Wykonanie uzupełnienia ewentualnych odprysków betonu na krawędziach lub 
narożach płyt W tym celu oczyszczoną powierzchnię ubytków zwilżyć wodą, 
następnie zastosować preparat sczepny  Bolix SCS  lub równorzędny, nałożyć 
pędzlem w następnej kolejności na niezwiązaną warstwę sczepną zastosować 
zaprawę Bolix WB lub równorzędną uzupełniając ubytki betonu. 

4. wyrównać podłoże po demontażu istniejących warstw posadzkowych 
5.  Położenie papy termozgrzewalnej na wcześniej położonym gruncie 

bitumicznym  
6. wykonanie wylewki cementowej gr.4-5 cm wraz z zastosowaniem siatki 

stalowej,  Przy wykonaniu wylewek należy zachować spadku 1.5-2,0 % 
oraz uwzględnić wymaganymi przepisami- nieprzekroczenie  max. prześwitu 
miedzy dolną poprzeczką balustrady a krawędzią płyty balkonowej w stanie 
wykończeniowym (12cm) 

7. Przebudowę istniejących balustrad polegających na: 
a/wycięciu dolnej części słupków stalowych i dospawaniu w ich miejsce, 

            odsadzek o nie mniejszym przekroju jak  istniejące słupki balustrady,  
            umożliwiających montaż wysuniętych poza czoło płyt, blach okapowych 
            z blachy chromo-niklowej. Końcówki słupków balustrady należy mocować  
           do czół płyt- kotwami chemicznymi 
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            b/ przeróbka istniejących  blach osłonowych balustrad, w tym celu należy 
            zdemontować blachy osłonowe balustrad montowanych na nitach ,wykonać 
            ich przeróbkę poprzez docięcie i  ponowne zagięcie w  linii  istniejącej 
           dolnej poziomej poprzeczki z profila stalowego biegnącej między 
            słupkami balustrady, oraz ponownie  zamontować blachy osłonowe. 
            W zakresie w/w prac- szczegóły wykonawcze należy uzgadniać z inspektorem 
            nadzoru i uzyskać jego akceptację. Całość balustrady przygotować do 
            malowania poprzez czyszczenie, usuniecie rdzy, odprysków starej farby , 
            oraz  pomalować farbą podkładową  i farbą nawierzchniową 

8. Wykonanie wysokoplastycznej izolacji posadzki balkonu Bolix Hydro-Duo 
gr.3mm lub równorzędnej,z wyoblanym wyciągnięciem na ściany min 5 cm 

9. Montaż okapu z blachy chromo-niklowej, oraz obróbek czół płyt balkonowych 
z blachy powlekanej 

10. Zastosowanie gruntu sczepnego Bolix GS lub równorzędnego na części 
poziomej obróbki z blachy chromo-niklowej wraz z zastosowaniem posypki z 
piasku Bolix SPK lub równorzędnego 

11. Położeniem taśm Bolix Hydro-TW lub równorzędnej,(zatopienie w masie 
hydroizolacyjnej Bolix Hydro Duo) w narożu płyty ze ścianą i na obróbce 
okapu z blachy chromowo-niklowej  

12. Zastosowanie taśmy Bolix Hydro TBS  lub równorzędnej, do uszczelnienia 
połączeń z dolnym ramiakiem drzwi balkonowych. 

13. Zastosowanie sznura dylatacyjnego lub równorzednego w narożu  płyty ze 
ścianą i przy uszczelnienia połączeń z dolnym ramiakiem drzwi balkonowych. 

14. Wykonanie posadzki  i cokolików z płytek gres na kleju Bolix SE lub 
równorzędnym, wraz z wykonaniem fugowania, fugą elastyczną 
mrozoodporną  

15. Uszczelnienie na styku posadzki i cokolika poliuretanowym uszczelniaczem 
POLYURETHANE 50FC lub równorzędnym. 

16. Dla poprawy estetyki budynku w rejonie wykonywanych prac remontowych 
balkonów i loggi należy: 
a/-uzupełnić tynk nakrapiany w pasie ok.20cm powyżej cokolików i 
pomalowanie farbą elewacyjna w kolorze dopasowanym do koloru istniejącej 
elewacji.  
b/-odbić odparzony tynk i farbę  na spodniej części płyt balkonowych  
i na słupach, wraz z  jego uzupełnieniem i zagruntowaniem oraz pomalowanie 
spodniej części płyt płaszczyznę słupów dwukrotnie farbą elewacyjną w 
kolorze istniejącym 

            17. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu po robotach remontowych  
 

 
3. MATERIAŁY 
 

• materiały izolacyjne 
• zaprawy cementowe, sczepne 
• kleje, fugi, uszczelniacze 
• obróbki okapów i czoła płyt balkonowych 
• płytki gresowe trudnościeralne mrozoodporne na posadzce płyt balkonowych,, 
• materiały malarskie farby, grunty 

 
Wszystkie materiały musza posiadać: 
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację właściwości użytkowych lub 
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
4. SPRZĘT. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego  sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
 
5. TRANSPORT. 
 
Samochód ciężarowy lub dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 

• Demontaż, wywóz gruzu, transport materiałów należy przeprowadzać z pełna 
ostrożnością, aby nie uszkodzić budynku i zieleni wokół budynku  

• Starannie wykonać izolacje przeciwwilgociową 
• Przygotować wylewki pod płytki ceramiczne, zachować wymagany spadek 
• Z należytą starannością wykonać przeróbki istniejących balustrad 
• Staranie wykonać posadzki z płytek gresowych 
• Wykonać starannie roboty malarskie balustrad i  prace uzupełniające elewacji 
• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z sztuką i ST, ewentualnymi zmianami 

wpisanymi do dziennika oraz zgodnie z przepisami BHP. 
 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Sprawdzenie wykonania w stosunku do ST, wytycznymi systemowymi producenta. 
ewentualnymi i zapisami w dzienniku budowy. 
 
8. JEDNOSTKA OBMIARU. 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować: 

• metry kwadratowe dla posadzek, płyt itp. 
• mb dla balustrad. 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej. 

 
9. ODBIÓR 
 
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalne, zapisów w dzienniku, budowy i 
kontroli z ze ST, jakością wykonania zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi 
systemowymi producenta. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ujęto w części ogólnej. 
 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Rozporządzenia 
 
Rozporządzeniem    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    8.    listopada    2004    r. (Dz.U.nr 
249, poz.2497.) 
 
11.2 Normy 
PN-ISO 6707-1: 1994 
Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
Normę należy stosować przy określaniu terminów mających zastosowanie w budownictwie 
ogólnym, inżynierii lądowej i wodnej. 
 
PN-ISO 6707-2:2000 
Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach. 
 
PN-ISO 8930/Ak: 
1997 Podstawy proiektowania  i  niezawodności    konstrukcji budowlanych. Terminologia 
(Arkusz krajowy). Normę należy stosować przy określaniu terminów dla materiałów, 
konstrukcji i połączeń. 
 
PN-75/M-47500 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. Podział. określenia i 
symbole klasyfikacyjne. Normę należy stosować przy określaniu materiałów.podziału, 
określeń i symboli klasyfikacji maszyn i urządzeń, przeznaczonych do robót budowlanych 
wykończeniowych przy wznoszeniu obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. 
Norma ta nie dotyczy maszyn i urządzeń do prefabrykacji  


