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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy  drogi  gminnej  nr  601891K  w 

Dąbrowie Szlacheckiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie 

Czernichów.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:

• budowę nawierzchni drogowych (ciąg pieszo-jezdny wraz z poboczem, zjazdy);

• dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania  parametrów  wymaganych  dla 

obciążenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W  stanie  istniejącym  droga  ma  szerokość  zmienną,  dochodzącą  do  3m   wraz  z 

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym, terenie pól i lasów.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada  kategorię  ruchu  KR2.  Na  przebudowywanym  odcinku  poza  ruchem 

samochodów osobowych występuje również ruch pieszych.  

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  droga  posiada  nawierzchnię 
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bitumiczną oraz nawierzchnię nieutwardzoną. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni 

są niezadowalające. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nośności G3.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi  1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty  ziemne  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod  przebudowywane  elementy 

drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywanym ciągiem pieszo-

jezdnym, zjazdami.

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W  projektowanym  rozwiązaniu  planowane  jest  wykonanie  przebudowy  drogi  celem 

wykonania  ciągu pieszo-jezdnego (cześć  pieszo-jezdna  z  poboczem).  Droga ma szerokość 

3,0m oraz pobocza 0,75m o ile pozwala na to szerokość istniejącego pasa drogowego, którego 

poszerzenie  nie  jest  planowane.  Wyłukowania  włączeń  mają  promienie  6m,  ukosowania 

zjazdów 1:1. Pobocza wykonane obustronnie mają szerokość 0,75m.

W  przypadku  gdy  na  etapie  prowadzenia  prac  budowlanych  wytyczony  geodezyjnie  pas 

drogowy będzie przesunięty/zawężony względem pasa drogi na mapach projektów, do zadań 

wykonawcy należy przesunięcie projektowanej drogi aby była zlokalizowana wyłącznie w pasie 

drogowym, przy zachowaniu spadków poprzecznych i podłużnych. 

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

− klasa drogi - ciąg pieszo-jezdny (brak wymogów w  rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)
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jezdnia

− szerokość jezdni 3,0m 

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

pobocza

− szerokość zmienna, do 0,75m

− pochylenie poprzeczne 6% od osi jezdni

5.3 Przekrój normalny

W projektowanym rozwiązaniu  droga ma szerokość  3,0m, obustronne pobocza 0,75m o ile 

pozwala na to szerokość  pasa drogowego. Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, 

pobocze ma spadek 6% jednostronny w kierunku od osi drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja poboczy/zjazdów:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm

− zagęszczony grunt rodzimy (szer. 0,75m) 15cm

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi  pokazano na rys. nr 

4.1: „ Profil podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Zakończenie  nawierzchni  projektowanej  ulicy  oraz  na  odcinkach  łuki  zaprojektowano  jako 

opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
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5.8 Odwodnienie

Nie planuje się zmian w odwodnieniu drogi, która będzie odwadniana w sposób jak w stanie 

istniejącym,  w  granicach  pasa  drogowego bez  naruszenia  stosunków wodnych  dla  działek 

sąsiednich. Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie 

z niweletą projektowaną, oraz poprzecznych – spadek 2% na tereny zielone, rowy.

5.8 Kolizje

Zachowane  są  normatywne  odległości  od  sieci  PSG  i  Tauron,  inwestycja  nie  powoduje 

zmniejszenia przykrycia sieci, zgodnie z Warunkami Technicznymi właścicieli sieci. Planowana 

inwestycja  nie  powoduje  zmiany  lokalizacji  elementów  układu  drogowego  względem 

istniejącego uzbrojenia terenu,  ponadto zgodnie z uzgodnieniami projektowane (uzg Tauron 

Dystrybucja nr TD/OKR/OMD/2016-07-08/0000002, uzg Orange nr TODDKKU-43035/16/KM) 

są rury osłonowe. Ramy i pokrywy studni kablowych należy wymienić na typ ciężki. 

Zgodnie z warunkami (Polska Spółka Gazownictwa nr PSG6II/ZIU/18W/421218/16-685/2/16) 

należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury 

do powierzchni terenu wynosiła od 0,8-1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0m oraz do dolnej 

warstwy podbudowy drogi min. 0,5m.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.  Do  zadań  wykonawcy  robót  należy  rozbiórka  istniejącej  nawierzchni  wraz  z 

przygotowaniem  pasa  drogi  pod  inwestycję  (usunięcie  warstwy  humusu,  zakrzewienia, 

odpadów).  W  miejscach  gdzie  przebieg  drogi  jest  korygowany  do  pasa  drogowego,  po 

wytyczeniu  w terenie  rzeczywistych  granic  pasa drogowego,  należy na odcinkach wykonać 

prace  przygotowawcze,  w  tym  niwelację  terenu,  nasypy  i  wykopy,  usunięcie  humusu, 

karczowanie korzeni drzew, wycinkę krzewów. Na odcinkach występowania skarp o nachyleniu 

większym niż  1:1 (skarpy istniejące, odcinki korekty niwelety) należy umocnić  je elementami 

typowymi  prefabrykowanymi  np.  płytami  ażurowymi.  Prace  prowadzić  wyłącznie  w  pasie 

drogowym,  Inwestor  nie  przewiduje  możliwości  wykupów  terenów  przyległych,  dlatego 

szerokość poboczy miejscami ulega zmniejszeniu.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

w  celu  zabezpieczenia  się  przed  ewentualną  kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie 

zinwentaryzowanymi. W miejscach występowania gruntów gliniastych należy nie dopuścić do 

ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymienić  na zagęszczalne piaski.   W 

przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód  gruntowych  do  zadań 

wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu.

W przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robót ziemnych należy niezwłocznie 

powiadomić właściciela infrastruktury. Kolizje/zbliżenia z infrastrukturą techniczną istniejącą w 
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pasie  drogowym należy  przebudować/zabezpieczyć  zgodnie  z  warunkami  właściciela  danej 

infrastruktury.  Całość prac prowadzić pod nadzorem administratora/właściciela infrastruktury, 

przed rozpoczęciem prac powiadomić go o planowanych pracach i ustalić nadzór branżowy z 

jego strony.

 

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  terenie  zabudowanym  oraz  leśnym  i  pól  uprawnych. 

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  ziemne  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania 

nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną 

sprawdzone  materiały,  substancje  oraz  wielokrotnie  stosowane  procesy  technologiczne. 

Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a 

następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na 

prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały  rozbiórkowe  zostaną  wywiezione  i 

odpowiednio  wykorzystane.  Na  potrzeby  pracowników budowlanych  baza  budowy  zostanie 

wyposażona  w  szczelne  urządzenia  do  gromadzenia  ścieków  socjalno-bytowych.  Po 

zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.

Drzewa  pozostające  w  obrębie  prowadzonych  prac  budowlanych  a  nie  przeznaczone  do 

wycinki należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć tak, aby chronić je przed uszkodzeniem. W 

przypadku prowadzenia prac od kwietnia do października, należy zabezpieczyć korzenie przed 

wyschnięciem. Należy zwilżać  korzenie używając materiałów takich jak: wilgotny torf, tkanina 

jutowa lub maty słomiane; którymi okłada się ścianę wykopu i od czasu do czasu polewa wodą. 

Zimą należy zastosować grubą słomianą matę. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu 

korzeni prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. 

Inwestycja  znajduje  się  w  odległości  około  2,5km  od  obszaru  Rudniańskie  Modraszki  – 

Kajasówka kod PLH120077 oraz około 5,2km od Doliny Sanki PLH120059.

Inwestycja znajduje się poza obszarem ochrony. Ponadto lokalizacja inwestycji w obszarze już 

zainwestowanym, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot ochrony w ich granicach. Mając na uwadze położenie geograficzne 

oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji 

mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych w obszarach chronionych.

5.11 Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją  nie znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

5.12 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.
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5.13 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

5.14 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane elementy nie  ograniczają  dostępności  do terenów przyległych i  nie  zmieniają 

zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 

działkach, na których został zaprojektowany. 

5.15 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ 

ani  kierunek  spływu  wód  opadowych.  Nie  zostaną  naruszone  interesy  osób  trzecich. 

Odwodnienie dróg będzie odbywać się powierzchniowo w granicy pasa drogowego, zgodnie ze 

stanem istniejącym, bez naruszenia  stosunków wodnych dla działek sąsiednich. Planowane 

roboty budowlane nie będą ingerować w istniejące cieki wodne oraz rowy melioracyjne.

5.16 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.

5.17 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 

placu  budowy  przy  użyciu  istniejących  dróg.  Zaplecze  budowy  wraz  z  bazą  materiałowo-

sprzętową  należy  zlokalizować  poza  obszarem  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy 

mieszkalnej,  poza  terenami  w  pobliżu  rzek,  jezior,  dolin  rzecznych,  cieków  wodnych  oraz 

obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze  budowy  zostanie  wyposażone  w  sanitariaty  ze  szczelnymi  zbiornikami 

bezodpływowymi,  których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po 

zakończeniu  realizacji  przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną 

uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

7.10 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób przechowywane. Materiały 

sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach 

na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, 

pokrywy  studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu 

utwardzonym i ogrodzonym.

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunkacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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