
 

Czernichów, dnia 2019-01-18 

Znak pisma: IP.271.1.2019 

 

WYKONAWCY 

(wg rozdzielnika) 

STRONA INTERNETOWA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka 

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach”; Nr sprawy: 

IP.271.1.2019. 

 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących 

przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie  

art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi  

oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1: W związku z wielobranżowością projektu, koniecznością analizy wyceny  

z dostawcami, podwykonawcami i producentami, a także ze względu na braki  

w dokumentacji, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min. 7 dni od 

planowanego terminu składania ofert. 

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikacją z dnia 15.01.2019 r. wydłużył termin składania 

ofert na dzień 24.01.2019 r., godz. 12:00. 

Pytanie 2: W wzorze umowy, § 15 ust. 8 zapisano „W razie stwierdzenia istnienia wad  

w wykonanych robotach lub w materiałach budowlanych i urządzeniach w trakcie trwania 

okresu gwarancji, w tym w wyniku przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy ten fakt w terminie do 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wad, wzywając 

Wykonawcę do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad oraz wyznaczając 

Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do zachowanie terminu 3 miesięcznego wystarczy 

wysłane przed upływem tego terminu zgłoszenia listem poleconym. Osobne zgłoszenie  

i wezwanie do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń w wyznaczonym terminie nie jest 

konieczne w razie udziału Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym, z którego sporządzony 

został protokół, określający stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia przez Wykonawcę, 

pod warunkiem jednak, iż protokół ten zostanie przez Wykonawcę podpisany.” Wnosimy  

o skrócenie terminu zgłaszania wad z 3 miesięcy na maksymalnie 1 miesiąc tj. 30 dni. 

Założony przez Zamawiającego 3 miesięcy okres jest za długi i może prowadzić do sytuacji, 

gdzie przez opieszałość w zgłoszeniu wady lub usterki, urządzenie może ulec poważniejszej 

awarii lub wielkość i zakres prac wadliwie wykonanych może powiększać się lub powodować 

kolejne uszkodzenia lub wady (np. przeciekające elementy). W związku z powyższym, nie 

zrozumiały jest tak długi okres, który Zamawiający zakłada. Wnosimy o skrócenie. 

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zaktualizowane 

zapisy w niniejszym paragrafie zostaną wprowadzone do umowy z wybranym Wykonawcą. 

Pytanie 3: W dniu 10.01.2019, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 16, odpowiedział, 

że należy uwzględnić ilość grzejników przyjętych w projekcie (przedmiarze).  
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W uzupełnionej dokumentacji znajduje się rozwinięcie instalacji c.o., z której wynikają inne 

ilości grzejników, niż w przedmiarze. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, na podstawie, 

którego dokumentu przygotować ofertę. 

Odpowiedź 3: Ofertę należy sporządzić zgodnie z projektem, w związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 10.2 do SIWZ - zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

pisma. 

Pytanie 4: W opisie projektu fotowoltaiki zapisano „Przewiduje się zastosowanie instalacji 

odgromowej IV klasy ochronności. Projektuje się instalację masztów uziemiających 

przyłączonych do instalacji uziemiającej.” W przedmiarze nie ma ujętych prac związanych 

z masztami dla instalacji odgromowej. Prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi to w zakres 

zamówienia. 

Odpowiedź 4: Pod pojęciem "maszt" ujęty jest zwód pionowy o wys. 0,5 m montowany 

na dachu, który został ujęty w przedmiarze i projekcie. 

Pytanie 5: Projektowana instalacja PV ma posiadać zabezpieczenie przed oddawaniem 

energii elektrycznej do sieci, w związku ze zmianami prawnymi, jakie zaszły od wykonania 

projektu, prosimy o określenie, czy Wykonawca ma uwzględniać blokadę na instalacji, czy 

Zamawiający dopuszcza podłączenie energii do sieci i oddawanie nadwyżek energii do 

Zakładu Energetycznego? 

Odpowiedź 5: Wykonawca ma nie uwzględniać blokady na instalacji, Zamawiający 

dopuszcza podłączenie energii do sieci i oddawanie nadwyżek energii do Zakładu 

Energetycznego. 

Pytanie 6: Opis techniczny instalacji c.o., przewiduje montaż grzejników higienicznych  

w pomieszczeniach sanitarnych. Takie rozwiązania nie zostały zaznaczone, ani na 

rysunkach, ani w przedmiarze. Prosimy o informację, czy należy uwzględnić grzejniki 

higieniczne? 

Odpowiedź 6: Nie należy uwzględniać grzejników higienicznych w cenie oferty. 

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonaniem instalacji cwu w obiekcie, 

Wykonawca nie ma w zakresie prac wykonania podejść pod punkty odbioru (umywalki, 

natryski) 

Odpowiedź 7: Na projekcie w rozwinięciu wrysowane są podejścia pod punkty odbioru, 

w związku z tym roboty te będą objęte umową z Wykonawcą. 

Pytanie 8: Zamawiający w odpowiedziach z 10.01.2019, numer 2 i 3 zamieścił informację, 

z której wynika, że jeśli Wykonawca zastosuje moduły o większej mocy i mniejszej ilości, 

ale przy zapewnieniu minimalnej mocy instalacji, to zmiany te powinien zaznaczyć  

w kosztorysie. Jednocześnie zapisy SIWZ brzmią następująco: „Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego pominie jakąkolwiek pozycję 

przedmiaru, zmieni przedmiar lub podstawę nakładów, ewentualnie, gdy pozycji 

kosztorysu ofertowego będzie więcej niż w przekazanym przedmiarze – chyba, że zmiany 

te będą wynikać z zastosowania rozwiązania równoważnego lub będzie możliwość 

poprawienia oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp.”. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany  

w przyjętych ilościach i opisie modułów pv, w kosztorysie ofertowym będą traktowane, 

jako zastosowanie rozwiązania równoważnego, niepodlegającego odrzuceniu. 

Odpowiedź 8: Tak, zmiany w przyjętych ilościach i opisie modułów pv, w kosztorysie 

ofertowym będą traktowane, jako zastosowanie rozwiązania równoważnego, 

niepodlegającego odrzuceniu.  
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Pytanie 9: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania 

równoważnego w zakresie modułów pv o mocy 250W, prosimy o potwierdzenie, że 

dopuszczalne jest również zastosowanie modułów w technologii monokrystalicznej. 

Zaznaczamy, przy tym, że technologia monokrystaliczna jest rozwiązaniem lepszym, 

wykazuje, bowiem większą sprawność, a tym samym osiąga lepsze wyniki pracy. 

Odpowiedź 9: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów w technologii 

monokrystalicznej. 

Pytanie 10: Parametry falowników określone w STWiOR są opisane bardzo precyzyjne, 

przez co wskazują zastosowanie konkretnych rozwiązań. W związku z tym, że ustawowo 

konieczna jest możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający zaakceptuje falowniki o innych parametrach niż wskazane, w zakresie 

określonych napięć, maksymalnych prądów, przy jednoczesnych zachowaniu minimalnej 

maksymalnej sprawności na poziomie min. 98% oraz minimalnej sprawności euro na 

poziomie min. 97% oraz zachowaniu odpowiedniej mocy urządzeń, dostosowanej do mocy 

instalacji. 

Odpowiedź 10: Tak, Zamawiający zaakceptuje falowniki o innych parametrach niż 

wskazane, w zakresie określonych napięć, maksymalnych prądów, przy jednoczesnych 

zachowaniu minimalnej maksymalnej sprawności na poziomie min. 98% oraz minimalnej 

sprawności euro na poziomie min. 97% oraz zachowaniu odpowiedniej mocy urządzeń, 

dostosowanej do mocy instalacji - za równoważne urządzenie Zamawiający uzna falownik 

o minimalnej maksymalnej sprawności na poziomie min. 98% oraz minimalnej sprawności 

euro na poziomie min. 97% oraz zachowaniu odpowiedniej mocy urządzeń, dostosowanej 

do mocy instalacji. 

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Zastępca Wójta 

 

mgr Maciej Gędłek 

 

 

Sporządzono 1 egz.: 

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do 

Wykonawców. 


