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REMONT MOSTU NA RZECE CEDRON, W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR K470083 KOLO KO SCIOLA
W MIEJSCOWOSCI ZEBRZYDOWICE

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Most nad rzekg Cedron koto kosciota
Miejscowo $¢: Zebrzydowice

Przeszkoda: rzeka Cedron

Administrator obiektu:  Urzgd Gminy Kalwaria Zebrzydowska




PRZEDMIAR ROBOT ,Remont mostu na rzece Cedron, w ¢

iggu drogi gminnej nr K470083 koto ko  $ciota w miejscowo $ci Zebrzydowice”

Numer Specyfikacji P . . ) Jednostka ) ”
Lp. Technicznej Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Obmiar llosé
1 2 3 4 5 6
1 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
2 M.11.00.00 Roboty ziemne
3 M.11.01.04 Zasypanie wykopoyv gruntenl przepuszczalnym z dowozu m3 (16+1,6)*6,5 208
wraz z zageszczeniem do Is=1
4 M.11.01.07 Wykopy w gruncie z zabezpieczeniem wykopow m3 (2,35+2,35)*6,5 30,6
5 M.12.00.00 KORPUSY PODPOR
6 M.12.01.00 Korpusy przyczotkow
Roboty remontowe korpuséw przyczotkéw (usunigcie
7 M.12.21.01 skorodowanego betonu, uzupetnienie ubytkéw zaprawami
PCC)
. - - B ’ 3,75*5,75*2+0,5*3,75*
8 M.12.21.02 Oczyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni betonowych m2 (3.3+4+2,7+3,7) 68,8
. . 3,75*5,75*2+0,5*3,75*
9 M.12.21.01 Wytworzenie warstwy sczepnej m2 (3,3+4+2,7+3,7) 68,8
Zabezpieczenie powierzchniowe zaprawami PCC 3,75*5,75*2+0,5*3,75*
10 M.12.21.03 naktadanymi natryskowo grubosci ok. 2mm m2 (3,3+4+2,7+3,7) 688
Osadzenie w korpusie zbrojenia wklejanego na epoksydzie
1 M.12.21.04 dla odtwarzanych stref podporowych szt. 72+10+108+10 2000
12 M12.21.05 Wykonanie zbrojenia stref podporowych kg 617+772 1389,0
13 M12.21.06 Wykonanie stref podporowych z betonu C30/37 m3 4,5+6,2 10,7
14 M.13.00.00 USTROJ NOSNY
15 M.13.01.00 Ustrdj no $ny z belek stalowych
16 M.13.01.01 Oczyszczenie istniejgcych dzwigaréw stalowych m2 15,2%(0,55+2+0,2*4)*4 203,7
17 M12.21.09 Wymiana dzwigara stalowego t 166*15,2/1000 2,5
18 M12.21.09 Wykonanie stalowych poprzecznic t 46,2*5*4*1,1/1000 1,0
) N 15,2%(0,55+2+0,2*4)*5
19 M.13.01.01 Malowanie konstrukcji m2 +A¥51,1%(0,3%2+0,1%4) 276,6
20 M.13.02.00 Ustrdj no $ny z belek drewnianych
* | * *
21 M.13.02.01 Wykonanie poprzecznic drewnianych z belek m3 022 (5’501252‘;+16 14 20,1
*| * K
22 M.13.02.01 Wykonanie podtuznic drewnianych z krawedziakow m3 (O’O7+O’127) 0,55*15, 7,5
23 M.13.02.01 \Wykonanie pomostu z desek gr. 5cm m3 5*15,7*0,05 3,9
24 M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
25 M.15.01.00 Izolacje cienkie
26 M.15.01.01 Izolacje bitumiczne powtokowe wykonywane ,na zimno” m2 (0,55+0,5)*5,75*2 12,1
27 M.15.01.02 Izolacja ustroju niosacego papg termozgrzewalng m2 6%16,5 99,0




28 M.15.02.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 4*5,75*2+0,5*3,75%(3,
29 M.15.02.01 powlokg akrylowg m2 3+4+2,7+3,7) Ly
30 M.15.03.00 Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach
15,7*0,05*0,5*2+0,16*
31 M.13.02.01 Wykonanie opasek bezpieczenstwa z drewna m3 0,1*17*2+0,12*0,1*15, 1,7
7*2
32 M.15.03.02 Wykonanie warstwy nawierzchni gr. 4cm na moscie m2 15,7*5 78,5
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej na dojazdach o
33 M.15.03.03 z kruszywa tamanego zag. mech. 0/31.5 gr. 20cm m2 8725 30,0
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej na dojazdach z
34 M.15.03.04 betonu asfaltowego AC 16P gr. 8cm m2 8725 30,0
35 M.15.03.02 Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 gr. 4cm na m2 Jkons 300
dojazdach
36 M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
37 M.18.01.01 Naciecie dylatacyjne z wypetnieniem masg trwale plastyczng m 2*5 10,0
38 M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
0,15*0,15*2*16,5+16*
. . 0,13*0,13*1,3+12*0,13
39 M.19.01.01 Wykonanie drewnianych balustrad m3 %0.13*1 344+0,04%0, 1% 1,6
16,5
40 M.23.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 M.23.01.01 Rozbidrka, wywo6z i utylizacja nawierzchni na obiekcie m2 5*15,7 78,5
42 M.23.01.01 Rozbidrka, wywo6z i utylizacja nawierzchni na dojazdach m2 3*2*5 30,0
15*0,22*6,3+7*2*1*0,2
2*0,22+5*0,15*15+(18,
43 M.23.01.02 Rozbidrka, wywo6z i utylizacja elementéw drewnianych mostu m3 1+16,3)*0,15*0,15+9*0 34,2
,13*0,13*2*1,25+(18,1
+16,3)*0,05*0,09*2
* *
44 M.23.01.03 Skucie istniejgcych stref podporowych na wysoko$¢ 50cm m3 ©5 %’22;15’%55)+0’3 10,4
45 M.30.00.00 INNE ROBOTY
46 M.30.01.11 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl 1 1,0




