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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
OBIEKT:  Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz 

budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w 
miejscowości Wierzchosławice.  

 
LOKALIZACJA:  

 
Działki nr  222/2, 223/3, 230/3, 230/5, 231/1, 213/2 - obręb 0011 
Wierzchosławice 
jednostka ewidencyjna: 121611_2 Wierzchosławice 
 

ZAKRES:  1) Oświetlenie uliczne.  
  2) Linie kablowe nn.  

  
                  

       
INWESTOR:   Gmina Wierzchosławice 
         33-122 Wierzchosławice 550 
          
         

   
 Imię i nazwisko Podpis 

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Chrzan 

 

 
 
 

Tuchów, 07.2017 rok 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa zadania.  
 
- Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wierzchosławice w związku z budową 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975.  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, 
przedmiaru robót i pozwolenia na budowę. 

Zakres robót obejmuje:  
- budowa oświetlenia ulicznego linią napowietrzną AsXSn 2x35 mm2, l=26 m i 15 m; 
- montaż opraw oświetleniowych; 
- uruchomienie, próby funkcjonalne. 
- zabezpieczenie linii kablowych nn rurami osłonowymi 

   
           1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzysz ących i tymczasowych. 
 

- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego 
- uzyskanie od zarządcy (właściciela) sieci nn zezwolenia na wejście na sieć energetyczną 

w celu realizacji robót. 
- zaplecze socjalne budowy. 

 
           1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
 
Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 
Obowiązki kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
Na terenie budowy należy zabezpieczyć odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. 
 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

 Prace należy prowadzić tak, aby zminimalizować uciążliwość i ewentualne szkody. Teren 
budowy należy uporządkować po zakończeniu budowy i przywrócić do stanu pierwotnego.  
 

1.4.3 Ochrona środowiska 
 
 Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nie spowoduje negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Nie nastąpi zwiększenie hałasu i emisji spalin.  
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1.4.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy   
 

 Roboty należy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który należy sporządzić na podstawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
oznakowanie terenu i miejsc szczególnie niebezpiecznych. 

 
1.4.5 Organizacja ruchu   
 

 Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymywane we właściwym stanie 
technicznym, nie należy na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
 
      1.4.6 Zabezpieczenia chodników i jezdni  
 

Roboty należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie jezdni i pobocza. 
Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien usuwać na bieżąco. Ewentualne uszkodzenia 
pobocza i jezdni wykonawca powinien naprawić po zakończeniu robót. 

 

1.5. Nazwy i kody robót.  

 

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

   1.6. Określenia podstawowe, definicje poj ęć i okre śleń                          

Zakres robót objętych zamówieniem i projektem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, 
gdyż są to roboty typowe jednoznacznie opisane.    

 

 2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.  
 
  Do wykonania zadania należy stosować materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
  Wszystkie materiały i aparaty powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały 
potrzebne do wykonania zadania podane są w przedmiarze robót. 

 

 3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.    
      

Sprzęt i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie, posiadać aktualne 
instrukcje, badania i przeglądy, spełniać normy i przepisy dotyczące użytkowania. Urządzenie 
dźwigowe winny mieć aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
W czasie transportu załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności zabezpieczyć transportowane urządzenia przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powłok. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT. 

 
  Kontrola jakości robót winna być prowadzona na bieżąco w trakcie robót. 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają uziomy przed ich zasypaniem – należy je 
dokumentować protokołami oraz wpisami do dziennika budowy jako odbiory częściowe. 
Kontrola obejmuje w szczególności:  
- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami; 
- pomiary rezystancji uziemień i stanu izolacji przewodów i kabli; 
- oględziny wykonanych robót. 
  Po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokoły zgodnie z normami. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  ROBÓT. 
 

  Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na 
etapie projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
  W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich 
ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót; 
- dziennik budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót; 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację ich postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 

- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych. 
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9. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
 
9.1 Dokumentacja projektowa. 
 

 Projekt budowlany i wykonawczy:   
„Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w związku z budową chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 975” 

 
9.2 Normy. 
 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami                                    
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

PN-EN 13201:2007 Oświetlenie dróg  

PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
9.3 Dokumentacja budowy. 
 
- dziennik budowy; 
- projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniami; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- protokół przekazania placu budowy; 
 

 W/w dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy a kierownik budowy obowiązany 
jest udostępniać je organom kontrolnym. 


