

X.WN.5.2018


Kraków, 23 października 2018 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim, działając na podstawie art. 92 ust. 2 PZP informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

W przedmiotowym postępowaniu złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 PZP – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 246 000,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż ceny złożonych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną (oferty niepodlegającej odrzuceniu). W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.


PREZES ZARZĄDU

dr Artur Paszko