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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA PN: PROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA K UCHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 BARWAŁD ŚREDNI, 34-124 KLECZA GÓRNA/  

SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Plik 01: 
ST-00. Specyfikacja techniczna ogólna, wymagania ogólne.
ST-01. Roboty pomiarowe. Tyczenie.
ST-02. Roboty ziemne pod fundamenty. Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji.
ST-03. Roboty fundamentowe, fundamentowanie.
ST-04. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
ST-05. Zbrojenie betonu.
ST-06. Konstrukcje drewniane.
ST-07. Krycie dachu blachą, kładzenie rynien, obróbki blacharskie, montaż elementów 
wsporników i instalacji solarnej na dachu.
ST-08. Roboty izolacyjne.
ST-09. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
ST-10. Roboty rozbiórkowe i demontaże.
ST-11. Roboty murowe.
ST-12. Tynki i okładziny.
ST-13. Posadzki.
ST-14. Roboty malarskie.
ST-15. Docieplenie budynku.
ST-16. Zakup, dostawa, wykonanie, montaż i odbiór robót instalacji solarnej wraz 
z włączeniem do instalacji c.w.u.
ST-17. Instalacja elektryczna.
ST-18. Instalacja wentylacji mechanicznej.
ST-19. Instalacje sanitarne.
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KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV)

1. GRUPY ROBÓT 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

2. KATEGORIE I KLASY ROBÓT 

45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Betonowanie konstrukcji.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
45262310-7 Zbrojenie.
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45260000-7  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 
specjalistyczne. 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
45261320-3 Kładzenie rynien.
45261420-4 Uszczelnianie dachu.
44112420-8 Wsporniki dachowe.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.
45410000-4 Tynkowanie.
45431000-7 Kładzenie płytek.
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie 
45262423-2 Wykonywanie podkładów.
45432130-4 Pokrywanie podłóg.
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432120-1 Posadzki – instalowanie nawierzchni podłogowych.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45422100-2 Stolarka drewniana, ślusarka

45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii 
energetycznych.
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i Instalacje elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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39721410-9 Urządzenia gazownicze
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45232141-2 Roboty grzewcze

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/  

ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia

Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  s ię  do  wspólnych  wymaga ń  
technicznych dotycz ących  wykonania  i  odbioru  robót,  zwi ązanych  z  realizacj ą  projektu  
„ Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej  w Barwałdzie  
Średnim”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót składa się z części ogólnej zwaną Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST) i z części szczegółowych zwanych Szczegółowymi Specyfikacjami  Technicznymi  (SST). 
Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w SST, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną (OST).

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ogólnej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z   rozbudową  zaplecza  kuchennego  i  przebudową  
istniejącego zaplecza w istniejącym budynku świetlicy.  Zakres prac obejmuje wykonanie robót  
typowo budowlanych oraz pozostałych prac wymaganych do wykonania a które zostały określone 
w projekcie budowlano-wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją określa następujące 
wymagania w zakresie:
− właściwości materiałów;
− sposobu i jakości wykonania robót;
− odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.2 Ogólny zakres robót obj ętych ST:

− Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające;
− Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu, wykopy ziemne mechaniczne i ręczne;

− Roboty fundamentowe - wykonanie betonu podkładowego, deskowanie, zbrojenie i betonowanie 
ław, ścian fundamentowych,

− Izolacja pionowa fundamentów

− Wykonanie ścian nośnych i działowych;

− Wykonanie elementów żelbetowych i stalowych – belek, nadproży, stropów

− Wykonanie więźby dachowej, pokrycie dachu, wykonanie obróbek blacharskich, orynnowanie

− Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne
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− Roboty rozbiórkowe związane z przebudową istniejącej części budynku

− Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

− Wykonanie sufitów podwieszanych

− Wykonanie tynków, okładzin, posadzek, wymalowania

− Wyposażenie specjalistyczne wg projektu

− Wykonanie  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych  zgodnie  z  projektem:  wod-kan,  co, 
elektryka, gaz, wentylacja mechaniczna

− Montaż instalacji solarnej, prowadzenie przewodów w budynku, wpięcie do instalacji cwu

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

− Odwodnienie i kanalizacja deszczowa
− Prace wykończeniowe

1.3 Określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury;
Obiekcie małej  architektury - należy przez to rozumieć  niewielkie obiekty,  a w szczególności: 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble uliczne ( kosze, ławki, 
oświetlenie uliczne);
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia  w inne miejsce lub  rozbiórki,  a  także obiekt  budowlany nie  połączony trwale  z 
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe; 
Budowie -  należy  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym  miejscu,  a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z 
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia, a także pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place 
pod śmietniki;
Terenie  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego,  albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych;
Pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjna  zezwalającą  na 
rozpoczęcie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu 
budowlanego;
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Dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć  pozwolenie  na budowę  wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywna  ocenę  techniczna  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;
Wyrobie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralna  całość 
użytkową;
Obszarze  oddziaływania  obiektu -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
Opłacie - należy przez to rozumieć przez to kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ;
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu;
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązuj ącymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;
Kierowniku budowy -  należy  przez to  rozumieć  osobę  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
polegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 
Odpowiedniej  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  z 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przyjętymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć  osobę reprezentującą  inwestora na budowie, 
która sprawuje kontrole zgodności przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcj 
ę w rozumieniu przepisów ustawy prawa budowlanego.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej;
Przedmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidywanych  do wykonywania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
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Części  obiektu lub etapie wykonania -  należy przez to rozumieć  część  obiektu budowlanego 
zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą od odebrania i 
przekazania do eksploatacji;
Ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach  ,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe  
przestrzeganie harmonogramu robót jakość wykonania robót oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  poda  
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy  
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział  na dokumentację projektową:  dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną  przez  
Wykonawcę.

 Dokumentacja projektowa zawiera:
- dokumenty formalno-prawne
- projekt budowlany (architektura i zagospodarowanie terenu - cz. opisowa+ rysunki)
- projekt budowlany- konstrukcje - rysunki
- projekty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski

1.4.3 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a  wymagania wyszczególnione w choćby  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich  
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku wielkości liczbowe  
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w  SST będą uważane za wartości docelowe, 
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  zgodność z określonymi  
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą   jakość  elementu  budowli,  to  takie  
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na  
koszt wykonawcy.
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1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie  inne  środki 
niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych. 

1.4.5 Ochrona  środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  Robót  wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy  
Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  
administracji państwowej.

1.4.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić w  swoim  harmonogramie  rezerwę czasową dla  
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli (użytkowników ) 
tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby personel  nie  wykonywał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane do Robót  od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia  Zakończenia przez  
Inspektora Nadzoru.  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru  
Utrzymanie  powinno  być prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Kierownika  
Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  
odpowiednie atesty,  dopuszczenia oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora  
Nadzoru (lub Projektanta).
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  w  celu  udokumentowania, że  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z  Terenu  
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż te  dla  których  zostały  
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru .
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Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu  
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru,  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w  miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  zastosowania  
rodzaju  materiału  w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  i  
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie  dłuższym,  jeśli  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później  
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym  w ST,  PZJ  lub  projekcie organizacji  Robót,;  w  przypadku braku ustaleń w takich  
dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach Inspektora Nadzoru  w terminie  
przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany 
w dobrym  stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z  normami ochrony środowiska i  
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i  uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora  
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru  w terminie  
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń   na osie i  innych parametrów  
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia        
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową, oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wykonaniu  Robót  
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  Robót.  Skutki  
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienia  jakości  w  trakcie  wykonywania  Robót  i  
wykorzystanie  w  pełni  swych  możliwości  technicznych,  kadrowych  i  organizacyjny  
gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i  
ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  przygotuje  program  
zapewnienia jakości . Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót)

6.2 Zasady kontroli jako ści Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  
zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu  lub  metod badawczych,  jeżeli  niedociągnięcia  te  
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  
odpowiednią jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  
które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  
producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  system  u  kontroli  robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  
niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący że  zapewniono  zgodność z  kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  
przepisów i dokumentów technicznych,
-  deklarację zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  polską Normą  lub  aprobatą techniczną, w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99)

W przypadku materiałów,  dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone  przez  Wykonawcę Inspektora  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:
A: Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym  obowiązującym  Zamawiającego i  
Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne,  
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  
przerw.
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Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone  kolejnym  
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do  
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-  przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

B: Rejestr Obmiarów (ksi ążka obmiarów)
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

C: Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią załączniki  do  
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

D: Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
— pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
— protokoły przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoły odbioru Robót,
— protokoły z narad i ustaleń,
— korespondencję na budowie, operaty geodezyjne; plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

plan zabezpieczenia terenu rozbiórki

6. 9 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru Robót
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWC Ę W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
− Informacje ogólne

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
− rysunki robocze
− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
− dokumentacja powykonawcza
− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  Inspektorowi  nadzoru  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 
przedsięwzięcia.

− Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla których Inspektor nadzoru  wyda  polecenie przedłożenia 
rysunków,  wykazów  lub  opisów nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  dopóki  nie 
otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  i  opisanych  rysunków 
roboczych.  Inspektor  nadzoru  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków 
projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte.
Rysunki  robocze  będą  przedkładane  Inspektorowi  nadzoru  w odpowiednim  terminie  tak,  aby 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor 
nadzoru  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  przez  Wykonawcę,  który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem, że sprawdził  on je i zatwierdził  oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Inspektor  nadzoru  w  uzasadnionych  przypadkach 
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

− Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  na bieżąco ewidencji  wszelkich  zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń  oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
Inspektorowi  nadzoru  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze  co  najmniej  raz  w 
miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

-  Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz ądzeń

Wykonawca  dostarczy  przed  zako ńczeniem  robót  kompletne  instrukcje  w  zakresie  
eksploatacji  i  konserwacji  ka żdego  urz ądzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki s twierdzone przez Inspektora nadzoru 
w dostarczonych instrukcjach zostan ą uzupełnione przez Wykonawc ę.
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9. Odbiór robót
9.1 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do Dziennika  
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru  
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów (wg punktu 
8.5) Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i  Kierownika  Budowy  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, atestów i  pomiarów, ocenie wizualnej  
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót  
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową i  ST  z  
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  
bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych  
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ew. PZJ.
-  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń.
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i  Robót  uzupełniających wyznaczy  
komisja. 

9.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad  
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót"

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
10.1 Ustalenia ogólne: 
Zgodnie z warunkami umowy
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  
dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1   Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
normatywami.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
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związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. 

zm./
2. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  03  lipca  2003r.  w 

sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 
późn. zm./

3. Warunki  techniczne  – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002r  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. 
U.  Nr 75, poz. 690 z późn. zm./

4. Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 
późn. zm./

6. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych 
metod wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./

9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z późn. 
zm./

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-01
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY POMIAROWE
WYTYCZENIE  OBRYSU  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  I  WYTYCZE NIE  PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Przygotowanie terenu pod budowę -     45100000-8

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z  wytyczeniem  obrysu  
projektowanych  obiektów  kubaturowych  i  pozostałych  wchodzących  w  zakres  niniejszego  
opracowania (rozbudowy budynku zaplecza kuchennego, utwardzeń).

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót  
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty których  dotyczą SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu  
odtworzenie  w  terenie  zarysu  wszystkich  obiektów  wchodzących  w  zakres  Dokumentacji  
Projektowej. Zakres robót dla powyższego zadania obejmuje:
- wytyczenie obrysu projektowanej rozbudowy zaplecza kuchennego i  utwardzeń

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY:

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST "Wymagania ogólne".

2.2 Rodzaje materiałów

Do  utrwalenia  punktów  należy  stosować pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem  
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji  
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 do 0,08 m i 
długości  około  0,30  m, a  dla  punktów utrwalanych  w istniejącej  nawierzchni  bolce  stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i  
przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne".

3.2 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
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Do odtworzenia  (wyznaczenia)  punktów wysokościowych  i  zarysu  obiektów należy stosować 
następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

4.2 Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, z wykorzystaniem zwierząt 
pociągowych lub ręcznie

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki,  w jakich będą wykonywane  
Roboty.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami Głównego  
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego projekt ze  
wskazanymi elementami które należy wytyczyć.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  
pomiarowe  powinny  być wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach – 
czy to w dokumentacji projektowej, czy to związane z mapą do celów projektowych na podstawie 
której była wykonywana dokumentacja projektowa czy też błędy w terenie.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej  są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne  
terenu istotnie  różnią się od  rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej  to  powinien  
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie  roboty,  które  bazują na  pomiarach  Wykonawcy  nie  mogą być rozpoczęte  przed  
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych  
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  ochronę wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń w  czasie  
trwania robót.  Jeżeli  znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone  
przez Wykonawcę  świadomie lub wskutek zaniedbania,  a ich odtworzenie  jest konieczne do  
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą do  
obowiązków Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów 
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Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały,  przy  użyciu  palików  drewnianych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  
położonych poza granicą robót ziemnych.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery  robocze  należy  założyć w  postaci  słupków betonowych  lub  grubych  kształtowników  
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych 
należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.
Repery  robocze  powinny  być wyposażone  w dodatkowe oznaczenia,  zawierające wyraźne i  
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową oraz  w  
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach  
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczenia  krawędzi  nasypów i  wykopów należy stosować dobrze  widoczne  paliki  lub  
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość ta  co  najmniej  powinna  
odpowiadać odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów  
poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o  kształcie  zgodnym  z  
Dokumentacją Projektową.

5.5 Wyznaczenie punktów wysoko ściowych
Wszystkie  punkty  wysokościowe  i  repery  robocze  muszą być nawiązane  do  reperów  
państwowych.  Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  powinien  założyć nowe  punkty  
wysokościowe  (słupki  betonowe  z  bolcem),  ustalić ich  wysokość w  stosunku  do  reperów  
państwowych i je chronić przez cały czas realizacji budowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne".

6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych
Kontrolę jakości  prac  pomiarowych  należy  prowadzić wg  ogólnych  zasad  określonych  w  
instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w OST „Wymagania Ogólne". W 
przypadku niezgodności choć jednego elementu robót  z wymaganiami,  roboty uznaje  się za  
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania Ogólne".
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-02
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJ Ą INWESTYCJI
MAKRO I MIKRONIWELACJA

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45110000-1 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę, roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112700-2 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  wykopów  fundamentowych  niezbędnych  do  wykonania  wszelkich  prac  
związanych z budową przedmiotowych obiektów budowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót  
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne"

1.4 Zakres robót obj ętych SST

Roboty dotycz ą:
-  makroniwelacji  (wykopy,  nasypy,  przemieszczanie  mas  ziemnych  na  działce,  wywóz  
nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowóz brakującego gruntu itp.) 
-  mikroniwelacji w celu nadania dokładnego kształtu projektowanym budowlom ziemnym  (np.  
skarpom)
- wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektów kubaturowych (bez sieci podziemnych)
- zasypki fundamentów oraz miejsc po rozbiórkach do wskaźnika zagęszczenia wymaganego  
przez projekt oraz normę PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- roboty ziemne dla dróg, chodników i terenów utwardzonych (wykopy, nasypy, korytowanie pod 
prowadzenie sieci)
-  uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  robót  budowlanych  (wyrównanie  terenu  i  
przygotowanie do wykonania trawnika)

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą prowadzenia  robót  ziemnych  i  obejmują  
zabezpieczenie wykopów, odspojenie gruntu, usunięcie wody z wykopów lub zabezpieczenie  
wykopu przed napływem wody oraz załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i  
wywóz na składowisko lub wykop na odkład, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. Konieczność pompowania wody należy przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub 
obecności pokazanej w Dokumentacji Projektowej.

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami oraz określeniami podanymi 
w OST „Wymagania ogólne".
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1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z  
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

1.7 Zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem  
wymagań niniejszej  ST.  Niezbędne  odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej  wymagają 
akceptacji Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

1.8 Wymagania geotechniczne
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy kierować się następującymi zasadami:
- przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B- 02480,
-  przeanalizować wyniki  badań gruntu  i  jego  uwarstwienia,  zwracając  szczególną uwagę na 
poziom  wód  gruntowych  i  powierzchniowych  oraz  okresowe  wahania  poziomów  wód 
gruntowych,
- dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków wysokościowych 
(reperów), przekrojów poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp.
- należy również kierować się zasadami szczegółowymi zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz w opinii geologicznej.

1.9 Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub  
szczątki archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać 
roboty na obszarze znalezisk, aż do podjęcia dalszej decyzji.

1.10 Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  napotka  się urządzenia  podziemne  nie  przewidziane  w  
Dokumentacji  Projektowej  (urządzenia  instalacyjne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o  tym  Inżyniera  lub  jego  przedstawiciela,  a  dalsze  prace  prowadzić 
dopiero  po  uzgodnieniu  trybu  postępowania  z  instytucjami  sprawującymi  nadzór  nad  tymi  
urządzeniami.
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku 
należy powiadomić o tym Inżyniera lub jego przedstawiciela i  ustalić z nim sposób dalszego  
postępowania.  W  przypadku  natrafienia  w  czasie  wykonywania  wykopu,  na  głębokości  
posadowienia  fundamentu,  na  grunt  o  nośności  mniejszej  od  przewidzianej  w  Dokumentacji  
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić 
Inżyniera lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.

1.11 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlan ego
-  Zabezpieczenia  i  ochrona punktów pomiarowych:  stałe punkty pomiarowe powinny być tak  
usytuowane,  wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło  ich uszkodzenie  lub zniszczenie  
przez wodę, mróz, roboty budowlane itp.
Ochrona przyjętych  punktów stałych  należy do  Wykonawcy robót.  W przypadku zniszczenia  
punktów pomiarowych należy je odtworzyć.
-  Wytyczenie  linii  obiektu i  krawędzi  wykopów:  wytyczenie  linii  obiektu  i  krawędzi  wykopów  
powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale 
poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  
podlega odbiorom przez Inżyniera z wpisem do Dziennika Budowy.

1.12 Odwodnienie terenu
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów  atmosferycznych.  W  tym  celu  powierzchnia  terenu  powinna  być wyprofilowana  ze  
spadkami  umożliwiającymi  łatwy  odpływ  wody  poza  teren  robót.  Od  strony  spadku  terenu  
powinny być wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniające.

1.13 Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowyc h
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W przypadku  konieczności  wykonywania  robót  ziemnych  w  okresie  obniżonych  temperatur,  
roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej 
pt.  „Wytyczne  wykonania  robót  budowlano-montażowych  w okresie  obniżonych  temperatur".  
Przez pojęcie „obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5 °C.

2. MATERIAŁY

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST "Wymagania ogólne".

Materiał  przeznaczony  do  wykonania  umocnienia ścian  wykopu  dobiera  Wykonawca  na  
podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu roboczego umocnienia wykopu. Projekt 
ten podlega akceptacji Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:
koparka, ładowarka, spycharka gąsienicowa, samochód  samowyładowczy,  walec  statyczny  
samojezdny, spycharki, walec wibracyjny samojezdny, równiarka  samojezdna,  łopaty,  kilofy,  
wiadra, taczki,  oskardy  oraz  sprzęt  dobrany  przez  Wykonawcę do  wykonania  umocnienia  
wykopów.
Sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania  wymagań jakościowych robót  i  
bezpieczeństwa  pracy,  zostaną przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  
robót

4. TRANSPORT
4.1 Transport odspojonych mas gruntu
Transport  odspojonego  gruntu  może  być wykonany  dowolnymi środkami  transportu  
zaakceptowanymi  przez Inżyniera.  Zaleca się transport  samochodami  samowyładowczymi  o  
dużej  ładowności.  Odspojony  grunt  należy  równomiernie  umieścić na  całej  powierzchni  
ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie przetransportować 
na miejsce przeznaczenia (wysypisko).
Transport  gruntu powinien  być tak  zorganizowany,  aby nie  hamował  dowozu  materiałów na  
budowę i powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
- ilości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowaniu terenu,
- wydajności maszyn odspajających grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne metody i zasady prowadzenia robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót budowlanych, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji oraz  
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Roboty  ziemne  powinny  być prowadzone  na  podstawie  projektu,  określającego  położenie  
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli 
teren,  na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony,  wykonawca robót  
powinien zapewnić jego stały dozór.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
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elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest 
zobowiązany  do określenia  bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą być one wykonywane  od  
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić.

Metody wykonania robót (mechanicznie,  w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być  
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od wielkości robót,  głębokości wykopu,  ukształtowania  terenu,  rodzaju  
gruntu  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Wykopy  fundamentowe  powinny  być 
wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Duże  wykopy  ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  do  głębokości  2.0  m,  natomiast  
mechanicznie do głębokości 4.0 m.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty  ziemne  należy  wykonywać  sposobem  
ręcznym.  Ziemie  z  wykopów  w  ilości  przewidzianej  do  ponownego  wykorzystania  (zasyp  
wykopów) należy składować  wzdłuż  wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od  
zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,  
który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę  na odkład z  
uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwłocznie  przerywa  się prace  i  ustala  z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją  
dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte 
przedmioty  trudne  do  identyfikacji,  przerywa  się dalsza  prace  i  zawiadamia  się osobę 
nadzorująca roboty ziemne.

Wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu wód  gruntowych  bez  odwodnienia  wgłębnego  jest  
dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli,  na głębokości  
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. 
W tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 
20 cm dla wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie od 30cm 
do 60cm w zależności od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
W przypadku  przegłębienia  wykopów poniżej  przewidzianego  poziomu,  a zwłaszcza  poniżej  
projektowanego  poziomu posadowienia  należy porozumieć się z  Inżynierem  celem podjęcia  
odpowiednich decyzji.
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej 
zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez:
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzienek rozmieszczonych poza 
obrysem fundamentu,
- zastosowanie igłofiltrów.

Wodę z  opadów  atmosferycznych  należy  usunąć z  wykopów  poprzez  odpompowanie. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych i pozostałych objętych 
specyfikacją w harmonogramie robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków  
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych  
pozostałych robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi, jeżeli zachodzi taka potrzeba do akceptacji Projekt

 organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty ziemne. W Projekcie organizacji robót powinny być zawarte:
- rysunki robocze ubezpieczenia ścian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm,
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- projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje się 
powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu).

Do robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu:
-  robót  przygotowawczych,  ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  sprawdzenie  zgodności 
rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  poprzez  wykonanie 
pobieżnego  kontrolnego  pomiaru  sytuacyjno-wysokościowego;  wszelkie  odstępstwa  w  tym 
zakresie  od  Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wpisywane  do  Dziennika  Budowy  i 
potwierdzone przez Inżyniera,
- przezbrojenia terenu,
- zabezpieczenia wykopów,
- tymczasowych dróg dojazdowych.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze.
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić balustrady  składające  się z  deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w 
odległości  nie  mniejszej  niż  1m  od  krawędzi  wykopu.  Zamiast  balustrad  teren  robót  można 
oznaczyć za  pomocą balustrad  z  lin  lub  taśm z tworzyw  sztucznych,  umieszczonych  wzdłuż 
wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
-  mechaniczną,  polegającą  na  wykonaniu  czynności  zasadniczych  i  pomocniczych  z  
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu,

- ręczno-mechaniczną,
- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi.

Dobór  metody lub  wykonanie  robót  jednocześnie  kilkoma metodami  zależy od  ilości  robót  i  
warunków, w jakich mają być prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy  
także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych, m.in.:

− przy  wykonywaniu  wykopów  sposobem  zmechanizowanym  pod  fundamenty  lub 
instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej 
rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych  oraz  groźbą nieumyślnego  spulchnienia  przez  osprzęt  maszyn 
budowlanych;

− spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane  gruzem,  lecz  powinny  być wypełnione  np.  betonem  lub  piaskiem 
stabilizowanym cementem;

− wykopy  powinny  być  wykonywane  w  jak  najkrótszym  czasie  i  możliwie  szybko 
wykorzystane;

− zasypanie  gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu,  aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych,

− do  zasypania  wykopów  i  fundamentów  należy  używać gruntów  z  tych  wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając.

5.2 Wymiary wykopów fundamentowych
Wymiary  wykopów  fundamentowych  powinny  być dostosowane  do  wymiarów  fundamentów  
budowli  w  planie,  głębokości  wykopów,  rodzaju  gruntu,  poziomu  wody  gruntowej  oraz  od  
konieczności  i  możliwości  zabezpieczenia  zboczy  wykopów.  Wymiary  wykopów  powinny  
uwzględniać niezbędną  przestrzeń na pracę ludzi  tj.  przejścia o szerokości nie mniejszej  niż 
80cm. 
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Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą:
- w wymiarach w planie: ±10 cm,
- dla rzędnych dna: ±5 cm.

Zabezpieczenie skarp wykopów
Z  uwagi  na  możliwość wystąpienia  różnego  rodzaju  gruntów  dopuszcza  się stosowanie  
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach niespoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu 1 : 1,5
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25
- w gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1

W  wykopach  ze  skarpami  o  nachyleniu  bezpiecznym  powinny  być stosowane  następujące  
zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w Dokumentacji Projektowej):
-  w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  skarpy  na  szerokości  równej  3  krotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód od krawędzi wykopu,
-  naruszenie  stanu  naturalnego  gruntu  na  powierzchni  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody 
opadowe,  powinno być usuwane  z  zachowaniem  bezpiecznych  nachyleń w  każdym  punkcie 
skarpy,
-  stan  skarpy  należy  okresowo  sprawdzać, w  zależności  od  występowania  czynników 
działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.),
- w wykopach głębszych niż 1,0 m mierząc od poziomu terenu, należy wykonać w odległościach 
nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia dla pracowników.

Składowanie ukopanego gruntu

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie 
mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy.
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, 
powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego 
wykorzystania. 

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane:
- bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość, przy której nie 
zachodzi  obawa  obsuwania  się gruntu,  tzn.  odległość podnóża  skarpy  odkładu  od  górnej 
krawędzi wykopu powinna wynosić:
- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,
- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.
- bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunięciu się gruntu.

Zabezpieczenie  ścian wykopów przez rozparcie
Podparcie lub rozparcie ścian wykopów (umocnienie ścian wykopu)
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
- górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość 10 + 15 cm ponad teren,
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 
przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max co 30 m,
-  w  przypadku,  gdy  poziom  wody  gruntowej  jest  wyższy  od  poziomu  spodu  fundamentu, 
umocnienie ścian wykopu musi być szczelne.

Stan  konstrukcji  podporowych  i  rozporowych  należy  sprawdzać okresowo,  a  obowiązkowo  
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).

Rozbiórka zabezpiecze ń ścian wykopów
Rozbiórka  zabezpieczeń  ścian  wykopów  powinna  być prowadzona  w  miarę wykonywania  
zasypki.  Pozostawienie  obudowy  dopuszczalne  jest  tylko  w  przypadkach  technicznej  
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niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 
pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu lub, gdy przewiduje 
to Dokumentacja Projektowa.

5.3. Zasypywanie wykopów.
Wykopy  powinno  się zasypywać niezwłocznie  po  zakończeniu  prac  budowlanych,  aby  nie  
narażać wykonanych  konstrukcji  lub  instalacji  na  działanie  wpływów  atmosferycznych.  Do  
zasypywania wykopów nie wolno używać  gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki  
organiczne mogące spowodować procesy gnilne.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wykonania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania 
gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz  
ustalenie  rzeczywistych  warunków  wodno-gruntowych  w  momencie  rozpoczynania  robót.  Z  
przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół.
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności z  wymaganiami  
określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W  czasie  kontroli  
szczególna uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie robót  polega na skontrolowaniu zgodności z następującymi wymaganiami:
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomica co najmniej 
w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w środku wykopu);

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcia  
darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczeń oraz stan 
dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  skontrolowaniu:  zabezpieczeń  stateczności  
wykopów,  rozparcia i  podparcia  ścian wykopów pod fundamenty;  prawidłowości  odwodnienia  
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej  
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia 
zamawiającemu.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  zamówieniem  oraz 
obowiązującymi normami PN, PN-EN (m.in. z normą PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02).

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy  
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym  
celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodności rodzaju i 
stanu gruntu  oraz  aktualnego  poziomu  wody  gruntowej  (w  razie  występowania  w  strefie  
fundamentowania) z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej.
Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione 
poniżej  dla każdego naroża wykopu.  W przypadku występowania gruntów o zróżnicowanych  
właściwościach należy odpowiednio zwiększyć liczbę miejsc badań. Badania kontrolne gruntów 
należy wykonać wg PN-74/B-04452 W zakres badań kontrolnych wchodzą:
- oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej,
- określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby wałeczkowania 
lub przy użyciu penetrometru tłoczkowego,
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- określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondą 
lekką (ciężar młota spadającego 10kg)
-  pomiary  poziomu  piezometrycznego  zwierciadła  wody  gruntowej.  Sprawdzeniu  i  kontroli  w 
czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- odwadnianie wykopów,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 usuniętego gruntu.
Ilość robót  określa  się na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania ogólne
Roboty  powinny  być wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową, SST  oraz  pisemnymi  
decyzjami Inżyniera.

8.2 Program bada ń
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
-  sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją Projektową oraz  sporządzonym  przez Wykonawcę 

projektem organizacji robót,
- sprawdzenie odwodnienia terenu,
- sprawdzenie wykonanych wykopów, w tym sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu oraz 

zabezpieczenia wykopów.
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w  
czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  
późniejszy dostęp jest niemożliwy.
Na  podstawie  wyników  badań należy  sporządzić protokoły  odbioru  robót  częściowych  i  
końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.

8.3 Opis bada ń

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót 
ziemnych z Dokumentacją Projektową wg pkt 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów.

- Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających 
z  Projektem  Technicznym  Odwodnienia  wykonanym  przez  Wykonawcę oraz  stwierdzeniu  
prawidłowego wykonania wg SST na podstawie oględzin i pomiarów.

-  Sprawdzenie  wykonanych  wykopów  polega  na  porównaniu  ich  z  Dokumentacją  Projektową  
oraz  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  SST  przez  oględziny  i  pomiar  za  pomocą  taśmy  stalowej  z  
podziałką centymetrową oraz niwelatora. 

8.4 Ocena wyników bada ń
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Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt 7.3. niniejszej SST dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty  lub  ich  część  
należy uznać  za  niezgodne z warunkami  normy.  W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest  
doprowadzić  roboty  ziemne  do  zgodności  z  ST i  przedmiotowymi  normami  i  przedstawić  je  do  
ponownego odbioru.

8.5 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Podstawą  dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i  
dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzajach gruntów, w których wykonywane były 

roboty fundamentowe,
- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową,
- rzędnych dna wykopu

9. ODBIÓR KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania Ogólne".

Podstawą  płatności  jest  wykonanie  oraz  pozytywny  wynik  odbioru  robót.  Cena  obejmuje  
założenie  bazy  pomiarowej,  wyznaczenie  zarysu  fundamentów  obiektów  i  krawędzi  wykopów,  
wykonanie  zabezpieczenia  wykopów,  odspojenie,  wydobycie  i  załadowanie  gruntów  na  środki  
transportowe wraz z odwozem na składowisko lub ewentualne złożenie części gruntu na odkład,  
w  celu  późniejszego  zasypania  wykopów  (jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  nie  przewidywała  
zasypki  konstrukcyjnej),  profilowanie  dna  wykopu  i  skarp  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  
odwodnienie wykopów wraz  z usunięciem wody z wykopów lub zabezpieczeniem wykopu przed  
napływem wody (w tym wykonanie rowków w dnie celem ujęcia wody), wydobycie z dna wykopu  
przypadkowo zsuniętego gruntu oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. Do ceny
należy również wliczyć usunięcie materiałów stanowiących własność Wykonawcy poza teren  
robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.
2 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
4 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
5 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
8 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
9 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
10 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-03
ROBOTY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENTOWANIE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Fundamentowanie 45262210-6 

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i odbioru ław, stóp i ścian fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót żelbetowych fundamentowych: 
Ławy, słupy fundamentowe zbrojone; 
Ściany fundamentowe; 

1.4  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY
2.1  Beton (typ zgodnie z projektem konstrukcji)
Do wykonania  konstrukcji  żelbetowych  można  stosować  mieszankę  wykonaną  samodzielnie  
przez Wykonawcę lub mieszankę wykonaną w wytwórni. 
Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka   betonowa  muszą  być  zgodne  z  
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej.
Z zastosowanej mieszanki poprać próbki, dojrzewanie próbek w warunkach budowy, należy 
przeprowadzić i dostarczyć wyniki badań wytrzymałościowych próbek. 

2.2  Deskowanie 
Stosować deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. 
Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 
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4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton - samochodem 
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka).Czas transportu i wbudowania mieszanki  
nie może być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty betoniarskie 
Muszą być wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego  
wpisem do dziennika budowy. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 
2% -przy dozowaniu cementu i wody 
3%- przy dozowaniu kruszywa 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić wilgotność kruszywa. 
Mieszanie składników betonowych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).   Przed  przystąpieniem  do  
układania  betonu  należy  sprawdzić  położenie  zbrojenia,  zgodności  rzędnych  z  projektem,  
czystości  deskowania  oraz  obecności  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  
warstwę otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 75cm od 
powierzchni na którą spada, Zagęszczenie mieszanki ręcznie lub wibratorem wgłębnym. 
Po  zakończeniu  betonowania  powierzchnie  betonu  przykryć,  beton  pielęgnować  przez   
polewanie minimum 7 dni. 
Rozdeskowanie konstrukcji po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodnie z normą (PN- 63/B-
06251. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Jednostką obmiarową jest 1 m3.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi 
końcowemu. Odbiór  zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania  będzie  dokonany przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilości prętów 
w  poszczególnych  przekrojach  ,  rozstawu  strzemion,   wykonania  haków,  złącz  i  długości  
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających – sprawdzenie uzyskania żądanej  
wytrzymałości betonu, sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Zgodnie z warunkami ogólnymi – ryczałt.
Standardowo cena obejmuje.
Betonowanie: 
Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji’ 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska 
pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-76/M-47361/01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Parametry podstawowe. 
PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania i badania. 
PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podział 
PN-75/M-47371/01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. 
Środki transportu kołowego specjalistyczne. Podział 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-04
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Betonowanie konstrukcji 45262311 – 4 

1. Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i  żelbetowych – elementów 
konstrukcyjnych ław i stóp fundamentowych,  ścian fundamentowych, belek,  wieńców, 
słupów, płyt stropowych. 

1.2  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie.
 
1.3  Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i  żelbetowych w obiektach kubaturowych i budownictwa 
inżynieryjnego. Dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 
- przygotowaniem – dostarczeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

1.4  Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w części ogólnej ST, a także podanymi niżej : 
Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa 
mineralnego  o  frakcjach piaskowych  i  grubszych  oraz ewentualnych  dodatków mineralnych  i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 2mm. 
Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy, klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na  ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną w Mpa. 
Wytrzymałość  gwarantowana  –  wytrzymałość(zapewniona  z  95  %  prawdopodobieństwem) 
uzyskania w wyniku badania na  ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją  projektową  (zwłaszcza  konstrukcyjną),  ST  i  poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej ST. 
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2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w części ogólnej ST
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 

2.1 Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1 Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie. 
•  dla betonu B20, B25 – cement klasy 32,5 NA, 
•  dla betonu B30 i wyższych – cement klasy 42,5 NA 
Szczegółowe typy wykorzystania betonu zawarto w części konstrukcyjnej projektu.

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jego użyciem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie 
ma pewności , że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  powinien  on  podlegać  następującym 
badaniom : na oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 : 1996, PN-
EN 196-3 : 1996, PN-EN 196-6 : 1997, oraz sprawdzenie zawartości grudek. 
Nie dopuszcza się  występowania w cemencie większej niż20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się  rozgnieść  w palcach i  nierozpadających się  w wodzie.  Grudki należy usunąć 
poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  2  mm.  W  przypadku  gdy  wymienione  badania 
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Składowanie i magazynowanie: 
Cement powinien być składowany i magazynowany w miejscach, które nie spowodują utraty jego 
właściwości  uniemożliwiających  jego  zastosowanie  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej. 
Podłoża składów powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
może  być  użyty  do  betonu  po  okresie  10  dni  w  przypadku  przechowywania  do  w składach 
otwartych,  po  upływie   terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię  w  przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

2.1.2 Kruszywo 
Kruszywo  do betonu powinno charakteryzować  się  stałością  cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości.  Poszczególne  rodzaje  i 
frakcje kruszywa muszą byś składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający  mieszanie  się.  Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną 
przez  ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe od normatywnych. 
Kruszywem  drobnym  powinny być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm pochodzenia  rzecznego  lub 
kompozycja  piasku  rzecznego  i  kopalnianego  uszlachetnionego.  Zawartość  poszczególnych 
frakcji  w  stosie  okruchowym  powinna  mieścić  się  w  granicach  normowych.  Do  wykonania 
mieszanki  betonowej  składniki  powinny  należeć  przynajmniej  do  trzech  różnych  klas 
granulometrycznych. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy powinien być poddany badaniom obejmującym : 
oznaczenie  składu  ziarnowego  (PN-B-06714,26),  zanieczyszczeń  obcych  (PN-B-06714,12), 
zawartości  gliny  ,  zawartości  pyłów  mineralnych  (PN-B-06174,13).  Dostawca  kruszywa  do 
mieszanki  jest zobowiązany do przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badań specjalnych. 
W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność  cech kruszywa z wymaganiami normy, użycie 
takiego  kruszywa  może  nastąpić  dopiero  po  jego  uszlachetnieniu  np.  poprzez   płukanie  lud 
dodanie odpowiednich frakcji i ponownym sprawdzeniu. 
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2.1.3  Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to nie wymaga ona badania. Woda 
powinna być czysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6 do 8. 

2.1.4 Domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych napowietrzających, 
uplastyczniających.  Stosowane  do  mieszanki  betonowej  domieszki  muszą  posiadać  aprobaty 
wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  oraz  posiadać  atest  producenta  i  być  wcześniej 
uzgodnione z projektantem. 

2.2 Beton 
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące 
wymagania normy PN-B-06250: nasiąkliwość do 5%, mrozoodporność– ubytek masy nie większy 
od  5%,  spadek  wytrzymałości  nie  większy  od  20%,  wodoszczelność  większa  od  0,8  Mpa, 
wskaźnik wodno – cementowy w/c nie powinien przekraczać wartości 0,5. 

Skład powinien być  ustalony zgodnie z norma tak aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora.

Konsystencja mieszanek  betonowych  powinna być  nie rzadsza od plastycznej,  oznaczonej  w 
normie  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzenie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się 
podczas  projektowania  jej  składu  i  następnie  przy  wytwarzaniu.  Dla  konsystencji  plastycznej 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  przewidziano  zastosowanie  następujących  klas  stali 
zbrojeniowej:  żebrowana  klasy  A-IIIN  B500SP,  gładka  A-I  St3SX.  Zbrojenie  przygotować  na 
miejscu  budowy  lub  dostarczyć  gotowe  elementy  przygotowane  zgodnie  z  warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  –  Zbrojenie  Konstrukcji 
Budowlanych. 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego prze Inspektora 
Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne  świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się w atestowanych wytwórniach mieszanek betonowych. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek  plastycznych.  Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory z 
buławami  o   średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  8000  do  10  000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące  środków transportowych podano w części ogólnej ST, pkt. 4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. „gruszek”. Ilość mieszalników należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą 
szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej  rezerwy  na  wypadek  awarii  sprzętu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  można 
wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez 
Inspektora. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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- 90 min – przy temp +15oC, 
- 70 min – przy temp +20oC, 
- 30 min – przy temp + 30oC. 

5.  Wykonanie robót 
WSZYSTKIE  PARAMETRY  ELEMENTÓW  BETONOWYCH  I  ŻELBETOWYCH  NALE ŻY 
PRZYJMOWAĆ  BEZWZGLĘDNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO – okre ślającego 
typ mieszanki, zbrojenie, rozkład elementów itp.

5.1.  Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej,  zaakceptowanej  przez  Inspektora, 
obejmującej : 
- wybór składników betonu, 
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania i transportu mieszanki, 
- kolejność betonowania i wskazania przerw roboczych, 
- sposób pielęgnacji betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania  Inspektor powinien stwierdzić  prawidłowość  wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- czystość deskowania oraz zastosowanie wkładek dystansowych  zapewniających odpowiednią 
grubość otuliny. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 

5.2 Podawanie, układanie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej ich 
opróżnianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy 
zrzucać  wysokości  większej  niż0,75  m  od   powierzchni  na  która  spada.  W  przypadku  gdy 
wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  lub  leja 
zsypowego teleskopowego. 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia (o ile w projecie 
konstrukcyjnym nie zawarto zapisu o innych rozwiązaniach) : 
-  w  fundamentach  i   ścianach  mieszankę  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  pompy 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt, schodów, belek niskich mieszankę układać bezpośrednio z pojemnika 
lub pompy na żądaną wysokość. 
Przy zagęszczaniu mieszanki należy spełniać następujące warunki: 
- stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min 8000 do 10 000 drgań/min, 
- nie dotykać zbrojenia buławą, 
- przy zagęszczaniu wibratorem wgłębnym buławę  przytrzymywać  w jednym miejscu w czasie 
20-30s, 
•  dla wibratorów powierzchniowych i łat wibracyjnych w czasie 30-60 s. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy 
roboczej powinno być uzgodnione z projektantem i Inspektorem, w prostych przypadkach można 
stosować  się  do  zasady  ,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni  elementu. 
Powierzchnia   w  miejscu  przerwy  powinna  być  starannie  przygotowana  do  ponownego 
betonowania przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 
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warstwy szkliwa cementowego i  zastosowanie zaprawy szczepnej.  Zabiegi te należy wykonać 
bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż+5oC 
(temp. mieszanki nie powinna być niższa niż13oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Dopuszcza się 
w wyjątkowych przypadkach betonowanie w temperaturze poniżej 5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora  Nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20oC  w  chwili 
betonowania i zabezpieczenia formowanego elementu przed utrata ciepła. Niedopuszczalne jest 
kontynuowania betonowanie w czasie ulewnego deszczu.  W porze letniej temp. mieszanki nie 
może przekraczać+30oC. 
Po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowywaniu wody i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem i 
deszczem. Po upływie około12 godzin, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, 
należy rozpocząć  pielęgnacja wilgotnościową  betonu i prowadzić  co najmniej przez 14 dni od 
zakończenia betonowania - płyta. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili  uzyskania przez niego wytrzymałości co 
najmniej 15 Mpa. 

5.3 Izolowanie elementów konstrukcji 
Po  wykonaniu  robót  betoniarskich  i  osiągnięciu  przez  elementy  betonowe  lub  żelbetowe 
wymaganych właściwości, zgodnie z dokumentacja techniczną należy wykonać izolacje 
wskazanych elementów konstrukcji – wg dokumentacji projektowej.
Izolacja dotyczy:
- powierzchni ław fundamentowych na styku z ziemią 
- powierzchniach poziomych ław fundamentowych 
- powierzchni ścian fundamentowych od zewnątrz, 
-powierzchni ścian fundamentowych od wewnątrz 
- ścian fundamentowych (ocieplić polistyrenem ekstrudowanym)
- na izolacji cieplnej ułożyć folię kubełkową
- izolacji poziomej pomiędzy ścianami fudamentowymi a ścianami budynku

6.  Kontrola jako ści robót 
6.1  Badanie kontrolne betonu 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  należy  w  trakcie  betonowania  pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej iż: 
- 1 próbka na 100 zarobów,  1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partie betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje  i  bada  w  okresie  28  dni  zgodnie  z  PN-B-06250.  jeżeli  badane  próbki  wykażą 
wytrzymałość  niższą  od przewidzianej  dla  danej  klasy betonu,  należy przeprowadzić  badania 
próbek  wyciętych  z  konstrukcji.  W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości,  w 
uzasadnionych  przypadkach za  zgodą  Inspektora,  dopuszcza  się  spełnienie  tego warunku w 
okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż90 dni.  Należy także przeprowadzić badanie betonu 
na nasiąkliwość, mrozoodporność i wodoszczelność zgodnie z cytowaną norma. 

6.2  Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 iN2 oraz specjalne. Klasę N2 zaleca się stosować w 
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności 
konstrukcji. Ustalenia projektowe powinny określać  wszelkie wymagania dotyczące tolerancji z 
podaniem jej klasy. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodnie z przyjętą 
osnowa  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia.  Punkty  te  powinny  być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
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Fundamenty 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów w planie  nie powinno przekraczać10 
mm przy  klasie  N1  i  5  mm przy  klasie  N2.  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu 
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 20 mm przy klasie N1 i 15 mm przy klasie N2. 

Ściany i słupy 
Dopuszczalne odchylenie  ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 10 mm przy klasie 
N1 i 5 mm przy klasie N2, Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku przy L<30m 20 mm, 
Dopuszczalne  odchylenie   ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  o 
wysokości h nie powinny przekraczać h/300 przy klasie N1 i h/400 przy klasie N2, Dopuszczalne 
wygięcie  ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 10 mm lub h/750 przy klasie N1 i 
5 mm lub h/1000 przy klasie N2. 

Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2, 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno przekraczać 
L/300 lub 15 mm przy klasie N1 i L/500 lub 10 mm przy klasie N2, Dopuszczalne wygięcie belek i 
płyt  od  poziomu 15  mm przy  klasie  N1 i   10  mm przy  klasie  N2,  Dopuszczalne  odchylenie 
poziomu przyległych stropów sąsiedniej kondygnacji 15 mm przy klasie N1 i 10 mm przy klasie 
N2 Dopuszczalne odchylenie rozstawu pomiędzy belkami nie powinno być  większe niż10 mm 
przy klasie N1 i 5 mm przy klasie N2, 

Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż± 5 mm 
lub  ±0,02 l.  Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju elementu  na poziomach górnym  i 
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż± 5 mm lub 
±0,02 l. Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być  większe niż± 5mm. 
Dopuszczalne usytuowanie odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż± 5 mm.

Powierzchnie i krawędzie.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku  2  m  nie  powinny  być  większe  niż5  mm.  Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej 
niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 10 mm. Dopuszczalne 
lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej lub wygładzonej  powierzchni  na odcinku 0,2 m nie 
powinny  być  większe  niż2  mm. Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej 
powierzchni  na  odcinku 0,2  m nie  powinny  być  większe  niż4  mm. Dopuszczalne  odchylenia 
elementu  o  długości  L  (w  mm) powodujące  jego  skośność  w  płaszczyźnie  nie  powinny  być 
większe niż L/200 < 10 mm. Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m 
nie powinno być większe niż2 mm. 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy 
klasie N2. 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST
Jednostką obmiaru jest 1 m konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólne ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 
oraz  pisemnymi  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Podstawą  odbioru  robót  zanikających  lub 
ulegających zakryciu (np. zbrojenie elementów) jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją.  Po stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania robót ulegających zakryciu można przystąpić do kontynuowania dalszych prac. 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  warunków  dotyczących  tych  robót  zawartych  w 
umowie. 

9.  Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST. 
Cena jednostkowa uwzględnia : 
- wykonanie deskowania, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki, zagęszczenie i pielęgnacja, 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów roboczych, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.  Przepisy i normy zwi ązane 
PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe i  żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN  197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu  powszechnego 
użytku, 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu., 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości, 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu , zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania, 
PN-B-06250 Beton zwykły, 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne, 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości, 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/   

ST-05
ZBROJENIE BETONU

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Zbrojenie -     45262310-7

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:
-  przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  prętami  okrągłymi  gładkimi   i  żebrowanymi  wg  projektu 
konstrukcyjnego

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w niniejszej  ST,  są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami w ST-00

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą,  opisem 
technicznym i rysunkami 

2.1 Stal zbrojeniowa
Klasa i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć ,pęcherzy i naderwań
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany na podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: -znak wytwórcy -średnicę 
nominalną -gatunek stali -numer wyrobu lub partii -znak obróbki cieplnej

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu
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4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1 Wykonywanie zbrojenia. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST  00  Ogólna  Specyfikacja 
Techniczna.

Zbrojenie powinno spełnia ć nast ępujące wymagania:
a) Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty  przed ich  użyciem  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków rdzy,kurzu  i  błota.  Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 
aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane  Haki, 
odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-03264:2002 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami

c) Montaż zbrojenia
Ściśle wg projektu konstrukcji,
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych 
prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio 
w deskowaniu zaleca się wykonywać  przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt 
prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami  o  grubości  równej  grubości  otuliny.  Minimalna  grubość  otuliny  prętów  została 
podana w projekcie oraz powinna być zgodna z normą.

6.Kontrola jako ści robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 Ogólna specyfikacja technic zna

6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed  betonowaniem  i  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiaru jest 1T
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Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  zbrojenia,  tj.  długość  prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiałów w wyniku stosowania przez wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna Odbiór zbrojenia 
przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inspektora  Nadzoru  i 
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej  i  postanowieniami niniejszej  Specyfikacji,  zgodności  z rysunkami,  liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion , wykonania haków i długości,zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatno ści
Zgodnie z warunkami ogólnymi – ryczałt.
W innym przypadku: podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie i montaż zbrojenia
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. Przepisy zwi ązane.  
Normy:
PN-B-03264:2002; PN-ISO -6935-1:1998; PN-ISO 6935-1/AK:1998; PN-ISO 6935-2:1998; IDT-
ISO 6935-2:1991; PN-ISO 6935-2/AK:1998; PN-82/H-93215.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/   

ST-06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Konstrukcje drewniane -     45261100-5

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru montażu konstrukcji drewnianych (więźba dachowa) części rozbudowywanej 
budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie  i  montaż  konstrukcji  drewnianych występujących  w  obiekcie  zgodnie  z  
dokumentacja projektową.
W zakres tych robót wchodzą:
- wykonie i montaż elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej w części rozbudowywanej 
budynku zaplecza;

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i  
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno na słupy konstrukcyjne, elementy pergoli i prefabrykacie

Do  konstrukcji  drewnianych  zastosować  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych w pozycjach:
1) Na elementy konstrukcji stosuje się drewno klasy minimum C27 suszone do wilgotności 18% 
niestrugane, zabezpieczone przed ogniem, grzybami i owadami preparatem np. Ogniochron
2)  Na  wypełnienia,  obicia  stosuje  się  drewno  klasy  K33  według  następujących  norm  
państwowych:
= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.2 Tolerancje wymiarowe tarcicy
− odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
− odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
− odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
− dla łat o grubości do 50 mm:
• w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
− dla łat o grubości powyżej 50 mm:
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
• w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
− odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  
+3mm i –2 mm.
− odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm  i  2  
mm.

2.2 Łączniki
2.2.1 Gwoździe -Nale ży stosowa ć: gwo ździe okr ągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2 Śruby - Nale ży stosowa ć:

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakrętki - Nale ży stosowa ć:
• Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podkładki pod śruby - Nale ży stosowa ć:
• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkręty do drewna - Nale ży stosowa ć:
• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Środki ochrony drewna
• Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

• Środki do ochrony przed grzybami i owadami
• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3 Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

4. TRANSPORT

4.1 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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4. 2 Sposób składowania - Składowanie materiałów i konstrukcji
4.2.1  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów 
od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

4.2.2  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  
opakowaniach  w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  
przed działaniem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji

5.2 Montaż elementów i wymagania
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacj ą  
techniczn ą.

5.2.2 Dopuszcza si ę następujące odchyłki monta żowe:
- w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach 
- w długości elementu do 10 mm
-  w odległości między węzłami do 5 mm
-  w wysokości do 10 mm.

5.2.3 Elementy drewniane konstrukcji stykaj ące si ę z betonem powinny by ć w 
miejscach styku odizolowane jedn ą warstw ą papy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Jednostkami obmiaru są:
- ilość m3 wykonanej konstrukcji.
- ilość szt montażu prefabrykowanych elementów podłóg, ścian, dachu

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. Pozostałe - zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/   

   
ST-07
KRYCIE DACHU BLACH Ą, KŁADZENIE RYNIEN, OBRÓBKI BLACHARSKIE
MONTAŻ ELEMENTÓW WSPORNIKÓW I INSTALACJI SOLARNEJ NA DACH U

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne 45260000-7
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
Kładzenie i montaż rynien 45261320-3
Uszczelnienie dachu
45261420-4 
Wsporniki dachowe 44112420-8 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru pokryć  dachowych z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi na  
budynku  stanowiącym  rozbudowę  istniejącej  świetlicy,  jak  również  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z montażem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych jak 
również z montażem wsporników systemowych na konstrukcji dachu pod instalację solarną.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
- montaż pokrycia wraz z warstwami izolacyjnymi – montaż do elementów więźby dachowej
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – zgodnie z dokumentacją projektową
- instalację osprzętu eksploatacyjnego takiego jak: ławy kominiarskie, śniegołazy, wywiewki
- monta ż i instalacj ę wsporników systemowych (wg wytycznych wybranego pr oducenta) 
instalacji solarnej na dachu

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja robót pokrywczych
Dokumentacje robót stanowią:
− projekt budowlany,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
− dziennik budowy,
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
   obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
   protokółami z badan kontrolnych,
− dokumentacja powykonawcza

FERO Pracownia Projektowa, ul. Worpie 43/8,  41-906 Bytom / tel.: (0-32) 720 -  25  -  95,  0 501  78 33 06 / pracownia@fero.com.pl



STWIORB dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Swietlicy Wiejskiej               strona - 51            

/dz. nr 1548/2, Barwałd Sredni 70, 34-124 Klecza Górna/     
                                                                                                                         

1.6 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1  Wszystkie materiały powinny mi ęć:
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzą do zbioru norm
  polskich oraz być oznakowane CE,
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta.
Na opakowaniach materiałów do robot dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do 
stosowania.

Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w  
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać  
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

2.2 Folia wiatroizolacyjna - ciężar powierzchniowy 100g/m2, przepuszczalność pary wodnej > 
1200g/m2 / 24h, współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , 
w poprzek 130N/5cm,
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudno zapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.
Folia o paroprzepuszczalności > 1000g/m2/24h.

2.3 Blachodachówka stalowa ocynkowana powlekana mat owa w kolorze analogicznym i  
we wzorze zbli żonym do dachu cz ęści istniej ącej świetlicy.
Przed  zamówieniem blachodachówki  Wykonawca jest  zob ligowany do skonsultowania  
wyboru (wzór i kolor) z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Stosować blachę min 0,5mm, powlekaną wysoko jakościowym poliestrem.  Blacha  wg  PN-61/B-
10245, PN-EN 10203:1998. Rozstaw łat wg wytycznych producenta.
Do mocowania stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 

2.4 Blacha powlekana  (na obróbki blacharskiej) wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, blacha 
ocynkowana powlekana gr  0.5mm w kolorze  dostosowanym  do koloru pokrycia  dachowego.  
Wszystkie  przejścia  przez  dach  należy  odpowiednio  wykończyć  przy  użyciu  obróbek  
blacharskich  lub  innych  elementów  prefabrykowanych  i  akcesoriów  wg.  technologii  
producenta dachu;

2.5 Rynny i rury spustowe:
System rynnowy z tworzywa sztucznego lub blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL  
9006  lub  w kolorze  analogicznym  jak  rury  spustowe  istniejące  wg  rozwiązań  systemowych  
zgodnych z katalogiem wybranej firmy - ustalić lokalizację rur spustowych i rynien oraz wykonać 
montaż wg technologii i wytycznych producenta; szczegóły doboru przekroi i odprowadzenie wód 
deszczowych – zgodnie z projektem branżowym;

2.6 Czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej  
Systemowe  czerpnie,  zgodnie  z  projektem  instalacji  wentylacji  –  wybarwienie  w  kolorze  
określonym w projekcie architektonicznym – lokalizacja ukazana na rysunkach elewacji  oraz  w  
projekcie  branżowym  wentylacji  mechanicznej  (stanowiącym  odrębny  tom  niniejszej  
dokumentacji);  lokalizacja  czerpni  i  wyrzutni  jest  zgodna  z  warunkami  technicznymi;  
szczegóły oraz dobór elementów w projekcie branżowym;

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
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Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami Producenta  
poszczególnych materiałów.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty powinny by ć  zgodne z wymaganiami Producenta blachy pokryciowej  
oraz producenta elementów i rozwi ązań  systemowych (rury spustowe, rynny,  czerpnie,  
wyrzutnie, wsporniki pod instalacj ę solarn ą).

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 specyfikacja techniczna i w dokumentacji  
projektowej.

 
− nie należy  prowadzić  robót  montażowych  w złych  warunkach atmosferycznych:  w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,
− składowanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób 
zabezpieczający przed możliwością  wywrócenia ,  zsunięcia lub rozsunięcia  się  składowanych 
materiałów i elementów
− opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  budynki,  słupy  linii  napowietrznych  jest 
zabronione
− podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, roboty należy wstrzymać 
− stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem
− wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem, powinni być zabezpieczeni w atestowany sprzęt 
ochronny i odzież ochronną / pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne/
− Przy wykonywaniu  robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali  jest dozwolone 
używanie  wyłącznie  butli  do  gazów technicznych  posiadających ważną  cechę  organu dozoru 
technicznego.
− Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej  10m3 powinno być  wykonywane 
przez dwie osoby.
− Przewożenie  napełnionych  lub  pustych  butli  bez  nałożonych  kołpaków  ochronnych  jest 
zabronione.
− Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami tłuszczem, 
działaniem promieni słonecznych deszczu i śniegu.
− Przechowywanie  w  tym  samym  pomieszczeniu  butli  z  tlenem  i  materiałów  lub  gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione
− W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być  ustawione w pozycji pionowej 
lub pod kątem nie mniejszym niż 45°do poziomu.
− Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m.
− Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć  zawór 
oraz polewać silnym strumieniem wody lud środka gaśniczego.
− Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić  się między sobą barwą,  a ich długość  powinna 
wynosić co najmniej 5m.
− Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.
− Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy 
wykonać  za  pomocą  specjalnych  łączników  metalowych  o  przekroju  wewnętrznym 
odpowiadającym prześwitowi łączonego węża.
− Zamocowanie  węży  na  nasadkach  reduktorów,  bezpieczników  wodnych,  palników  i 
łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.
− Stosowanie  do  tlenu  i  acetylenu  przewodów  igielitowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  jest 
zabronione.
Wszystkie  materiały  zastosowane  do  budowy powinny  p osiada ć  atesty  i  odpowiada ć  
normom. 

- Ułożenie folii wiatroizolacyjnej.
Folię  mocuje się  do krokwi zszywkami podczas przybijania kontrłat  i  łat,  które ją  dodatkowo  
dociska do krokwi. Folię układać  nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając,  
zaczynając od najniższego pasa.  Stosować  zakłady 15 cm szerokości.  Dodatkowo należy w  
strefie kalenicy zastosować dodatkową warstwę folii.
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Należy skleić taśmę uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia z 
murem, kominem lub oknem dachowym. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w folii.
Powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza 
folii.
Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku 
górze  i  przybić  na  łatę  nad  przeszkodą.  Rynienkę  uformować  ze  spadkiem  na  zewnątrz  
przeszkody.
Przy  elementach wychodzących ponad dach, folię  należy wywinąć  ku górze i  umocować  do  
wystającego elementu.

- Ułożenie podkładu pod blachy
-  równość  powierzchni  deskowania  i  łat  powinna  być  zgodna  z  wytycznymi  producenta  
wybranego pokrycia oraz taka, która umożliwi  montaż  pokrycia bez widocznych załamań  lub  
ugięć.
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien,
- deska czołowa, zaimpregnowana środkiem grzybobójczym oraz ogniochronnym,
- w pasie nadrynnowym należy zastosować grzebień okapowy, deski okapowe o szerokości 
  ok. 20cm, zaimpregnowaną środkiem grzybobójczym,
- łaty do wykonania podkładu powinny mięć przekrój min.40x50 mm, zaimpregnowane 

  środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,
- łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
  krokwiach,
- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia oraz zaleceń producenta,
- podbitkę dachową należy wykonać z desek profilowanych, zaimpregnowanych środkiem
  grzybobójczym
-  w  połaci  dachu  należy  zamontować  fabryczny  świetlik  dachowy  wraz  z  kołnierzem  
uszczelniającym,

- Pokrycie dachu blach ą trapezow ą
Mocowanie gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi ściśle wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej 
wiejącego w danej okolicy.
Blachy trapezowe montuje się na połaci dachowej w taki sposób by tworzyły z linią okapu
kąt prosty (90º). Linia okapu, którą wyznaczamy przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi  
zawsze  bazę  do  kładzenia  kolejnych  arkuszy  blach.  Wszelkie  błędy  połaci  dachowych  
eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami blacharskimi.

Pozostałe wymagania wg obowiązujących norm.
W miejscach oznaczonych na rysunku projektu należy osądzić w połaci dachowej wywiewki 

  kanalizacyjne PCV oraz zamontować wywiewki wentylacyjne.

- Obróbki uszczelniaj ące
- obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy ocynkowanej powlekanej,
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
  lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Obróbki blacharskie muszą spełnić dwa podstawowe zadania: 1. zapewnić szczelność pokrycia w 
miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych, 2. zapewnić estetykę pokrycia i elewacji 

- Rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe
Rynny należy zakupić jako gotowy wyrób, o średnicy określonej w projekcie branżowym.
Rynny powinny być mocowane za pomocą haków systemowych do rynien PCV,
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny.
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Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane za pomocą odpowiednich kształtek i  
zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby uzyskać szczelne połączenie,
Połączenie  rynny  z  rur ą  spustow ą  powinno  by ć  wykonane  za  pomoc ą  odpowiednich  
kształtek i zgodnie z zaleceniami producenta, tak a by uzyska ć szczelne poł ączenie,

- Wsporniki pod instalacj ę solarn ą, czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnej
Wsporniki,  czerpnie  i  wyrzutnie  należy  zakupić  jako gotowy  wyrób,  o  typologii  określonej  w  
projekcie  branżowym  oraz  dostosowanej  do  wybranego  modelu  paneli  solarnych  (dotyczy  
wsporników).
Połączenie dachu ze wspornikami instalacji solarnej ora z elementy przej ścia przez dach 
instalacji solarnej powinno by ć wykonane za pomoc ą odpowiednich kształtek i zgodnie z 
zaleceniami  producenta,  tak aby uzyska ć  szczelne  poł ączenie.  Stosowa ć  atestowane i  
sprawdzone rozwi ązania renomowanych producentów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robot  z  projektem  oraz  
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

- Kontrola jako ści materiałów .
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i uzyskać  
akceptację inspektora nadzoru.
- Kontrola jako ści robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  ,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Kontroli podlega:
- wykonanie prawidłowości wykonania podłoża i pokrycia, 
- wykonanie obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych
- wykonanie połączenia z pokryciem dachu
- poziomowość i liniowość parapetów zewnętrznych
- pionowość montażu rur spustowych
- jakość montażu wsporników pod instalację solarną;
- montaż czerpni i wyrzutni instalacji wentylacji;

Sprawdzenie jako ści robót, polega na sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacja projektow ą.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8.ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Odbiór podło ża.
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas pogody, przed 
przystąpieniem  do  krycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  
należy przeprowadzać  za pomocą  łaty kontrolnej  o długości  2 m lub za pomocą  szablonu z  
podziałką milimetrową. 

8.2 Odbiór robot pokrywczych
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie 
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robot,  do  których  odbiór  później  jest  
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat)
-  jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawy 
do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

  warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3 Odbiór obróbek uszczelniaj ących, rynien i rur spustowych powinien obejmowa ć
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Odbiór pozostałych robót podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robot określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, m.in.
PN-B-031 50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-l :2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN I 0230-l :2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991 : I 996 System oznaczenia części złącznych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245  -  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  ocynkowanej  i  cynkowanej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 - Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej Śruby i śruby dwustronne
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA  ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  ZAPLECZA  KU CHENNEGO  PRZY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM
 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-08
ROBOTY IZOLACYJNE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Roboty izolacyjne 45320000-6
izolacja cieplna  45321000-3

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ,które zostaną wykonane w 
ramach  zadania  pod  nazwą:  Rozbudowa  i  przebudowa  zaplecza  kuchennego  przy  Świetlicy 
Wiejskiej w Barwałdzie Średnim.

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji 
przeciwwilgociowej oraz cieplnej zgodnie z dokumentacją projektową
 
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi oraz są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00 .
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  SST,  poleceniami  nadzoru  autorskiego,  poleceniami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego oraz z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami technicznymi.

2. Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami – szczegóły w części rysunkowej i opisowej projektu 
architektoniczno-budowlanego.

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być  zgodny z wymaganiami Producenta 
poszczególnych materiałów.
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5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne i szczegółowe warunki wykonania robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w   ST-00  Ogólna  specyfikacja 
techniczna.
Wszystkie  prace  prowadzić  należy  wg  szczegółowych  wytycznych  producenta  wybranego 
atestowanego  systemu  izolacji  budynku.  Każdy  materiał  izolacyjny  musi  być  naniesiony  i 
zamontowany do elementów budynku w sposób wskazany w instrukcji producenta.

Uwagi ogólne:
-  Podkład pod izolację  powinien być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie działające 
obciążenia
- Powierzchni podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona

Uwagi ogólne - Izolacja termiczna:
Izolacja termiczna ze styropianu i styroduru:
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
- Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
każdą warstwę należy układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.
Izolacja termiczna z wełny mineralnej:
Wykonać  izolację  powierzchni  strychu nieużytkowego z wełny mineralnej  grubości 20cm oraz 
5cm wraz z ułożeniem folii paroizolacyjnej.

Szczegóły zaprojektowanych materiałów w opisie technicznym projektu.

6. Kontrola jako ści robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 Ogólna specyfikacja technic zna.

6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości  producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru

6.3 Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest: izolacja przeciwwilgociowa-m2 izolacja cieplna-m2

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych.

9. Podstawa płatno ści
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robot określają warunki umowy.

Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów •przygotowanie i zagruntowanie 
podłoża  •wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  •wykonanie  izolacji  cieplnej  •uporządkowanie 
miejsca prowadzenia robót

10. Przepisy zwi ązane
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PN- 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie  PN-EN 13163:2004 
Płyty styropianowe
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wełny mineralnej produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-monta żowych. Tom I 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA  ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  ZAPLECZA  KU CHENNEGO  PRZY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM
 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/   

ST-09
MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421100-5
Stolarka drewniana, ślusarka 45422100-2

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  wykończeniowych,  wykonywanych 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  ramach  realizacji  inwestycji  przewiduje  się  montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w niniejszej  ST,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-00  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane materiały powinny posiadać  odpowiednie certyfikaty,  atesty i  aprobaty zgodne z 
wymogami Polskich Norm Polskimi Normami oraz z prawem budowlanym
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.2 Rodzaje i Parametry techniczne zastosowanych materiałów. 
Stolarka drzwiowa
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być  stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność  bezwzględną  drewna w stolarce drzwiowej  powinna zawierać  się  w granicach 10-
16%. Dopuszczalne wady i odchyłki  wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być  większe niż 
podano poniżej.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie spełniające wymagań  Specyfikacji Technicznej  powinny zostać  usunięte  z placu 
budowy.  W  wypadku  zastosowania  materiałów  nie  odpowiadających  wymaganiom  ,  roboty 
budowlane nie zostaną odebrane.

FERO Pracownia Projektowa, ul. Worpie 43/8,  41-906 Bytom / tel.: (0-32) 720 -  25  -  95,  0 501  78 33 06 / pracownia@fero.com.pl



STWIORB dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Swietlicy Wiejskiej               strona - 60            

/dz. nr 1548/2, Barwałd Sredni 70, 34-124 Klecza Górna/     
                                                                                                                         

Przechowywanie i składowanie materiałów.
Materiały powinny być  magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w 
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu  oraz w celu utrzymania ich jakości i  przydatności  do 
robót.

Stolarka drzwiowa i okienna
-  szczegółowa  charakterystyka  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  została  podana  w  tabelach 
„zestawienia  stolarki”  części  architektonicznej  projektu  budowlano-wykonawczego;  rysunki 
AR.01.22-25;
- uwagi dodatkowe:
należy stosować skrzydła drzwiowe bezprzylgowe; stosować progi drewniane; niektóre parametry 
stolarki zostaną uszczegółowione na etapie realizacji (informacja zawarta na ww rysunkach);
- drzwi ppoż należy stosować jako drewniane o parametrach odporności pożarowej zawartych w 
opisie technicznym i zestawieniu stolarki;

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt 
budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w 
projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do wykonania prac, proponuje się 
użyć następującego sprzętu:
- poziomica
- pion
- metr
- śrubokręty
- dłuta
- młotki ręczne
- kielnie
- noże
- pace murarskie
- wiertarki
- wkrętaki

4. TRANSPORT
Transport , zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 
technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej  ,  do  transportu  proponuje  się  użyć  takich 
środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt, na bieżąco wszelkich uszkodzeń i 
zanieczyszczeń  spowodowanych  jego  pojazdami  na  użytkowanych  przez  siebie  drogach 
publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robót i na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-00  Ogólna  specyfikacja  techniczna  i  w 
dokumentacji projektowej.
- stolarka ppo ż musi zosta ć zamontowana ściśle wg wytycznych producenta i przy u życiu 
materiałów wskazanych przez producenta

5.2 Zalecenia ogólne
Przed zamówieniem stolarki należy pomierzyć wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Wykonawca 
powinien dokonać montażu witryn i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez producenta.
Wyroby stolarki budowlanej  mogą być  osadzone w wykonanych otworach, jeżeli  budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może 
być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.
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Stolarkę  należy  zamocowywać  w  ościeżu  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  normach. 
Okucia powinny być  tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem.

5.3 Zakres robót
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występowania  wad w wykonaniu ościeża lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić.
Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:
- na szerokości otworu 2^6 cm
- na wysokości otworu 5^9 cm
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania 
nie  wolno  używać  żadnych  materiałów,  które  mogłyby  uszkodzić  wbudowywane  wyroby. 
Ościeżnice powinny być  dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy.  Elementy  metalowe 
wbudowane  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  się  aż  do  uzyskania  wymaganej 
wytrzymałości  na  ściskanie,  nie  mniej  jednak  niż  5MPa.  Uszczelnienie  przestrzeni  wokół 
ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego.
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być  osadzone w 
trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a 
po  wypionowaniu  stojaków  usztywnić  je  za  pomocą  desek  lub  w  inny  sposób.  Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami.
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od 
progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ustawienie  ościeżnicy  w  wysokości  otworu  należy  dokonać  z  uwzględnieniem  głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.
Między  powierzchnią  profili  ościeżnic  a  tynkiem  lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową  należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, 
aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej 
jeszcze niestężonej.
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.
W osadzoną  ościeżnicę,  o  oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach należy  wstawić  stolarkę  na 
podkładkach lub listwach.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowaną witrynę lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót , podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i  urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
- Pion i poziom zamontowanego parapetu 
- Sprawdzenie trwałości połączeń
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- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- Sprawdzenie wodoszczelności przegród 

Kontrola jakości stolarki polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane 
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085.  Kontrola  jakości  wyrobów  szklarskich  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z 
wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta witryn i drzwi.

6.2  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.
6.3  Kontrola jako ści robót.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  ,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  ,  podano  w  ST-00  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna.  Kontroli 
podlega:
- wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej
- wypoziomowanie zamontowanych elementów
- wypełnienie ubytków w ścianie
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem
- prawidłowość działania części ruchomych

- stolarka ppo ż musi zosta ć zamontowana ściśle wg wytycznych producenta i przy u życiu 
materiałów wskazanych przez producenta!

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Jednostką obmiaru jest :
- m2 / szt/ stolarki okiennej do zamontowania
- m2 / szt/ stolarki drzwiowej do zamontowania

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru  robót  ,  podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  Odbiorowi 
podlega  wykonanie  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  parapetów  wewnętrznych. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Odbioru  wbudowania  stolarki  dokonuje  się  po  ich  ostatecznym  osadzeniu  na  stałe  Odbiór 
osadzenia  ościeżnic  powinien  być  przeprowadzony  przed  wykończeniem  ościeży  Ościeżnice 
winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą
Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  i  poziomu  nie  powinno  być  większe  niż  2  mm na  1  m 
wysokości,  jednak  nie  więcej  niż  3  mm na  całej  długości  elementów  ościeżnicy.  Ustawienie 
stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych witryn i drzwi luzy nie powinny przekraczać 3 mm Po zamknięciu 
drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.
Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać.
Przedmiot  reklamacji  w  czasie  odbiorów  stanowią  wszelkie  mechaniczne  uszkodzenia  na 
powierzchni witryn i drzwi, szyb, uszczelek i okuć.
W  przypadku  udzielenia  przez  producenta  wieloletniej  gwarancji  na  zamontowaną  stolarkę 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym 
zakresie została przeniesiona na Użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności , podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z dokumentacją  ,  należy wykonać  zakres robót  wymieniony w niniejszej  Specyfikacji 
technicznej .
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z obmiarem i  oceną  jakości  robót  ,  w  oparciu  o wyniki 
pomiarów. Cena robót obejmuje :
- prace pomiarowe
- załadunek ,transport rozładunek materiałów
- montaż stolarki drzwiowej
- montaż okuć drzwiowych
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
- wykucie ościeżnic drewnianych
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą
- podbetonowanie listwy progowej
- osadzenie skrzydeł drzwiowych i okiennych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy
PN  -88/B-10085  -  Stolarka  budowlana  .Okna  i  drzwi  Wymagania  i  badania.  PN/B-02100  - 
Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie ,przechowywanie ,transport PN-86/B-06072 - Drzwi 
drewniane .Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątności PN-EN 12400:2004 91.060.50 
- Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja PN-B-05000:1996 91.060.50 739 
-  Okna i drzwi  Pakowanie,  przechowywanie  i transport  PN-EN 12219:2002 91.060.50 -  Drzwi 
Wpływ  klimatu  Wymagania  i  klasyfikacja  PN-EN  45014:2000  03.120.20  -  Ogólne  kryteria 
deklaracji  zgodności  składanej  przez  dostawcę  PN-C-81901:2002  Farby  olejne  i  ftalowe 
nawierzchniowe  ogólnego  stosowania.  BN-71/6113-46  Farby  chemoutwardzalne  na  stolarkę 
budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane.

Warunki bezpieczeństwa pracy,  podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  Wytyczne 
producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-10
ROBOTY ROZBIÓRKOWE (DEMONTA ŻE)

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty rozbiórkowe 45111300-1

1. WSTĘP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i odbioru robót rozbiórkowych i demontażu.

1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót rozbiórkowych wymaganych do wykonania w przebudowywanym budynku 
istniejącym świetlicy oraz istniejących elementów sieci instalacji podziemnej przeznaczonych do 
demontażu (pasmo odwodnienia deszczowego).
Projektuje się rozbiórkę/demontaż:
− ścian wydzielających obecne pomieszczenia zapleczy kuchennych;
− pasma instalacji kanalizacji deszczowej;
− istniejącego fragmentu instalacji gazowej wewnętrznej;

Roboty wyburzeniowe obejmuj ą: 
− badania  niezbędne  do  poznania  stanu  konstrukcji,  instalacji  i  sieci 

istniejących; wykonanie robót wstępnych i przygotowawczych;
− przygotowanie schematu (projektu) placu rozbiórki oraz miejsca wywozu odpadów i gruzu; 
− rozbiórkę właściwą;
− zapewnienie niezbędnych środków wywozu odpadów;
− zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości;

1.4  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ogólnej.
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do 
przestrzegania  odpowiednich  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  i  ochronę  miejsca prowadzenia  robót  
rozbiórkowych, uniemożliwiające dostęp osób postronnych do rejonu prowadzenia prac.

1.6 Do obowi ązków Wykonawcy nale ży:
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-  kontrola  stanu  technicznego,  we  wszystkich  fazach  realizacji  robót  rozbiórkowych,  przez  
wyszkolony personel techniczny;
- nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymującej się minimum 
wykształceniem inżynierskim;
- przeszkolenie pracowników w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych środków 
bezpieczeństwa;
-  przeszkolenie  pracowników każdorazowo  przed  rozpoczęciem  robót  przy   poszczególnych  
etapach realizacji rozbiórki;
- zabezpieczenie stateczności układów konstrukcyjnych obiektu;
- przed przystąpieniem do wykonywania robót wyburzeniowych Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania szczegółowej metodologii prowadzenia robót, projektu organizacji placu budowy,  
projektu  BiOZ  i  przedstawienia  tych  dokumentów  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  
(przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  powinie  powinien  posiadać  pełną  wiedzę  na  
temat: terenu  i  jego  ograniczeń,  rodzaju  istniejących  obiektów;  rodzaju  elementów  
przeznaczonych  do rozbiórki  i  związanych   z tym zagrożeń;  możliwości  dojazdu do obiektu;  
decyzji  wydanych  przez  stosowne  Urzędy,  jak  również  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  
badania potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukcji, instalacji.

Wykonawca jest zobowiązany do: zapoznania  się  z przedmiotem robót,  oględzin  istniejących  
obiektów, zweryfikowania dokumentacji, wykonania niezbędnych poprawek inwentaryzacyjnych w 
dokumentacji architektoniczno-budowlanej jeżeli dokumentacja otrzymana od Inwestora różni się 
od stanu zastanego;
Wykonawca  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  dróg  publicznych  oraz  wewnętrznych  
spowodowane  przez  prowadzone  roboty.  Wykonawca  powinien  po  skończonych  pracach  
doprowadzić stan terenu, dojazdów i dróg do stanu pierwotnego niepogorszonego.
Wykonawca powinien  przestrzegać  przepisów odnoszących  się  do bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy,  zwłaszcza  zastosować  wszystkie  środki  BHiP  na  budowie  i  na  drogach  publicznych,  
prywatnych; zapewnić obecność ochrony na placu rozbiórki

2. MATERIAŁY:
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych materiały budowlane nie występują.
Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz podlegający wywozowi i utylizacji. 

3. SPRZĘT:
Rozbiórkę  można  wykonywać  ręcznie  i/lub  mechanicznie  (chyba  że  w  opisie  części  
konstrukcyjnej znajduje się zapis o wyłącznym prowadzeniu robót metodami ręcznymi;
Zalecany sprzęt: młoty zwykłe, szpadle, łopaty, łomy; kilofy,  piły elektryczne lub spalinowe do  
cięcia betonu; stemple budowlane; rusztowanie przyścienne; aparaty do cięcia tlenem (lance). 

4. ODPADY, TRANSPORT I SKŁADOWANIE:
Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiórki przechodzą  „w posiadanie” wykonawcy /w  
momencie przekazania terenu przez Inwestora/  i  winny być  zagospodarowane /składowanie,  
recykling, bądź utylizacja/ przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami ustawy „o odpadach” oraz 
wydanych do niej przepisów wykonawczych.  Z analizy konstrukcji wynika, że odpadami będą  
następujące elementy: stal; beton i żelbet; cegła, gazobeton, żeliwo, glazura, gres; szkło; drewno; 
izolacje; ew. tworzywa sztuczne; żarówki; ew. świetlówki

Na czas rozbiórki należy podstawić kontenery na odpady umożliwiające ich selektywną zbiórkę 
i segregację.
- pocięcie innych metali uzyskanych w wyniku rozbiórki i wywiezienie ich jako złomu;
- transport betonu i żelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce pod stanowisko kruszarki i 
rozdrobnienie go w celu dalszego wykorzystania na podbudowy;
- wywóz gruzu ceglanego i gazobetonowego oraz materiałów drewnopochodnych na składowisko 
odpadów (zwałkę)
- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;
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- przekazanie, w oddzielnej skrzyni, wszystkich świetlówek do składowiska przyjmujących 
ww. materiał;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementów szklanych do składowiska przyjmujących 
ww. materiał;

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu do 
wywozu gruzu, ze wskazaniem na jednostki samowyładowcze.
W  trakcie  wywozu  gruzu  z  rozbiórki  należy  dbać  o  utrzymywanie  w  czystości  okolicznych  
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu 
budowy.
Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś.
Na czas transportu skrzynie ładunkowe powinny być zabezpieczone plandekami, siatkami itp.,  
zabezpieczającymi przed pyleniem i rozsypywaniem wywożonych materiałów rozbiórkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00
Podczas  realizacji  prac  rozbiórkowych  należy  zachować  szczególną  uwagę  ze  względu  na  
uwarunkowania w istniejącym zagospodarowaniu terenu i bliskość szkoły – na każdym etapie  
prac rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować  zabezpieczenia przed dostępem dzieci do  
strefy objętej rozbiórką.
Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca  musi  zatrudnić  doświadczonych  i  wykwalifikowanych  pracowników  w  zakresie 
wykonywania robót rozbiórkowych, a także dysponować odpowiednim sprzętem technicznym.
Dotyczy  to  zwłaszcza  dostępności  osprzętu,  środków transportu  i  mechanicznych  urządzeń  
wymaganych do tego typu realizacji.
Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  komplet  potrzebnych  narzędzi  oraz  odzież  roboczą,  
hełmy, okulary i rękawice ochronne.
Pracujących na wysokości  obowiązuje  stosowanie  zabezpieczających  pasów ochronnych  na  
linach umocowanych do trwałych elementów budynku.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować stosownymi  
tablicami  ostrzegawczymi.  Ogrodzenie  placu  budowy:  dostawa  i  zamontowanie  ogrodzenia  
tymczasowego  należy  do  zakresu  robót  rozbiórkowych,  podobnie  jak  jego  oświetlenie  i  
konserwacja.  Ogrodzenie  musi  być  zgodne  z  przepisami  i  prawem  oraz  winno  zapewnić  
ograniczony dostęp na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszą się  
znaleźć napisy ostrzegawcze opisane  w  przygotowanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.
Przed rozpoczęciem prac i robót rozbiórkowych należy odłączyć obiekt od sieci uzbrojenia. Do 
rozpoczęcia prac można przystąpić dopiero po upewnieniu się, że wszystkie instalacje zostały  
odłączone.
Prowadzenie  robót  rozbiórkowych  gdy  prędkość  wiatru  przekracza  10  m/2  lub  gdy  istnieje  
ryzyko przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr – jest zabronione.
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Nie wolno rozpoczynać rozbiórki od dołu ścian!
Wyburzenie  mają  być  wykonywane  i  prowadzone  wyłącznie  metodami ręcznymi  przy użyciu  
sprzętu mechanicznego budowlanego – bez użycia materiałów wybuchowych.
Należy zorganizować  stanowisko mycia kół, aby uniknąć zabłocenia ulic (przy wywozie gruzu  
poza teren).
Celem uniknięcia nadmiernego zapylenia należy stosować polewanie gruzów wodą.

5.2 Zasady dla rozbiórki:
-  dokładna lokalizacja przewodów instalacyjnych według aktualnej mapy do celów projektowych 
oraz uzgodnień ZUD.
-   odciąganie  przewróconych  i  wydobytych  elementów  poza  granicę  pracy  maszyn  i  ludzi, 
selekcja i wywóz materiałów;
-   prowadzenie  robót  odcinkami z  zabezpieczeniem  stref  w  których  w danym  momencie  nie 
pracują ludzie;
-  prowadzenie robót poszczególnych etapów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi;
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- kolejność  technologiczna odwrotna w stosunku do obowiązującej podczas budowy obiektu - 
umożliwi to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementów budynku
- bezwzględny stały nadzór osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami inżynierskimi;

5.3 Kolejno ść wykonywania prac i organizacja robót:
Rozbiórka będzie prowadzona metodą mieszaną, zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.
Wykonanie  robót  powinno  być  jak  określono  w  dokumentacji  projektowej,  bądź  inne,  o  ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
Przyst ąpić  do  rozbiórek  wolno  dopiero  po  wykonaniu  projektowa nych  podci ągów  i 
nadpro ży – zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.3.1 Czynno ści przed rozpocz ęciem pracy
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
-  przygotować  urządzenia  pomocnicze  do  składowania  materiałów,  przyrządów,  narzędzi  i  
odpadów,
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp.,
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruowa ć o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3.2 Prace przygotowawcze i wst ępne:
a) odcięcie przez służby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiórki mediów;
b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiórki gwarantującego zabezpieczenie przed dostępem osób 
postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;
c) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników;
d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.
e)  demontaż  sieci  energetycznych  i  elementów  instalacji  elektrycznej  (zasilającej  i  
oświetleniowej) zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej (po uprzednim upewnieniu się, że jest  
odłączone zasilanie zewnętrzne); gazowej (po uprzednim odcięciu zasilania w medium gazowe) 
demontaż widocznych rur wodnych i kanalizacyjnych do których jest możliwy dostęp;

5.3.3 Prace rozbiórkowe wła ściwe i ko ńcowe – konstrukcji ścian.

5.4 W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE W OLNO:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr,
- prowadzić  robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych:  w czasie  
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
-  gromadzić  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach  schodowych  i  innych  konstrukcyjnych  
częściach obiektu.

5.5 Roboty rozbiórkowe nale ży:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, 
koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,
- prowadzić  tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby  
usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  nieprzewidzianego  upadku  lub  
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
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-  elementy  żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając  
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące się  w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia  i  budowle  należy zabezpieczyć  
przed uszkodzeniami,
-  przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować  zsuwnice  pochyłe  lub rynny  
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

5.6 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale ży:
-  używać  tylko  sprawnych  narzędzi  i  pomocy warsztatowych,  nie  uszkodzonych,  prawidłowo  
oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.

5.7 Zasady post ępowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
-  każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać  swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy  
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

5.8 Zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone m.in. zgodnie 
z  wymogami  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  „w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. U.z 2003r. Nr 47 poz. 
401)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  2000  r.  „w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych” (Dz.U. z 2000r. nr 40 poz. 470).

Należy,  miedzy  innymi,  dopuszczać  do  robót  pracowników  posiadających  aktualne  badania  
lekarskie, zezwalające im na prace na wysokości i którzy odbyli  szkolenie bhp potwierdzone  
wpisem do książki szkoleń.
Przed przystąpieniem do robót w poszczególnych etapach pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki, poinformowani   o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:
-  należy wyposażyć  robotników w kaski,  odzież  ochronną,  oraz sprzęt  ochronny posiadający  
odpowiednie atesty;
- przed przystąpieniem do robót wykonać wszystkie zabezpieczenia określone w projekcie oraz 
zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie
-  przed  rozpoczęciem  robót  sprawdzić  odcięcie  budynku  będącego  obudową  zbiornika  od  
wszystkich przyłączy instalacyjnych przez służby Inwestora i  uzyskać  pisemne potwierdzenie  
tego faktu;
-  umieścić  na  ogrodzeniu  placu  rozbiórki  tablicę  informacyjną  oraz  tablice  ostrzegawcze  o  
zakazie wstępu na teren prowadzenia prac rozbiórkowych;
- przestrzegać, określonej projektem, kolejności wykonania robót  rozbiórkowych;
- przestrzegać zasad wykonywania prac na wysokościach przez pracowników przymocowanych 
linkami do trwałych elementów konstrukcji
- nie prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji   
obiektu przez wiatr oraz przy prędkości wiatru większej od 10 m/sek;
- pracować z użyciem tylko sprawnych urządzeń, narzędzi i maszyn;
-  ewentualne  zmiany  kolejności  robót  muszą  być  uzgodnione  z  autorem  projektu  oraz  z  
Inspektorem Nadzoru;
- przy robotach spawalniczych przestrzegać ściśle przepisów ochrony przeciwpożarowej;

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
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6.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00

W przypadku wykonywania robót rozbiórkowych kontrola jakości polegać powinna na:
- kontroli zgodności sposobu wykonywania robót z projektem robót rozbiórkowych,
- kontroli prawidłowości doboru sprzętu rozbiórkowego i prawidłowości jego wykorzystania przy 
wykonywaniu prac,
- kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych,
-  kontroli  zgodności  sposobu  zabezpieczenia  obszaru  prac  z  projektem  organizacji  robót  
rozbiórkowych,
- kontroli prawidłowości zasypania i zagęszczenia wykopów wykonywanych dla potrzeb rozbiórki 
fundamentów i innych podziemnych elementów budynków i budowli oraz sieci zewnętrznych,
- kontroli uporządkowania terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych,
- kontroli dokumentów przekazania odpadów do utylizacji uprawnionym przedsiębiorstwom.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
1 szt. demontowanych elementów policzalnych, jak drzwi, okna, bramy itp.,
1 m3 objętości rozbieranych konstrukcji budynków i budowli,
1 m2 rozbieranych pokryć dachowych,
1000 kg wywozu odpadów z terenu budowy i ich utylizację.
Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót  dokonuje  się  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami podanymi  w Ogólnej  Specyfikacji  
(OST) A-00 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT:
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji 
(OST) A-00

W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych cena obejmuje:
- przygotowanie i zabezpieczenie robót,
- rozbiórkę konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych,
- demontaż instalacji i urządzeń,
-  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  urządzeń  przeznaczonych  do  ponownego  wykorzystania  i  
złożenie ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz rozbieranych obiektów,
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
-  załadunek i  transport  materiałów z rozbiórki  i  gruzu na miejsce składowania  lub/i  utylizacji  
(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
- wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym z odpowiednim  
zagęszczeniem,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót.

10. PRZEPISY SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE:
Przepisy podstawowe (ustawy):
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2010.243.1623).
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- Odpady (jednolity tekst Dz.U.2010.185.1243)
Rozporządzenia:
- Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650)
- Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich 
odzysku (Dz.U.2006.75.527  z późniejszymi zmianami)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.2003.47.401 z 
poźn. zmianami)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2001.118.1263 z późn.zmianami)
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. Zmianami)
Normy związane:
PN-ISO  7010:2006  Barwy  bezpieczeństwa  i  znaki  bezpieczeństwa  -  Znaki  bezpieczeństwa  
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-11
ROBOTY  MUROWE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty murarskie i murowe     45262500-6 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  w  
budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót  
wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z  
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu  
przepisów bhp.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty których dotyczą SST, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu  
wykonanie konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne 
działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zaprawą.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Definicje:

Konstrukcja murowa  - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia  
elementów murowych zaprawą murarską.

Element murowy  - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementów murowych  - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

Otwór  -  ukształtowana  przestrzeń  pusta,  która  może  przechodzić  lub  nie  przez  cały 
element murowy. 
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Zaprawa budowlana  -  mieszanina nieorganicznego spoiwa,  kruszywa,  wody i  innych 
dodatków technologicznych,  jeżeli  są  wymagane.  Zaprawy  budowlane dzielą  się  na:  murarskie, 
tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa  murarska  -  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  kon strukcji  murowych  - 
różnego rodzaju  wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w 
konstrukcjach murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.  kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża  i 
wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych  -
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki 

np. przeciwmrozowe.
Warto ść  deklarowana  -  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie z normą, 

którą producent  jest  zobowiązany  uzyskać  przy  założonej  zmienności  procesu 
produkcyjnego.

Wytrzymało ść  średnia elementów murowych na ściskanie  - średnia arytmetyczna  
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych.

Znormalizowana wytrzymało ść elementów murowych na ściskanie  - wytrzymałość  
elementów murowych  na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości  równoważnego elementu  
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość  jak i  mniejszy wymiar w  
kierunku poziomym wynoszą 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu  - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości  
użytkowe).

Zaprawa  murarska  wg  przepisu  -  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej 
receptury, której

właściwości  wynikają  z  ustalonych  proporcji  składników  (podejścia  ze  względu  na 
recepturę).

Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy  - mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
określonym  podłożu  stanowiącym  element  murowy  i  następnie  uniesionego,  jest  pokryta  
przylegającą zaprawą.

Spoina  wsporna  -  pozioma  warstwa  zaprawy  pomiędzy  dwiema  płaszczyznami 
elementów murowych.

Nadpro że - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadpro że pojedyncze  - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadpro że  złożone  -  nadproże  składające  się  z  dwóch  lub  więcej  elementów 

konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadpro że  zespolone  -  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniającą,  
wykonywaną na miejscu wbudowania.

2. MATERIAŁY:

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST "Wymagania ogólne".

2.2 Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny  
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (właściwym  projekcie  
architektoniczno-budowlanym, normach, aprobatach technicznych).
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2.3 Inne wyroby i materiały:
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:
- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-
EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,
- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.4 Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w dokumentacji projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną,
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
-  spełniają  wymagania  wynikające z ich  terminu przydatności  do użycia  (termin zakończenia 
robót  murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do 
stosowania odpowiednich wyrobów).  Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę  powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały i  wyroby do robót murowych powinny być  przechowywane i  magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być  

wygrodzone,  wyrównane  i  utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów 
niemrozoodpornych lub opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni 
słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać  w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,  

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:
- w jednostkach ładunkowych,
- luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.
Sposób układania  jednostek ładunkowych,  stosów lub pryzm powinien być  zgodny z  

wymaganiami normy PN-B12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane  w oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać  w zasobnikach (zbiornikach) do  
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać  na składowiskach otwartych, w 
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  
asortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie  
przygotowanych zasiekach). Jeżeli  nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania  
robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych.
Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymagania  
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
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3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne".

3.2 Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót murarskich:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
- pion murarski,

- łatę murarską,
- łatę ważoną,
- wąż wodny,
- poziomnicę uniwersalną,
- łatę kierunkową,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrę na zaprawę,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.

Do obróbki elementów murowych:
- młotek murarski,
- kirkę,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckę murarską,
- drąg murarski,
- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.

Do murowania:
- kielnię murarską,
- czerpak,
- łopatę do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

4.2 Transport sprz ętu i materiałów
Wyroby i  materiały do robót murowych mogą być  przewożone jednostkami samochodowymi,  
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy 
prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub 
chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  przechowywanych  luzem, 
wykonywany  ręcznie  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu 
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
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Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub 
przechowywanych  luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych 
dotyczących  tych  wyrobów  oraz  PN-B-  12030.  Transport  materiałów  do  robót  murowych  w 
opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu 
wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach 
można  wykorzystywać  samochody  pokryte  plandekami  lub  zamknięte.  Cement  i  wapno 
suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozami.  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

Warunki przyst ąpienia do robót murowych
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi.  Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy 
sprawdzić,  zgodnie  z  pkt.  6.4.  niniejszej  specyfikacji,  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian 
fundamentowych.

5.2  Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać  zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
• Mury wykonywać w arstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin
• W pierwszej kolejności wykonywać mury nośne. Ścianki działowe poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
• Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
• Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

O ile  w dokumentacji  projektowej  i/lub specyfikacji  technicznej  oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to (uszczegółowienie):
-  mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu ,
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%,
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,
-  wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  przy 
temperaturze  poniżej  0  °C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i 
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twardnienie  zaprawy,  przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robót  na okres zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych

5.3 Organizacja robót murowych
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 
budowy,
-  racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały,  a za materiałami 
drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
-  zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie 
uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
-  dostarczanie  materiałów  budowlanych  do  stanowiska  roboczego  w  sposób  wykluczający 
przestoje,
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być  wykonane zgodnie z przykładami 
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część 
A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-
68/B-10020.

5.4 Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczk ów 5.6.1.  
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
-  z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiedni 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów 
utworzonych na styku wyrobów,
- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 

jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykłe:
- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
-  elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo  dokładnie  na  mocnej  zaprawie 

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
-  położenie  elementów  pierwszej  warstwy  należy  kontrolować  za  pomocą  poziomicy  lub 

niwelatora,
-  pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadku 

bloczków z betonu komórkowego,
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej  grubości (1 do 3 mm) układa się  ją  specjalną,  dostosowaną  do szerokości  muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią,
- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować  w ciągu pierwszych 7-15 

minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).
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5.5 Ogólne zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe o grubości % cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości 

nie niższej  niż  5 N/mm2. Przy rozpiętości  przekraczającej  5 m lub wysokości powyżej  2,5 m 
powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie 
mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą 
strzępi zazębionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 

oddylatowane od stropów  i  pionowych  elementów  konstrukcyjnych.  Połączenie  tych 
ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.

5.6 Ogólne zasady wykonywania nadpro ży
Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadproża 

prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
- Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
- Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m.
-  Nadproże  wykonuje  się  na  sztywnym  deskowaniu,  na  którym  rozściela  się  zaprawę 

cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być 
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru 
na  mocnej  zaprawie  cementowej.  Deskowanie  i  stemplowanie  można  rozebrać  po  upływie 
dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B- 03340.
-  Nadprożażelbetowe  wylewane  stosuje  się  w  ścianach  wewnętrznych  oraz  jako  nadproża 

warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi  dla  konstrukcji  żelbetowych,  a  więc  przestrzegać  wymagania  zawarte  w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych.
-  Nadproża  prefabrykowane  stalowe  żelbetowe,  sprężone,  ceramiczne,  silikatowe,  z  betonu 
komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 
spełniać  wymagania  PN-EN  845-2.  Można  je  montować  bez  konieczności  stemplowania. 
Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.7 Wymagania jako ściowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje  murowe",  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak:

Obrys muru  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

Grubo ść muru
-  Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, % i 1 
elementu murowego,
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niś 1 cegła,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

Wymiary otworów (w świetle o ścieży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
- szerokość + 6 mm, - 3 mm,
- wysokość + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
- szerokość + 10 mm, - 5 mm,
- wysokość + 15 mm, - 10 mm.

Grubo ść spoin
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Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 
grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż 
grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być  co 
najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania 
lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.
W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5^10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
których  jest  umieszczone zbrojenie  zewnętrzne,  na głębokość  nie  mniejszą  niż  10 mm i  nie 
większą niż 20 mm.

Zbrojenie
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
- ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),
- ± 20 mm dla całego pręta.
Dopuszczalne  odchyłki  w  rozstawie  prętów  nie  powinny  przekraczać  ±15  mm,  natomiast 
grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne".

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót murowych
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić  badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania 
robót.
Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich 
szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów 
nadziemia  należy  sprawdzić  zgodnie  z  pkt.  6.4.  niniejszej  specyfikacji  wymiary  oraz  kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to 
sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
- deklaracji zgodności lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
- deklaracji producentów użytych wyrobów.
Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry 
techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej 
specyfikacji  technicznej.  Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na 
wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm.

6.3 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części 
muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie..

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:
- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
- rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,
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Sprawdzenie  wewnętrznych  części  muru  ulegających  zakryciu  powinno  w  szczególności 
dotyczyć  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  grubości  i  wypełnienia  spoin,  liczby 
użytych wyrobów ułamkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które zgodnie  z  
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście  
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne"

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być  dokonany w czasie robót 
murowych.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  wykonane  dały  wynik  pozytywny  można uznać  elementy 
ulegające  zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz 
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.
Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania jest negatywny zbrojenie i  inne elementy robót  ulegające 
zakryciu  nie powinny być  odebrane.  W takim przypadku należy ustalić  zakres prac i  rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
materiałów oraz robót  ulegających zakryciu należy zapisać  w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik 
budowy).

8.3 Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje).

8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w trakcie  wykonywania 
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
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- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  niniejszej  ST,  porównać  je  z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
dokonać oceny wizualnej.
Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne,  a 
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,
-  jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu konstrukcji i  użytkownika  oraz 
trwałości  elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń 
umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być  dokonany 
po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  murowych  po 
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  konstrukcji  murowych,  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania Ogólne".

9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po  dokonaniu  odbiorów 
częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego za kresu robót murowych Wariant I
Podstawy rozliczenia  robót  murowych  stanowi ą  określone  w dokumentach  umownych 
(kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilo ści  robót  zaakceptowane  przez 
zamawiaj ącego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m,
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- zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczęciem  wznoszenia  konstrukcji 
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocenę  prawidłowości  wykonania  robót  poprzedzających  wykonanie  konstrukcji 
murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie końców belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- zamurowanie otworów kontrolnych,
- robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
- zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
- likwidację stanowiska roboczego,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny  jednostkowe  robót obejmuj ą  równie ż koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczających. Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
I. PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów
powszechnego użytku.
3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
4. PN-EN  459-1:2003  -  Wapno  budowlane  -  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria 
zgodności.
5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 
murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
8. PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 - jw.
9. PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.
II. PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy 
murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.
13. PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy 
murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża.
15. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.
16. PN-EN  998-1:2004  -  Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  -  Część  1:  Zaprawa 
tynkarska.
17. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.
18. PN-EN  998-2:2004  -  Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  -  Część  1:  Zaprawa 
murarska.
19. PN-EN  1008:2004  -  Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.
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20. PN-EN 1015-2:2000 -  Metody badań  zapraw do murów -  Pobieranie  i  przygotowanie 
próbek zapraw do badań.
21. PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych.
22. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 -jw.
23. PN-EN 1996-1 -1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1 -1: 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
24. PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne -Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.
25. PN-EN 1996-2:2006(U)  -  Eurokad 6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  -  Część  2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
26. PN-EN 1996-3:2006(U)  -  Eurokad 6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  -  Część  3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
27. PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy.
28. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
29. PN-EN  13501-1:2007(U)  -  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  Elementów 
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
30. PN-84/B-01080  -  Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa  -  Podział  i  zastosowanie 
według własności fizyczno-mechanicznych.
31. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
32. PN-88/B-03004 -Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
33. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
34. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - jw.
35. PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
36. PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.
37. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
38. PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
39. PN-B-11200:1996 - Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe.
40. PN-B-11201:1996 - Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne.
41. PN-B-11203:1997  -  Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne,  płyty  do  okładzin 
pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.
42. PN-B-11204:1996  -  Materiały  kamienne  -  Elementy  kamienne  -  Płyty  cokołowe 
zewnętrzne.
43. PN-B-11206:1996 - Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.
44. PN-B-11210:1996 - Materiały kamienne - Kamień łamany.
45. PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
46. PN-B-19304:1997  -  Prefabrykaty  budowlane  z  nieautoklawizowanego  betonu 
komórkowego - Elementy drobnowymiarowe.
47. PN-89/H-84023.06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.

10.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3 Rozporz ądzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  202,  poz.  2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  108,  poz.  953 z późniejszymi 
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn. 
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej  i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
późn. zmianami).
- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. Zmianami).
-

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót  budowlanych -  Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych,  tom 1, część  2,  wydanie 
Arkady 1990 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-12
TYNKI I OKŁADZINY

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1
Tynkowanie 45410000-4
Kładzenie płytek 45431000-7

1.WSTĘP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin z płytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót zgodnie z dokumentacją 
projektową:
- tynki cementowo-wapienne
-  okładziny  z  płytek  ceramicznych  (wymagania  i  sposoby  przygotowania  podłoży,  zasady 
wykonywania okładzin z płytek oraz kontroli ich wykonania).

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały:
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, muł.

2.2 Piasek  (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
-mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0mm,piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do  spodnich  warstw  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  - 
średnioziarnisty, do gładzi-drobnoziarnisty.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zaprawy  do  robót  murowych  powinno  być  wykonane  mechanicznie.  Zaprawę  należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. około 3godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki 25i35 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci 
ciasta wapiennego.

2.4 Płytki ceramiczne-cz ęściowo wg PN-EN 177:1999 i PNEN 178:1998  
Wymagania: Barwa-wg wzorca producenta Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość  na  zginanie  nie  mniejsza  niż  10,0  Mpa  Odporność  szkliwa  na  pęknięcia 
włoskowate nie mniej niż 160C
Kompozycje klejowe do wykonywania okładzin z płytek  powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Płytki ceramiczne wymaganiom jednej z norm : PN-EN  159:1996, PN-EN 176:1996, 
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich aprobat  technicznych lub 
norm. 
Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy zastosować: 
- zaprawy klejące, 
- zaprawy do spoinowania, 
Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- środki ochrony płytek i spoin 
- środki do usuwania zanieczyszczeń
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  w/w  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Parametry pozostałe zgodnie z projektem arch-bud.

2.5 Tynk mozaikowy 

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu,który zagwarantuje uzyskanie wymaganego 
efektu końcowego. 

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-  00  Ogólna  specyfikacja 
techniczna

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków.
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- Przed przystąpieniem do wykonywania  robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. -Zaleca 
się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania skurczów i murów tj. po upływie 
4-6miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5 C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0 C.
W niższych  temperaturach można wykonywać  tynki  jedynie  przy zastosowaniu  odpowiednich 
środków zabezpieczających.
-Zaleca się  chronić  świeżo wykonane tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podło ża
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4 Wykonywanie  tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2

5.5 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
-Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
-Podłoże  pod okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
-Do osadzenia wykładzin  na ścianach murowanych można przystąpić  po zakończeniu  murów 
budynku
-Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania  robót  należy oczyścić  podłoże oraz zmyć  z 
kurzu
-Montaż okładzin może zostać dokonany na zaprawie klejowej lub dwuwarstwowym podkładzie z 
zaprawy  cementowej:  obrzutka  -  zaprawa  cementowa  marki  8,narzut  -  marka  5.  -Elementy 
ceramiczne  powinny  być  posegregowane  wg  wymiarów,  gatunków i  odcieni  barwy,  a  przed 
przystąpieniem do mocowania -moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5C

Wykonywanie robót okładzinowych: 
a) Podłoża pod okładzinę
Podłożem  pod  okładzin  z  płytek  są   ściany  murowane  otynkowane  oraz  płyty  gipsowo  –  
kartonowe.  Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  poprawność  
przygotowania podłoża. Powinno być ono czyste, odpylone bez braków, pęknięć i ubytków. W 
przypadku  ścian  murowanych  z  elementów  drobnowymiarowych  tynk  powinien  być  
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro. 
W  zakresie  wykonania  krawędzi  powinna  spełniać  następujące  warunki:  odchylenie  
powierzchni  tynku  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej  mierzone  łatą  o  długości  2m,  
nie  może  przekraczać  3  mm,  przy  liczbie  odchyłek  nie  więcej  niż3  na  długości  łaty;  
odchylenie powierzchni tynku nie powinno być większe niż4 mm na wysokość kondygnacji, 
W pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryski, wc) przed przystąpieniem do ułożenia okładziny 
należy powierzchnię pod okładzinę zabezpieczyć elastyczną zaprawa uszczelniającą(tzw. Płynną 
folią).

Wykonanie okładziny 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów,  

FERO Pracownia Projektowa, ul. Worpie 43/8,  41-906 Bytom / tel.: (0-32) 720 -  25  -  95,  0 501  78 33 06 / pracownia@fero.com.pl



STWIORB dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Swietlicy Wiejskiej               strona - 88            

/dz. nr 1548/2, Barwałd Sredni 70, 34-124 Klecza Górna/     
                                                                                                                         

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek  należy  
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej ścianie  płytki  powinny  
być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową  szerokość  większą  
niż połowa płytki. Przed układaniem płytek na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  
drewnianą  lub  aluminiową.  Do  usytuowania  łaty  należy  użyć  poziomicy.  Łatę  mocuje  się  
na wysokości drugiego rzędu płytek. 
Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  
Kompozycje  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają,  że  
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni  płytki.  Zaleca  się  
stosowanie do płytek  ściennych pacy o wielkości zębów 8-10 mm. Powierzchnia z nałożona 
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1  m2   lub  pozwolić  na  wykonanie  
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej powinna wynosić  średnio 4-6mm. Układanie  płytek  
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania,  że  powinna  
znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być docinana,  układanie należy zacząć  
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na właściwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności  świeżej kompozycji  
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Dla uzyskania jednakowej  wielkości spoin stosować  wkładki dystansowe szer.  1,5-
2mm.Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego  
nadmiar i wkładki dystansowe. Do spoinowania  płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 
24 godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być określony przez  producenta  w  
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Przed spoinowaniem krawędzie płytek należy zwilżyć  
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się  rozprowadzając  zaprawę  do  
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni pacą gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.   Świeżą  zaprawę  
dodatkowo należy wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Przed przystąpieniem, do spoinowania zaleca się sprawdzićczy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o  
powierzchni porowatej. 

5.6 Wykonywanie tynków mozaikowych
Tynki  mozaikowe  to  dekoracyjne  tynki  cienkowarstwowe,  które  nakłada  się  w  warstwach  o 
grubości zawartego w masie kruszywa-zwykle od 1do 3mm.
Można  je  układać  na  podłożu  mineralnym,  płytach  gipsowo-kartonowych,  betonie  lub  na 
warstwie bezspoinowej ocieplenia.
Powierzchnia  ściany  powinna  być  idealnie  równa  i  zagruntowana  preparatem  gruntującym 
zgodnie z instrukcją producenta.
Nakładanie  tynków  mozaikowych  można  przeprowadzić  w  sposób  ręczny  lub  mechaniczny. 
Temperatura  podłoża  i  otoczenia  przez  dwa  dni  od  nałożenia  tynku  będzie  mieściła  się  w 
przedziale od 5-25stopni C.

6.Kontrola jako ści robót
6.1  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST-  00  Ogólna  specyfikacja 
techniczna.
6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako ści robót
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Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− stan podłoża na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  dostarczonych 
prze wykonawcę, 
− przyczepności  okładziny,  która po  lekkim opukiwaniu  nie  powinna  wydawać  głuchego 
odgłosu,
− odchylenia krawędzi  od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty długości 2m 
(nie powinno przekraczać2 mm na długości łaty), 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny łata długości 2 m (nie powinno być większe niż2 
mm na długości łaty), 
− Prawidłowości przebiegu i wypełnienia spin masą fugującą, 
− Grubości  warstwy  masy  klejącej,  na  podstawie  jej  zużycia,  która  nie  powinna  być 
drastycznie większa od wartości określonej przez producenta. 

6.4 Materiały ceramiczne.
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
-próba dorażna polegająca na sprawdzeniu wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i
pęknięć, odporności na uderzenia

6.5 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy,  należy kontrolować  jej  markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-  00  Ogólna  specyfikacja  techniczna  Jednostka 
obmiaru jest:
- tynki - m2
- okładziny z płytek ceramicznych -m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Odbiór gotowych tynków i okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określają dokumentacja techniczna i specyfikacje. 
W przypadku braku specyfikacji można uznać,  że warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych 
wytycznych. 

8.1 Odbiór tynków zwykłych - kat.III
-Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.
-Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej -nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
-pionowego  -  nie  większe  niż  2mm na 1m i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm w pomieszczeniu. 
-poziomego-nie  większe niż  3mm na 1m i  ogółem nie  więcej  niż  6mm na całej  powierzchni 
między przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli 
przenikających z podłoża.
-trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynków do podłoża.

8.2 Odbiór okładzin z płytek ceramicznych.
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Dopuszczalne odchylenie krawędzi  płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm 
na długości łaty dwumetrowej.
Okładziny powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i oględzin kontrolnych dają wynik 
pozytywny.  Jeżeli  choć  jeden  wynik  jest  negatywny,  okładzina  nie  powinna  być  odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe poprawić okładzinę i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu i trwałości okładziny a inwestor wyrazi zgodę, 

obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku , gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – usunąć okładzinę i  wykonać ją  

ponownie. 

9. Podstawa płatno ści
9.1 Ogólne zasady płatno ści podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2  Zgodnie  z  dokumentacj ą,  należy  wykona ć  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej 
Specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie zaprawy
- transport i rozładunek na miej scu robót wszystkich materiałów
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań wewnątrz obiektu
- umocowanie i zdj ęcie listew tynkarskich
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- moczenie i docinanie płytek
- uporządkowanie miej sca prowadzenia robót

10. Przepisy zwi ązane
Normy :
PN-85/ B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-19701: 1997 Cementy powszechnego użytku
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
pocienionych (Zmiana Az 1) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski
i klej gipsów
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-13
POSADZKI

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Wykonywanie podkładów 45262423-2
Kładzenie i wykładanie podłóg 45432100-5
Instalowanie nawierzchni podłogowych 45432120-1
Kładzenie płytek 45431000-7

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  robót związanych z wykonaniem podłoży i 
posadzek zgodnie z dokumentacją projektową:
- posadzka cementowa
- posadzka z płytek ceramicznych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe podane w niniejszej  ST,  są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami w ST- 00

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość  ich  wykonania,  zgodność  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru.

2. Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą,  opisem 
technicznym i rysunkami 

2.1 Woda  (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, rzeki lub jeziora

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, w szczególności:
-mieć frakcje różnych wymiarów i nie zawierać domieszek ceramicznych.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Wyroby ceramiczne - terakotowe, gresowe
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a) Płytki ceramiczne terakotowe lub gresowe  - barwa-wg wzorca producenta.
Parametry płytek zostały określone w dokumentacji projektowej – dotyczy zwłaszcza parametru 
antypoślizgowości. Płytki powinny być atestowane certyfikowane.
Do mocowania  płytek  można stosować  zaprawy  cementowe marki 5MPa lub  8MPa,albo  klej 
(rekomendowane).

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne  warunki  wykonania  robót,  Ogólne  wymagani a  dotycz ące  wykonania  robót 
podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. 

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
-Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
-Wytrzymałość podkładu cementowego badana wdg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż na ściskanie-12Mpa,na zginanie-3Mpa.
-Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów  budynku 
paskiem papy.
-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa 5 C.
-Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
-Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą  lub  pochyloną  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać  2mm/m. i 5mm na 
całej długości i szerokości pomieszczenia.
- W miejscach wskazanych na projekcie przygotować spadki w kierunku kratek ściekowych.
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3 Posadzki z płytek ceramicznych
-Podłoże  oczyścić  zaprawą  wyrównującą.  Wykreślić  osie  rozkładu  płytek,  nanieść  zaprawę 
klejową  na  grubość  5mm  (pokrywać  jednorazowo  maksymalnie  1  m2  powierzchni).Płytka 
powinna  spoczywać  na  zaprawie  całą  swoją  powierzchnią.  Po  co  najmniej  12godzinach 
przygotować  zaprawę  do  fugowania,  rozprowadzić  szpachlą  ,aż  do  całkowitego  wypełnienia 
szczelin.  Przetrzeć  płytki  wilgotną  gąbką  i  oczyścić  powierzchnię.  Płytki  układać  na zaprawie 
klejowej  wodoodpornej,  spoiny  w  kolorze  płytek,  cokoliki  systemowe  wysoko ści  10cm  z 
zaokrąglonym stykiem z posadzk ą.

6.Kontrola jako ści robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści podano w ST.00 Ogólna Specyfikacja techniczna.
6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacj  ą 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
- klasa materiałów
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Jednostką obmiaru jest:
- warstwa wyrównawcza-m2
- posadzka – m2

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Odbiór powinien obejmować:
-sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego-ocena  wzrokowa  -sprawdzenie  prawidłowości 
ukształtowania posadzki-ocena wzrokowa -sprawdzenie grubości posadzki cementowej
-sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych  -sprawdzenie 
prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych-ocena wzrokowa

9.Podstawa płatno ści
9.1 Ogólne zasady płatno ści podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2  Zgodnie  z  dokumentacj ą,  należy  wykona ć  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej 
Specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- zakup materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- wykonanie warstw wyrównawczych
- ułożenie płytek ceramicznych
- ułożenie posadzek
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.Przepisy zwi ązane
10.1 Normy :
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Płytki i płyty ceramiczne
PN-EN  120004:2002/A1:2003  83.180.91.100.10  Kleje  do  płytek.  Definicje  i  wymagania 
techniczne.
PN-EN 649:2002 Pokrycia podłogowe.
PN-EN 131813:2003 Samopoziomujący podkład podłogowy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-14
ROBOTY MALARSKIE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Nakładanie powierzchni kryjących 45442000-7 
Roboty malarskie 45442100-8

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  wykonaniem  robót 
malarskich oraz malowania konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacją projektową:

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe podane w niniejszej  ST,  są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami w ST- 00

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  opisem 
technicznym i rysunkami 

Materiały:
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
2.2 Spoiwa bezwodne.
2.2.1  Pokost  lniany  powinien  by ć  ciecz ą  oleist ą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do 
ciemnobr ązowego i odpowiadaj ącą wymaganiom normy pa ństwowej.
2.2.2 Pokost syntetyczny powinien by ć używany w postaci cieczy, barwy od jasno żółtej do 
brunatnej, b ędącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczaln ikach 
o  właściwo ściach  technicznych  zbli żonych  do  pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym 
czasie schni ęcia.

2.3 Rozpuszczalniki
2.4 Farby budowlane gotowe
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2.4.1 Farby akrylowo-lateksowe (zmywalne) wytwarzan e fabrycznie.
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.

2.4.2 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe 
nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

2.5  Farby  epoksydowe  odpowiadaj ące  wymaganiom  norm:  PN-C-81911:1997,  PN-C 
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001

2.6  Emalie  epoksydowe  odpowiadaj ące  wymaganiom  norm:  PN-C-81911:1997,  PN-C 
81932:1997.

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty 
można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne warunki wykonania robót,  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 
w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Przy malowaniu powierzchni  wewnętrznych  temperatura nie powinna być  niższa niż  8  C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1 C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem armatury i urządzeń sanitarnych) oraz 
elektrycznych -całkowitym ułożeniu posadzek

5.2 Przygotowanie podło ży
5.2.1 Podło ża posiadaj ące  drobne  uszkodzenia  powinny  by ć,  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zapraw ą cementowo-wapienn ą.

5.2.2 Powierzchnie metalowe powinny by ć oczyszczone, odtłuszczone.

5.3.Gruntowanie
5.3.1  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntow ania  stosowa ć  farb ę  emulsyjn ą 
tego  samego  rodzaju  z  jakiej  ma  by ć  wykonana  powłoka  lecz  rozcie ńczon ą  wod ą  w 
stosunku 1:3-5
5.3.2  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetyczny mi  powierzchnie  gruntowa ć 
pokostem.

5.4.Przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania  
5.4.1 Oczyszczenie wst ępne polegaj ące na: wyrównaniu nierówno ści
5.4.2 Oczyszczenie wła ściwe maj ące na celu usuni ęcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów

5.5.Wykonywanie powłok malarskich.
5.5.1 Powłoki z farb  emulsyjnych  powinny by ć  niezmywalne,  przy stosowaniu środków 
myj ących i dezynfekuj ących.
Powłoki  powinny  dawać  aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Powierzchnia  powłok  bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.5.2 Powłoki z farb olejnych i  syntetycznych powinn y mie ć  barw ę jednolit ą  zgodn ą  ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, p ęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
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5.6 Wykonywanie prac malarskich antykorozyjnych kon strukcji stalowej
Najlepszą  jakość  powłoki  uzyskuje  się  w  temperaturze  otoczenia  w  granicach  15-25C  przy 
wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%.

6.Kontrola jako ści robót
6.1  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  OST-00.00  Ogólna  specyfikacja 
techniczna

6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muzą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptacj ę Inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna

6.3.1 Kontrola stanu  technicznego  przygotowanej  powi erzchni  do  malowania  powinna 
obejmowa ć:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni
• sprawdzenie wsiąkliwości
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża
• sprawdzenie czystości.

6.3.2 Badanie powłok  przy  ich  odbiorach  nale ży  przeprowadzi ć  po  zako ńczeniu  ich 
wykonania:
-dla  farb  emulsyjnych  nie  wcześniej  niż  po  7dniach  -dla  pozostałych  nie  wcześniej  niż  po 
14dniach.  Badania  powinny  obejmować:  -sprawdzeniu  wyglądu  zewnętrznego  -sprawdzenie 
zgodności barwy ze wzorcem
-dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenie, 
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami 
państwowymi.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
dla gładzi oraz malowania – m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna Roboty podlegaj 
ą warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej: 
8.1.Odbiór podłoża zgodnie z wymaganiami w pkt.6.3.
8.2.Odbiór robót malarskich zgodnie z wymaganiami pkt.6.3.2

9.Podstawa płatno ści
9.1 Ogólne zasady płatno ści podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2  Zgodnie  z  dokumentacj ą,  należy  wykona ć  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej 
Specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje:
-  prace pomiarowe i pomocnicze
- przygotowanie podłoża
- zakup materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- przygotowanie farb
- ustawienie i rozebranie rusztowań
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
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10.Przepisy zwi ązane
10.1.Normy :
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe
PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych (Tom I , część 3) Arkady, Warszawa 1990r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-15
DOCIEPLENIE BUDYNKU
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty izolacyjne 45320000-6
Izolacja cieplna 45321000-3

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem docieplenia budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem docieplenia 
budynku zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe podane w niniejszej  ST,  są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami w ST- 00

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

STOSOWAĆ  KOMPLETNY ATESTOWANY  SYSTEM WYBRANEGO PRODUCENTA –  WG 
TECHNOLOGII.

2.Materiały
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  -  powinny  odpowiadać 
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót 
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  opisem 
technicznym i rysunkami 

2.1 Materiały
2.1.1 Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej stosować płyty styropianowe EPS 70-040 o wymiarach
100x50cm i grubości 10cm
odpowiadające następującym wymaganiom:
- wymiary-nie większe niż 600x1200mm, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia
- Struktura styropianu-zwarta
- Powierzchnia płyt-szorstka, po krojeniu z bloków
- Krawędzie płyt-proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.
- Sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania
Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-B-20130:1999
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2.1.2 Tkaniny zbroj ące
Do wykonania ocieplenia należy zastosować tkaninę z włókna szklanego lub wzmocnioną siatkę 
z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania.
- Wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku,14-7mm w drugim kierunku
- Siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym- nie 
mniej niż 125daN
- Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z tworzywa sztucznego
Pozostałe wymagania zgodne z PN-92/P.-85010

2.1.3 Kleje i masy klej ące
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz tkaniny szklanej można stosować:
- Zaprawę klejową do mocowania płyt styropianowych do podłoża
-  Masę  klejącą  do  wykonywania  warstwy  zbrojonej  na  płytach  styropianowych  pod wyprawę 
tynkarską

2.1.4 Łączniki do mocowania styropianu do podło ża
Do  mocowania  płyt  styropianowych  należy  stosować  tworzywowe  łączniki  typu  z  główką 
styropianową gr.10mm z główką o średnicy 45mm średnicy.

2.1.5 Masy tynkarskie
Do  wykonania  wypraw  elewacyjnych  na  styropianie  stosować  warstwę  tynku  akrylowego 
nakładanego ręcznie.

2.1.6.Elewacyjne profile gzymsowe. 

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna. Roboty 
mogą być wykonane przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-  00  Ogólna  specyfikacja 
techniczna
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej:
- Docieplenie ścian-metoda mokra-lekka (bezspinowa metoda dociepleń).
Przyjęta w projekcie technologia przewiduje ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, 
wzmocnienie ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej i wykończenie całości 
cienkowarstwową wyprawą tynkarską.

5.1.1 Przygotowanie podło ża:
- Zagruntować podłoże preparatem gruntującym
Wykonać  próbę  przyczepności  styropianu  do  podłoża  oraz  próbę  skuteczności  mocowania 
mechanicznego.

5.1.2 Przyklejanie i mocowanie mechaniczne płyt sty ropianowych.
- Masę klejącą nałożyć na tylną warstwę płyty styropianowej metodą pasowo-punktową (wzdłuż 
brzegów płyty nałożyć  wałek  masy klejowej  o szerokości ok.5cm,a na środku płyty  3 owalne 
placki masy klejowej)
- Powierzchnia kontaktu z masą  oraz grubość  warstwy zależy od tolerancji  podłoża-  materiał 
należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła ok.40%
- Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności do 1cm.
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-  Płyty  styropianowe  układać  na  wiązanie  mijankowo  pasami,  przykładając  i  przyciskając  do 
powierzchni z dołu do góry.
- Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt.
- Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu
- Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały
pył.
- Na ścianach z prefabrykatów płyty rozmieścić tak, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami 
elementów ściennych.
-  Wykonać  mocowanie  łącznikami-5szt.na  1m2-mocowanie  wykonać  dopiero  po stwardnieniu 
kleju czyli po 24godzinach

5.1.3.Monta ż  naro żników  aluminiowych  oraz  nakładanie  masy  szpachlowej  pod  siatkę 
zbrojącą
-  Nakładać  narożniki  aluminiowe  na  ościeża  okienne  i  inne  krawędzie  •Wzmacniać  ukośnie 
siatką z włókna szklanego w narożnikach otworów fasadowych
-  W strefie  cokołowej  należy  zastosować  dwie  warstwy  siatki  z  włókna szklanego  lub  jedną 
warstwę siatki pancernej
- Nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty docieplające pasem o szerokości odpowiadającej 
szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego, pozostawiaj ąc ok.10cm 
na zakładkę
- Całość  zaszpachlować,  uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki  wzmacniającej  na 
całej powierzchni.
- Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 3-4mm

5.1.4 Wykonanie zewn ętrznej wyprawy tynkarskiej
- Przeschnięte powierzchnie masy szpachlowej zagruntować podkładem tynkarskim
- Wykonać warstwę tynku mineralnego nakładanego ręcznie.

5.1.5 Temperatura obróbki i czas schni ęcia
- Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może niższa 
niż+5 C
- Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze
- Mocowanie kołkami należy wykonać dopiero po odpowiednim zaschnięciu i stężeniu warstwy 
klejowo-szpachlowej ,czyli po upływie ok.24godzin
- Warstwa w.w jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia po 2-3 dniach
- W temperaturze 20 C i przy względnej wilgotności powietrza 65% warstwa podkładowa pod 
siatkę wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godz.
-  Miejsce połączeń  ocieplenia  ze  stolarką  okienną,  drzwiową,  obróbkami blacharskimi  należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi.

6.Kontrola jako ści robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna

6.2 Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót,  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega wykonanie:
- wykonanie docieplenia budynku
- stabilność konstrukcji rusztowania.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest: m2 docieplenia
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie docieplenia ścian budynku.
Odbioru robót należy należy dokonać z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych.
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:
- Przygotowanie powierzchni ścian
- Przymocowanie do podłoża płyt styropianowych
- Wykonanie warstwy zbrojeniowej
- Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku Po zakończeniu 
wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego  docieplenia  z  projektem  technicznym.  Przy  odbiorze  końcowym  należy  ocenić 
następujące elementy ocieplenia:
- równość powierzchni
- jednolitość faktury
- jednolitość koloru
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów 

9. Podstawa płatno ści
9.1 Ogólne zasady płatno ści podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2  Zgodnie  z  dokumentacj ą,  należy  wykona ć  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej 
Specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- zakup materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
- montaż i demontaż rusztowania
- eksploatacja sprzętu

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.Przepisy zwi ązane
Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków
PN-92/P.-85010 Tkaniny szklane
PN—20130:1999 Płyty styropianowe
PN-B 101106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 
styropianowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-20130:1999  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Płyty  styropianowe/PS-E/  PN-
90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa  budynków Metoda badania  stopnia  rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany
PN-M – 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -stojakowe

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowl ano-monta żowych.  Tom  I-  
Budownictwo ogólne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA  ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  ZAPLECZA  KU CHENNEGO  PRZY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM
 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-16
ZAKUP, DOSTAWA, WYKONANIE, MONTA Ż I ODBIÓR ROBÓT INSTALACJI SOLARNEJ
WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO INSTALACJI C.W.U

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 09331100-9 
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 
Roboty izolacyjne 45320000-6
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zakupu,  wykonania, 
montażu i  odbioru robót  dotyczących  projektowanej  instalacji  solarnej  do podgrzewania  wody 
użytkowej  dla projektowanego zaplecza gastronomicznego wraz z łączeniem zestawu do sieci 
instalacji c.w.u. wg projektu branżowego.
Przyjęte rozwiązanie przewiduje redukcję kosztów ponoszonych przez zaplecze gastronomiczne 
na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Redukcja kosztów nastąpi w efekcie zastosowania 
systemu  odnawialnych  źródeł  energii  opartego  na  zespole  kolektorów  słonecznych.  Projekt 
wykonawczy instalacji solarnej wraz z włączeniem jej do istniejącej instalacji c.w.u. stanowi jedną 
z podstaw wykonania instalacji.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i  mające na 
celu wykonanie instalacji solarnej zgodnie z punktem 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie kompletnej instalacji solarnej zgodnie z punktem 1.1.
Montaż  kolektorów  słonecznych  na  systemowych  wspornikach  na  istniejącym  dachu  świetlicy. 
Wykonanie  instalacji  wodnej  oraz  energetycznej  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  wybranego 
systemu instalacji solarnej. Wykonanie pozostałych elementów i podłączenie pod instalację wod-kan 
zgodnie z projektem branżowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i  wytycznymi  oraz  są  zgodne  z określeniami  ujętymi  w  odpowiednich  normach i  przepisach dla 
branży instalacji wykorzystujących energię słoneczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  SST,  poleceniami  nadzoru  autorskiego,  poleceniami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego oraz z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami technicznymi.

FERO Pracownia Projektowa, ul. Worpie 43/8,  41-906 Bytom / tel.: (0-32) 720 -  25  -  95,  0 501  78 33 06 / pracownia@fero.com.pl



STWIORB dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Swietlicy Wiejskiej               strona - 103           

/dz. nr 1548/2, Barwałd Sredni 70, 34-124 Klecza Górna/     
                                                                                                                         

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie  materiały  użyte  do wykonania instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz w czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku 
materiałów. 
Montaż  instalacji  wymaga  zastosowania  narzędzi  ręcznych  oraz  specjalistycznych  urządzeń 
pomiarowych związanych z testowaniem układu . 
Do montażu instalacji  solarnej  należy zastosować  odpowiedni  osprzęt  i  narzędzia  posiadające 
określone atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

4. TRANSPORT
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu 
materiałów,  elementów,  konstrukcji  urządzeń  itp,  niezbędnych  do wykonania  danego  rodzaju 
robót instalacji  solarnej  .  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  kolektory  słoneczne, 
zbiorniki  oraz  inny  osprzęt  pomocniczy  w  sposób  zapobiegający  ich  uszkodzeniu.  W  czasie 
transportu, załadunku i wyładunku  oraz  składowania  urządzeń  i  oprzyrządowania instalacji 
solarnej należy przestrzegać zaleceń producenta.
Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne i ogólny opis instalacji solar nej.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania 
ogólne. 

Założenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii 
pozyskiwanej  ze  źródeł  konwencjonalnych  –  energią  słoneczną  pozyskiwaną  przez  system 
solarny. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody magazynowanej 
w biwalentnym zasobniku ciepłej wody typu Vitocell 100-B firmy Viessmann o pojemności 500 
litrów Przygotowanie  c.w.u.  będzie  się  odbywać  w układzie  priorytetowym.  Głównym  źródłem 
ciepła dla instalacji c.w.u. będzie instalacja solarna złożona z dwóch baterii po cztery kolektory 
słoneczne 
CPC  9  zamontowanych  na  dachu  istniejącego  budynku  świetlicy  od  strony  południowej  za 
pomocą  odpowiedniego  mocowania  zaleconego  przez  producenta  kolektorów.  Kolektory 
słoneczne zostaną rozmieszczone na dachu budynku w 2 zespołach po 4 kolektory.
Sposób  rozmieszczenia  i  połączenia  kolektorów  jest  oparty  o  wytyczne  producenta  i  ma 
zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. Lokalizacja kolektorów słonecznych 
przedstawiona została na rysunkach elewacji części architektonicznej. Natomiast rozmieszczenie 
kolektorów  słonecznych,  rozprowadzenie  przewodów  solarnych  oraz  szczegółowy  schemat 
instalacji projektowanej -  przedstawione zostały na rysunku IS.01.05 projektu branżowego oraz 
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nastąpi wg szczegółowych uzgodnień na budowie (zwłaszcza dotyczy prowadzenia przewodów 
instalacji).

W  projekcie  przewidziano  również  montaż  kotła  kondensacyjnego  De  Dietrich  o  mocy 
znamionowej 14,0  –  26  kW.  Podgrzewacz  Vitocell  100-B  zostanie  zabezpieczony  przez 
przeponowe  przepływowe  naczynie  wzbiorcze  REFLEX  DD 12  oraz  membranowy  zawór 
bezpieczeństwa  SYR 2115 dn25.  Wywiew powietrza  z kotłowni  za  pomocą  kanału  wentylacji 
grawitacyjnej. 
Przewody  obiegu  kotłowego  oraz  CO  znajdujące  się  w  kotłowni  wykonać  z  rur  stalowych 
czarnych  bez  szwu  wg  PN-74-H-74219.  Połączenia  urządzeń  oraz  armatury  wykonać  jako 
gwintowane albo kołnierzowe. 
W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworami 
stopowymi.
Przewody rozprowadzające zaizolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w WT.
Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  Robót 
budowlano-montażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Próby techniczne
Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem, należy wykonać ciśnieniową próbę wodna. Przed 
próba,  instalacje  należy  napełnić  woda  i  dokładnie  odpowietrzyć.  Próbę  należy  wykonać 
podnosząc ciśnienie w instalacji do wartości 0,5 MPa. Jeżeli w czasie 30 minut spadnie ciśnienie, 
możliwe  jest  2-krotne  podnoszenie  ciśnienia  do  pierwotnej  wartości,  tzn.  do  0,5  MPa.  Po 
dalszych 30 minutach spadek  ciśnienia  nie  może  przekroczyć  wartości  0,06  MPa.  W  ciągu 
następnych 120 minut spadek ciśnienia  nie  może  przekroczyć  0,02  MPa.  W  przypadku 
wystąpienia przecieków, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności.

Układ solarnego wspomagania podgrzewu c.w.u. realizowany będzie poprzez włączenie 
pojemnościowego  podgrzewacza  wody  -  przyłącz  zimnej  wody.  Woda  zimna  ze  źródła  jest 
kierowana do zasobników solarnych gdzie zostaje podgrzana przez układ solarny, a następnie 
wpływa do zbiornika c.w.u., w którym zostaje uzupełniony ewentualny niedobór temperatury. 

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków 
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury należy mocować do przegród budowlanych 
za  pomocą  obejm  stalowych  w  odległościach  co  1,5  m.  W  obejmach  nie  wolno  stosować 
zwykłych wkładek gumowych, wkładki gumowe dla przewodów solarnych muszą być odporne na 
temperaturę powyżej 130 st.C. 
Przewody instalacji solarnej należy prowadzić we właściwym dla miejsca prowadzenia 
rurociągu rodzaju izolacji termicznej. I tak dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku 
należy zastosować otulinę np. HT Armacel grubości 19 mm, odporną na temperatury do 120˚C. 
Natomiast  dla  przewodów  prowadzonych  wewnątrz  budynku  należy  zastosować  izolację  np. 
Isover  Gullfiber  grubości  20  mm.  Wszystkie  miejsca  krzyżowania  się  przewodów  należy 
zabezpieczyć tulejami stalowymi o odpowiednio większych średnicach. 

Przewody  instalacji  solarnej  prowadzone  po  powierzchni  dachu  należy  usytuować  na 
odpowiednich podporach przesuwnych. Podpory rozmieścić należy co 1,5 m. 
Rodzaj montowania kolektorów słonecznych na powierzchni dachu wg zaleceń producenta. 

Wymagania BHP 
Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
cały  okres  ich  użytkowania.  Montaż  i  eksploatacja  urządzeń  powinny  odbywać  się  przy 
zachowaniu  wymagań  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  uwzględniając  instrukcje  zawarte  w 
Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń 
powinny zapewniać dostateczną
przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę. Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej 
obsługi a tylko okresowego dozoru. 

Roboty przygotowawcze i montażowe
Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji solarnej należy wytrasować
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położenie  wszystkich  elementów konstrukcji  wsporczej  kolektorów słonecznych  jak  i  instalacji 
solarnej  umieszczonej  wewnątrz  budynku.  Zadaniem instalacji  układu kolektorów słonecznych 
jest  wytworzenie  ciepła  do  podgrzewania  wody  użytkowej  w  miesiącach  wiosenno-letnich  z 
uwzględnieniem trybu pracy obiektu. Ustawienie kolektorów według wytycznych producenta przy 
zastosowaniu systemowej konstrukcji wsporczej 2 rzędy po 4 kolektory mocowane na istniejącym 
dachu  Świetlicy  od  strony  południowej.  Zabezpieczenie  instalacji  solarnej  według  projektu 
technicznego branżowego, zgodnie w wytycznymi producenta i odpowiednimi przepisami.

5.2.1 Monta ż urządzeń, wykonanie instalacji 
Zakres prac obejmuje: 
- montaż kolektorów słonecznych na ziemi na specjalnej konstrukcji;
- montaż i układanie izolowanych rur miedzianych, 
- wniesienie i montaż urządzeń na dachu zgodnie z projektem, 
- montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej, 
- połączenie instalacji solarnej z projektowaną instalacją wod-kan budynku;
- montaż układów automatyki, 
- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 
działanie armatury zabezpieczającej, 
-  zabezpieczenie  miejsc  przebić  i  przejść  rur  w  przegrodach  wewnętrznych  i  zewnętrznych 
budynku, 
- uruchomienie układu i regulacja. 

5.2.2 Prowadzenie przewodów instalacji technologicz nych 
- przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji; dopuszcza się
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem, 
- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.)  usytuowanych  mniejszych  w  odstępach  nie  mniejszych  niż  wynika  to  z  wymagań  dla 
materiału, z którego wykonane są rury, 
- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo kompensacji), 
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej, 
- nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 
- przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 
- przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację, 
- przewody pionu należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8cm 
(±0,5cm) przy  średnicy pionu nie przekraczającej DN 40, odległość między przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów, 
- przewód zasilający pionu powinien się znajdować  z prawej strony powrotny, zaś  z lewej (dla 
patrzącego na ścianę), 
-  przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed  dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi), 
- przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 

5.2.3 Tuleje ochronne  
- przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a  przewodem  pionowym  przez  strop),  należy  stosować  tuleje  ochronne,  zaizolowane  pianką 
poliuretanową wodoodporną i zabezpieczone przed dostaniem się wody, gryzoni, 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
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rury przewodu: 
A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
B. co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop, 
- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 
- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, np  wypełnionych 
trwale kitem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę o odporności ogniowej EI 30. 
- przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
- przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się
w projekcie technicznym, 
- przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

5.2.4 Monta ż armatury 
- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana, 
- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji, 
- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 
- armatura na przewodach powinna być  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym, 
- armatura odcinająca grzybkowa (w przypadku zastosowania) montowana na podejściu pionów, 
a  także  na  gałęziach  powinna  być  zainstalowana  w  takim  położeniu,  aby  przy  napełnianiu 
instalacji  woda  napływała  „pod  grzybek",  nie  dotyczy  to  zaworów  grzybkowych,  dla  których 
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach, 
-  armatura  spustowa  powinna  być  instalowana  w  najniższych  punktach  instalacji  oraz  na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona 
w  złączkę  do  węża  w  sposób  umożliwiający  gromadzenie  wody  usuwanej  z  instalacji  w 
zbiornikach  (stałych  lub  przenośnych)  wykonanych  z  materiału  (tworzywa  sztucznego) 
niepowodującego zanieczyszczenia wody. 

5.2.5 Izolacja cieplna 
- wszystkie przewody należy zaizolować, 
-  armatura  instalacji  ogrzewczej  powinna  być  izolowana  cieplnie,  z  wyłączeniem  zaworu 
bezpieczeństwa 
- wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób  szczelności,  wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru, 
-  materiał,  z  którego  będzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj  płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym, 
- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone,  sposób  składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia, 
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-  powierzchnia,  na  której  jest  wykonywana  izolacja  cieplna  powinna  być  czysta  i  sucha,  nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną
powłoką antykorozyjną, 
-  zakończenia  izolacji  cieplnej  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub 
zawilgoceniem, 
-  izolacja  cieplna  powinna  być  wykonana  w sposób  zapewniający  nie  rozprzestrzenianie  się 
ognia. 

5.2.6  Oznaczanie 
- przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania wg PN-7-/N-01270 i uwzględnionymi w instrukcji obsługi ogrzewczej, znaczenia
należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
B. w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych, a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, 
- oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem 
i obsługą tych elementów instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać  na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 
solarnej powinna być  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:  zgodności  z  Dokumentacją 
Projektową branżową pomiary i badanie szczelności układu instalacji solarnej 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną
ITB, oraz CNBOP. 
Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, 
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca 
ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze zastosowanych urządzeń. 
Każde  urządzenie  powinno  posiadać  załączoną  Dokumentację  Techniczno  –Ruchową,  oraz 
instrukcję obsługi. 
Dopuszcza  się  zamianę  urządzeń  na  inne  niż  dobrane  w  projekcie,  ale  o  identycznych 
parametrach, tylko za zgodą osób projektujących. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z 
zapisami  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości  rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Jednostką obmiarową instalacji solarnej jest mb.; komplet lub sztuka . 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe” Rozdział13.  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać  końcowego odbioru technicznego instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
-  Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 
wykonywania robót 
- Dziennik budowy 
-  Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów (świadectwa  jakości  wydane  przez 
dostawców materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  -zgodność wykonania z Dokumentacją projektową 
oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od 
Dokumentacji  projektowej;  protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień 
dotyczących usunięcia usterek;  aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Zgodnie z warunkami ogólnymi – ryczałt  za wykonanie kompletnej  instalacji  solarne na podstawie 
projektu branżowego oraz zestawienia nakładów rzeczowych.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia 
PN-89/M-42007.01  Automatyka  i  pomiary  przemysłowe.  Oznaczenia  na  schematach. 
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne 
PN-90/M-42007.02  Automatyka  i  pomiary  przemysłowe.  Oznaczenia  na  schematach. 
Oznaczenia funkcji systemów komputerowych 
PN-81/M-42009  Automatyka  i  pomiary  przemysłowe.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport 
urządzeń. Ogólne wymagania 
PN-EN 12975-1:2004 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. 
Część1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12975-2:2002 (U) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. 
Część2: Metody badań
PN-EN  12975-2:2002/AC:2004  (U)  Słoneczne  systemy  grzewcze  i  ich  elementy.  Kolektory 
słoneczne. Część 2: Metody badań
Inne dokumenty:
- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  Tom II, Instalacje 
Sanitarne I Przemysłowe, wydanie z r.1988.
- Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.2002 r. 
- Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości . Świadectwa klasy bezpieczeństwa 
- Protokół badańi prób szczelności na zimno i gorąco. 
- Wytyczne producenta kolektorów słonecznych

FERO Pracownia Projektowa, ul. Worpie 43/8,  41-906 Bytom / tel.: (0-32) 720 -  25  -  95,  0 501  78 33 06 / pracownia@fero.com.pl



STWIORB dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Swietlicy Wiejskiej               strona - 109           

/dz. nr 1548/2, Barwałd Sredni 70, 34-124 Klecza Górna/     
                                                                                                                         

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-17
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

SPIS TREŚCI
1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
2.    MATERIAŁY 
3.    SPRZĘT 
4.    TRANSPORT 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.    OBMIAR ROBÓT
8.    ODBIÓR ROBÓT
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zapewnienia Jakości

1.     CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego
przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim

Inwestor:
Gmina Kalwaria Zebrzydowska;
ul. Mickiewicza 7,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje:
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–    zasilanie 
–    rozdzielnicę główną RG
–    instalacje oświetlenia ogólnego
–    instalacje oświetlenia awaryjnego
–    instalacje gniazd wtyczkowych 
–    instalacje zasilania urządzeń 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach oraz w ST. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem.
Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów posiadaj ących takie same lub podobne 
(nie gorsze) parametry i wła ściwo ści techniczne. 

1.5.1.     Teren budowy i zaplecze budowy
Teren budowy na czas wykonywania prac związanych z budową będzie wyłączony z 
użytkowania.
Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zostaną zlokalizowane na terenie 
placu budowy.

1.5.2.     Miejsca parkingowe
Na czas budowy wykonawca będzie korzystał z istniejących miejsc parkingowych.

1.5.3. Zapewnienie interesu osób trzecich
W związku z tym, ze  na czas wykonywania prac związanych z budową teren budowy będzie 
wyłączony z użytkowania nie zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia interesów osób trzecich.

1.5.4.     Drogi ewakuacyjne 
W związku z tym, że teren budowy będzie wyłączony z użytkowania  wykonawca będzie 
korzystał z istniejących dróg ewakuacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany tak organizować 
prace, aby nie blokować w/w dróg ewakuacyjnych.

1.5.5.     Obciążenia Wykonawcy
Wykonawca będzie ponosił koszty zasilania w energie terenu budowy, koszt wywozu gruzu, oraz 
utylizacji zdemontowanych materiałów elektrycznych i opraw oświetleniowych
( budynek kasy ).

Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. MATERIAŁY

2.1. Charakterystyka ogólna
2.1.1. Wewnętrzne Linie Zasilające
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Kable i przewody kabelkowe typu YDYżo

2.1.2 Rozdzielnie, Tablice
Obudowy – izolacyjne, wnękowe, II klasa izolacji
Aparatura – modułowa, do montażu na szynie TH35, 
Odrutowanie -  przewodami miedzianymi giętkimi.
Całość stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 
na rynku polskim.

2.1.3  Instalacje odbiorcze
Przewody - miedziane wielożyłowe (z oddzielną, żółto - zieloną żyłą ochronną PE)
przystosowane do układania w tynku, osprzęt - podtynkowy montowany w puszkach.

2.1.4. Oprawy oświetleniowe
Oprawy świetlówkowe 
Oprawy z awaryjnym źródłem zasilania o czasie autonomii t= 2h 

2.2. Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak rozdzielnice, tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, kable, przewody 
należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.

2.3. Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Kontraktem.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez 
jego zgody.
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta. prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia  na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki  lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować,  
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami,
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych itp.

5.5. Monta ż sprz ętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych
Sprzęt, osprzęt instalacyjny i oprawy należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu oraz opraw mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów 
konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża  za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 

5.6. Podejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy  wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy  wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach.
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5.7. Układanie przewodów.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
      - w wykonaniu zwykłym,
      - w wykonaniu szczelnym

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
     - bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych
     - na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych
     - pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być 
większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów 
powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, 
uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 
wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia  przewodów i zainstalowania osprzętu   przed 
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach 
niezbędne będzie wykucie  odpowiednich  bruzd  pod  przewody  i  ślepych  wnęk  pod osprzęt 
oraz ich zatynkowanie. 

5.8. Łączenie przewodów
W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania  zacisków, do których przewody są przyłączone  za  pomocą  oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny  być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przył ączenie odbiorników
Miejsca połączeń żył  przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia  mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.

Połączenia te należy wykonać:
-         przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi
-         przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych
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5.10. Monta ż tablic rozdzielczych
Tablice w obudowie wnękowej należy przykręcać do podłoża. Po zamontowaniu urządzenia 
należy:
      - zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
      - dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych,
     -  założyć osłony zdjęte w czasie montażu
      - podłączyć obwody zewnętrzne
      - podłączyć przewody ochronne

5.11. Próby monta żowe.
Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i  
pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary impedancji pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych.

Natężenie  projektowanego oświetlenia w pomieszczeniach będzie zgodne z normą PN-EN 
12464 -1 tj. na płaszczyznach roboczych stanowisk  pracy będzie wynosiło co najmniej 500lx, w 
pomieszczeniach technicznych, magazynach, archiwach 200lx, w WC, szatniach i łazienkach 
200lx, w przestrzeniach komunikacyjnych 150lx .

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
      - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
      - właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
      - załączanie punktów świetlnych
      - wykonanie   pomiarów   rezystancji   uziemienia,   izolacji,   pomiarów   skuteczności   
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.1. Odbiory cz ęściowe .
Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać Inwestorowi poszczególne 
fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół.
Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy).
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8.2. Odbiory ko ńcowe.
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony 
z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do 
przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru a w szczególności:
- umowy wraz z jej późniejszymi  uzupełnieniami i uzgodnieniami,
- protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych,
- dziennika robót (budowy), 
- aktualną dokumentację powykonawczą.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami   
prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów,
- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

Z  odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku  odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

8.3. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i  
elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia  wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy
PN-EN 12464-1:2003           Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
wewnątrz pomieszczeń
PN-EN 1838:2002                 Oświetlenie awaryjne
PN-IEC 60364-1:2000          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
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PN-IEC 60364-4-47:2001       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 364-4-481:1994         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-6-61:2000       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze
PN-86/E-05003/01:                 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024-1.                     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
2001. 
PN-IEC 61024-1-1.                 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomu ochrony dla urządzenia piorunochronnego.
PN-IEC 61024-1-2.                 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1.                     Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.  
Zasady ogólne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
DLA ZADADNIA  PN:  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA ZAPLECZA KU CHENNEGO PRZY  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

 
/DZ. Nr 1548/2 Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna/

ST-18
ROBOTY INSTALACYJNE

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii  
energetycznych.
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
39721410-9 Urządzenia gazownicze
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45232141-2 Roboty grzewcze

1. Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Niniejszy punkt specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wewnętrznych oraz sieci dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy  
Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim”, a w szczególności: Instalacja wody i kanalizacji 
Instalacja gazu, c.o.  i wentylacji mechanicznej.

1.2  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem robót instalacyjnych dla zadania jw. Dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie projektowanych robót związanych z : 
− wykonaniem instalacji wod-kan
− wykonaniem instalacji gazowej
− wykonaniem instalacji co
− wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej 

1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00 - Wymagania ogólne. 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją  projektową  (zwłaszcza  konstrukcyjną),  ST  i  poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej ST. 
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2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w części ogólnej ST.
Materiały  i  wyroby  hutnicze  z  elementami  spawanymi  powinny  posiadać  zaświadczenie  o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to,  aby  metody  stosowane  przy  tych  czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni 
roboczych,  ani  nie  obniżyły  właściwości  fizycznych  i  wytrzymałościowych  materiałów.  Rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości,  specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart  gwarancyjnych,  rysunków 
montażowych itp.
Na  żądanie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  przed  wbudowaniem  przedstawi  szczegółowe 
informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. Składowanie
Rury należy składować na placu budowy na regałach pod wiatą.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.
Wyroby z  tworzyw  sztucznych  są  podatne na uszkodzenia  mechaniczne,  w związku  z czym: 
Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
Rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
składowania wysokości ok. 1 m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych  średnicach i  grubszych  ściankach powinny znajdować  się  na  spodzie.  To samo 
dotyczy  układania  rur  na  środkach  transportowych.  Szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na 
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.).
Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Zachować 
szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych,  ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z
zachowaniem  wyżej  omawianych  środków ostrożności.  Tworzywa  sztuczne mają  ograniczoną 
odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić 
je przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną,
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3.  Sprzęt i maszyny
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego prze Inspektora 
Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
- komplet elektronarzędzi
- komplet narzędzi ślusarskich
- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące  środków transportowych podano w części ogólnej ST, pkt. 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być  układane w pozycji 
poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności  uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać  ze 
środków transportowych.
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach powinny 
w  całości  leżeć  na  płasko  na  powierzchni  ładunkowej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury c.o. w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki c.o. należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5.  Wykonanie robót 
WSZYSTKIE PARAMETRY, MATERIAŁY, DETALE ZWI ĄZANE Z INSTALACJAMI  NALE ŻY 
PRZYJMOWAĆ  BEZWZGLĘDNIE WG PROJEKTÓW BRAN ŻOWYCH INSTALACYJNYCH – 
dla ka żdej bran ży: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazowej.

5.1 Instalacja wodoci ągowa, kanalizacyjna, deszczowa:
5.1.1 Zakres wykonania instalacji:
- rozbudowę instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody dla potrzeb nowej, technologii kuchni;
- rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
nowej kuchni;
- instalacji kanalizacji technologicznej dla potrzeb nowej technologii kuchni wraz z doborem 
zewnętrznego separatora tłuszczów i podłączeniem kanalizacji technologicznej do istniejącego 
szczelnego zbiornika(szambo);

5.1.2 Instalacja zimnej i ciepłej wody.
Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociągu ø40 poprzez istniejący 
przyłącz wody  – wg oddzielnego opracowania. Istniejący przyłącz wody jest wystarczający.
Zaprojektowano  oddzielną  gałąź  zimnej  wody  doprowadzającą  wodę  do  pomieszczeń 
technicznych  (kotłownia)  i  technologicznych  oraz  higieniczno-sanitarnych  dla  zaplecza 
kuchennego. 
Z istniejącego rozprowadzenia,  tuż  za zestawem wodomierzowym  należy wykonać  odejście o 
średnicy nominalnej min. DN32, na którym zabudować zawór kulowy odcinający DN32 oraz
zawór antyskażeniowy klasy EA – np. EA 251 DN32, firmy DANFOSS-SOCLA lub równoważny.
Ciepła  woda  przygotowywana  będzie  w  zasobniku  c.w.u.,  który  zlokalizowany  będzie  w 
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pomieszczeniu  kotłowni   na  poziomie  parteru,  a  następnie  rozprowadzona  w  posadzce  do 
przyborów sanitarnych.
Zaprojektowano dodatkowo instalacje  centralnej  cyrkulacji  c.w.  w  układzie  pompowym.  Przed 
pompą  cyrkulacyjną  zamontować  na  przewodzie  ssącym  filtr  siatkowy,  natomiast  za  zawór 
zwrotny i zawór odcinający.
Przewody doprowadzające wodę do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone będą w 
bruzdach  ściennych,  w  posadzkach  i  po  ścianach  budynku.  Przy  przejściach  przez  ściany 
konstrukcyjne zastosować należy zastosować tuleje ochronne. Instalację wody zimnej w budynku 
zaprojektowano  z  rur  wielowarstwowych  typu  TECEflex,  ale  można  również  wykonać  z  rur 
stalowych,  miedzianych  lub  tworzywa  sztucznego  o  średnicach wewnętrznych  jak  podano na 
rysunkach.

5.1.3 Miarodajny rozbiór wody dla budynku.
UMYWALKA 0,14 × 5 = 0,70 dm³/s

ZLEW 0,14 × 12 = 1,68 dm³/s

NATRYSK 0,30 × 1 = 0,30 dm³/s

WC 0,13 × 1 = 0,13 dm³/s

2,81 dm³/sΣqn

5.1.4 Izolacja przewodów wody ciepłej i zimnej.
Rurociągi ciepłej, cyrkulacyjne należy zaizolować termicznie. Izolację termiczną należy wykonać 
z  izolacjami  prefabrykowanymi  z  pianki  polietylenowej  o  grubości  w  zależności  od  średnicy 
wewnętrznej:

Dn do 20 mm grubość izolacji –  20 mm
Dn 20 do 32 mm grubość izolacji –  30 mm
Dn 40 mm grubość izolacji –  40 mm

Wszystkie rurociągi prowadzone w bruzdach należy zaizolować  izolacją do zabetonowywania o 
grubości 6 mm.

Rurociągi zimnej wody należy zaizolować termicznie izolacją typu  Thermaflex o min. grubości w 
zależności od średnicy wewnętrznej:
Dn  20 - 40 mm grubość izolacji – 13 mm

5.1.5 Płukanie i próba szczelno ści instalacji wodnej.
Po wykonaniu instalacji  wody zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  należy wykonać  płukanie  wodą  o 
możliwie dużej prędkości przepływu, a następnie poddać je próbie szczelności zg. z ”Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, ”Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”.

5.1.6 Przył ącz kanalizacji sanitarnej.
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą istniejącym przyłączem do istniejącego zbiornika 
szczelnego (szamba) kanalizacji sanitarnej.
Projektowana instalacja przebiegać będą przez działkę Inwestora i nie koliduje z zielenią wysoką.

5.1.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przybory sanitarne z pomieszczenia socjalnego i węzła sanitarnego kondygnacji parteru, tj: zlew, 
wc, umywalka oraz natrysk z których nie są odprowadzane tłuszcze podłączono do projektowanej 
kanalizacji  sanitarnej.  Urządzenia  te  podłączone  będą  do  projektowanego  pionu  kanalizacji 
sanitarnej PKS1 który zlokalizowany będzie w ścianie w budynku, a następnie odprowadzony pod 
posadzką do istniejącego szamba.
Instalację  kanalizacyjną  od  projektowanych  przyborów  sanitarnych  wykonać  z  rur  PVC  typu 
wewnętrznego łączonych na kielichy z uszczelkami wargowymi np. firmy Wavin.
Pion w części nadziemnej projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych typu wewnętrznego. Instalację 
kanalizacyjną  prowadzoną pod posadzką parteru projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych typu 
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zewnętrznego.
W  celu  przeczyszczenia  poziomych  odcinków  kanalizacji  przewidziano  zamontowanie  rewizji 
czyszczakowych w posadzce parteru.
Wszystkie  poziome  przewody  odpływowe  prowadzić  należy  z  minimalnym  spadkiem  2,0%. 
Przewody prowadzone pod posadzka układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 
10cm.
Ułożone rury obsypać dokładnie warstwa piasku gr. 10 cm.
Średnice podejść do poszczególnych przyborów wynoszą (zgodnie z PN-92/B- 01707):

� � - umywalka  40 / 50
� - zlewozmywak 50

� - odpływ posadzkowy 50
� - miska ustępowa 110

5.1.8 Przył ącz kanalizacji technologicznej.
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą  przez separator tłuszczu typ  PST firmy ecol-
unicon projektowanym przyłączem do istniejącego zbiornika szczelnego (szamba).
Projektowana instalacja przebiegać będą przez działkę Inwestora i nie koliduje z zielenią wysoką.

5.1.9 Instalacja kanalizacji technologicznych.
Przybory  sanitarne  podłączone  będą  do  pionów  kanalizacyjnych  za  pomocą  rur  PVC  typu 
”wewnętrznego”. Piony w dolnej części zaopatrzone będą w rewizję czyszczakową, natomiast w 
górnej  części  w  zawory  napowietrzające  lub  wyprowadzone  ponad  dach  i  zakończone  rurą 
wywiewną 
Dla  odwodnienia  posadzki  w pomieszczeniu  technicznym,  pomieszczeniu  odpadów,  zmywalni 
naczyń  oraz  kuchni  zaprojektowano  kratki  odwadniające  ze  stali  nierdzewnej,  natomiast  dla 
odwodnienia  pomieszczenia  przygotowalni  brudnej  -  obieralni  przewidziano  zamontowanie 
odwodnienia liniowego.
Ścieki  technologiczne  z  poziomu  parteru  odprowadzone  będą  grawitacyjnie  do  separatora 
tłuszczu, który zlokalizowany jest na zewnątrz budynku.
Separator stanowi zbiornik monolityczny cylindryczny żelbetowy o średnicy zewnętrznej 1000 mm 
przykryty  płytą  żelbetową  z  jednym  otworem  włazowym  zamykanym  włazem  żeliwnym  o 
obciążeniu klasy D400. Odpływ ścieków oczyszczonych wykonany jest zasyfonowanym kanałem 
wyposażonym w szybik do poboru próbek.
Przy montażu i eksploatacji stosować się do wytycznych i zaleceń producenta.
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ścianę  budynku  wykonać  przy  pomocy  pierścienia 
uszczelniającego  gumowego,  przejścia  przez  fundamenty,  rury  kanalizacyjne  zabezpieczyć 
stalowymi rurami ochronnymi.

Dobór wielkosci separatora.

Maksymalny napływ ścieków:
Qs= M  x Vm x (F/3600 x t)
gdzie:
M – ilosc przygotowywanych w ciagu dnia porcji, M = 120 por./d
Vm – ilosc wody zużwanej na przygotowanie jednej porcji, Vm = 25dm3/1por.
F – współczynnik nierównomiernosci ładunku zanieczyszczen, F = 7
t – ilosc godzin pracy kuchni na dobe, t = 7

Qs=120 x 25 x (7/3600x7)=0,83[dm3/s]

NS � Qs � ft � fd � fw [dm3/s]
gdzie:
ft – współczynnik zależny od temperatury ścieków, ft = 1
fd – współczynnik gestosci tłuszczu, fd = 1
fw – współczynnik stosowania detergentu, fw = 1,3

NS � 0,90 �1�1�1,3 � 1,17 dm3/s
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Dobrano separator tłuszczu o NS = 2 firmy Ecol Unicon typ PST o przepływ nominalny
qn=2,0dm3/s.
Ścieki po przejściu przez separator odpowiadać  będą wymaganiom  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  20  lipca  2002r.  w  sprawie  realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków 
przemysłowych  i  warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń  kanalizacyjnych  ( Dz. U. Nr 
129 poz. 1108) oraz warunkom umowy z zakresie odbioru ścieków.

5.1.11 Ilość ścieków sanitarnych :
Ilość ścieków sanitarnych przyjęto w wysokości 90 % zapotrzebowania zimnej wody i wynosi 
odpowiednio :

0,64 dm³/d × 90,0%  = 0,58dm³/d

0,83 dm³/d × 90,0%  = 0,75 dm³/d

Qśr =

Qmax =

5.1.12 Zestawienie miarodajne ilo ści ścieków (wg PN-EN 12056-2:2002)

5.1.13 Kanalizacja deszczowa.
Odbiornikiem  wód  deszczowych  z  dachu  doprojektowanego  budynku  ze  względu  na 
ukształtowanie terenu będzie istniejąca studzienka chłonna 

�Kanalizację deszczową projektuje się rur dwuściennych w systemie X-Stream o średnicach 150 
kanalizacyjnymi  wykonanymi  z  rur  dwuściennych  z  PP  w systemie  X-Stream  firmy Wavin  o 

�średnicach 150 mm.
Rury spustowe z  rynien w dolnej części wyposażyć w czyszczaki z siatką  zabezpieczającą.

5.1.14 Próba szczelno ści instalacji kanalizacji.
Po  wykonaniu  instalacji,  ale  przed  wykonaniem  zasypki  należy  poddać  próbie  szczelności 
poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji o wysokości kolan łączących z pionami. 
Pozostałą  część  instalacji  (piony  i  podejścia  do  przyborów)  należy  sprawdzić  w  czasie 
swobodnego przepływu wody.

5.1.15 Przejścia ruroci ągów przez strefy po żarowe (o ile wyst ępują)
Przejścia rurociągów stalowych przez strefy p. poż. należy wykonać z zastosowaniem za-
praw ogniochronnych PROMASTOP MGIII oraz mas ogniochronnych PROMASTOP-COATING. 
Masą  ogniochronn  należy  pokryć  zaprawę  ogniochronną  oraz  rurociąg  z  obydwu  stron  na 
długości 400 mm. Grubość masy ogniochronnej po wyschnięciu nie może być mniejsza niż 2 mm. 
Wykonanie  przejść   p.  poż  przez   strefy  pożarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją 
producenta. 
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  PVC  przez  strefy  p.poż  należy  zabezpieczy  kołnierzami 
ogniochronnynymi o klasie odporności ogniowej EI 120

5.1.16 Monta ż armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
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UMYWALKA 0,50 × 5 = 2,50 dm³/s

ZLEW 0,80 × 12 = 9,60 dm³/s

NATRYSK 1,80 × 1 = 1,80 dm³/s

WC 2,50 × 1 = 2,50 dm³/s

KRATKA DN 50 0,80 × 6 = 4,80 dm³/s

21,20 dm³/sΣDU = 

QWW =K×√Σ DU =
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(ciśnienie i temperatura) danej instalacji. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, 
oś  armatury czerpalnej  ściennej  powinna pokrywać  się  z osią symetrii  przyboru. W armaturze 
czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

5.1.17 Regulacja instalacji
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  czynności  regulacyjnych  należy  urządzenie  kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej 
wody płucznej.
Urządzenie  instalacji  wodociągowej  wody  pitnej  uważa  się  za  wyregulowane,  jeżeli  woda 
wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących 
nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń 
należy  wykonać  przy  użyciu  kryz  dławiących  lub  innych  elementów  regulujących.  Przed 
przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej  wody należy wyregulować  pracę  źródła ciepła, 
sprawdzić  działanie  pomp  cyrkulacyjnych  oraz  zgodność  wykonania  prac  izolacyjnych  z 
wymaganiami dokumentacji.

Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda o 
temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej,  z odchyłką  +5 °C. Pomiaru temperatury 
należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody 
należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C. Próba szczelności instalacji wodnej i 
uruchomienie Instalacje wody ciepłej i  zimnej należy poddać  badaniom na szczelność.  Można 
dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń 
należy  przeprowadzić  w  temperaturze  otoczenia  powyżej  0  °C.  Badania  wykonać  przed 
zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana  próba  częściowa,  jeżeli  badanie  szczelności  w  czasie  próby  końcowej  byłoby 
niemożliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej 
wartości  ciśnienia  roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  1,0  MPa  nie  powinna  wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa 
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda
zimną,  drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55  °C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych.

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy - wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych Instalacja kanalizacyjna

W miejscach kolizji  z  fundamentami (o ile  występują),  w których  główny  przewód odpływowy 
narażony  jest  na  zniszczenie  przez  fundamenty  budynku,  przewód  kanalizacyjny  należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem rurami osłonowymi stalowymi 0 250.

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, średnice podejść 
wg  PN-92/B-01717.  Przybory  sanitarne  umieścić  na  wysokościach  odpowiednich  dla 
poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego do ścian budynku przy pomocy obejm i haków. Mocowanie 
podejść  kanalizacyjnych do ścian budynku przy pomocy obejm i haków, punkty mocowania w 
odległości maksimum 1,0 m.
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje
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kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze."  Przewody  kanalizacyjne  powinny  być 
układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody oraz 
gołymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodów cieplnych 
powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, 
należy zastosować  izolację  termiczną.  Izolację  termiczną  należy wykonać  również  wtedy,  gdy 
działanie  dowolnego  źródła  ciepła  mogłoby  spowodować  podwyższenie  temperatury  ścianki 
przewodu powyżej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne  mogą  być  prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów.
W  miejscach,  gdzie  przewody  kanalizacyjne  przechodzą  przez  ściany  lub  stropy,  pomiędzy 
ścianką  rur  a krawędzią  otworu  w przegrodzie  budowlanej  powinna  być  pozostawiona  wolna 
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Spadki  podejść  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście  kanalizacyjne  z 
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.
Przewody należy mocować  do konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów lub obejm. Powinny 
one mocować przewody pod kielichami.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Badanie szczelności
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona
jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje:
podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody,
poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

5.2 Instalacja gazu.
Szczegóły w opisie technicznym bran żowym. O ile  w opisie i  projekcie bran żowym nie 
założono inaczej, to:
Instalację  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu  łączonych  przez  spawanie  prowadzonych  po 
wierzchu  ścian  zewnętrznej  i  wewnętrznej  pod  podwieszanym  sufitem.  Zabezpieczyć  przed 
korozją. Pomalować na żółto.
Przed urządzeniami stosować zawory odcinające. Połączyć z urządzeniami na sztywno.
Przebudowę instalacji gazowej powinna wykonać osoba mające odpowiednie kwalifikacje.
W czasie prac należy zwrócić uwagę na szczelność wykonania połączeń.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku 
(instalacje  centralnego  ogrzewania,  wodne,  kanalizacyjne,  elektryczne)  należy  lokalizować  w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji 
gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych.
Przejścia  rur  przez  przegrody  należy  wykonać  w  rurach  osłonowych  z  elastycznym 
uszczelnieniem.
Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów za 
pomocą  zamocowań  wykonanych  z  materiałów  niepalnych.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie 
zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych.
Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze 
niż 2 cm.
Połączenie urządzeń gazowych z instalacja gazową musi być wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo  użytkownika,  możliwość  odłączania  urządzeń  bez  konieczności  demontażu 
części instalacji, a także szczelności połączeń pomimo wielokrotnego odłączenia i przyłączenia 
urządzeń.
Sposób  podłączenia  urządzeń  przewidzianych  do  zasilania  gazem  powinien  być  wykonany 
zgodnie z wytycznymi i wymogami producentów poszczególnych urządzeń.
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Urządzenia  gazowe  powinny  być  połączone  na  sztywno  z  przewodami  instalacji  za  pomocą 
króćca zakończonego gwintem rurowo -  stożkowym  lub  rurowo-walcowym.  Złącze  z  gwintem 
rurowym- walcowym powinno umożliwiać zastosowanie, płaskiej uszczelki.

Uwaga !
Sposób  prowadzenia  i  ł ączenia  przewodów,  zastosowane  materiały  a  tak że  przyj ęta 
technologia  wykonawstwa  musi  zapewni ć  bezpieczne  u żytkowanie  instalacji  gazowej, 
polegaj ące przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstania  nieszczelno ści.

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na 
terenie Polski i w danym środowisku pracy (ciśnienia, temperatury itp.).
Instalację gazową wykonać zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi producenta urządzeń oraz 
polskimi normami i przepisami technicznymi.

Próbie  szczelności  należy  poddać  całą  pozostawioną  instalację  gazową.  Próbę  szczelności 
instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 
100 [kPa], utrzymując je przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 
stosowanie gazów palnych.

Do prób szczelności nie należy przystąpić bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub 
gazem  obojętnym,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od  temperatury 
otoczenia.  Stabilizacja  temperatury  otoczenia  następuje  po  pewnym  czasie,  zależnym  od 
objętości przewodów poddanych próbie szczelności oraz temperatury otoczenia. Ze względu na 
możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian 
ciśnienia,  próby  szczelności  nie  można  tez  wykonywać  w  warunkach,  gdy  cześć  instalacji 
podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe 
wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało stabilność ciśnienia.

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać  z zastosowaniem manometru tak zwanej  „U- 
rurki" lub manometru słupkowego, napełnionego rtęcią.
Instalacje gazowa uznaje się za szczelną i nadająca się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności  nie  zostanie  stwierdzony  spadek  ciśnienia  przez  urządzenia  pomiarowe.  W 
przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć wszystkie 
nieszczelności i wykonać próbę ponownie.

Trzykrotnie  wykonana próba  szczelności  instalacji  z  wynikiem  negatywnym  kwalifikuje  się  do 
rozebrania i powtórnego wykonania.
Po próbie instalację zabezpieczyć powłoką antykorozyjną i pomalować na żółto.
Bezpośrednio  po  uruchomieniu  instalacji  należy  sprawdzić,  czy  wszystkie  przewidziane  w 
projekcie miejsca wypływu gazu są zamknięte.
Prace montażowe zgłosić do obioru przez Zakład Gazowniczy.

5.3 Instalacja wentylacji
5.3.1 Zakres wentylacji:
Instalacja  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  obsługującej  pomieszczenia 
rozbudowywanego  i  przebudowywanego  zaplecza  kuchennego  przy  Świetlicy  Wiejskiej  w 
Barwałdzie Średnim.

Przewiduje  się  wykonanie  5  układów  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej  oraz  jeden  układ 
nawiewny.   Dodatkowo  przewiduje  się  niezależny  układ  nawiewno  wywiewny  przewietrzania 
pomieszczenia lodówek. 
W  opisie  technicznym  branżowym  zawarta  jest  tabela  przedstawiająca  ilości  powietrza  oraz 
informację, który układ obsługuje dane pomieszczenie.

Nawiew  będzie  zapewniała  centrala  wentylacyjna  zlokalizowana  w  korytarzu  w  przestrzeni 
pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. 
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5.3.2 Konfiguracja centrali: 
- przepustnica powietrza świeżego,
- filtrEU5,
- nagrzewnica elektryczna,
- wentylator z bezpośrednim napędem Vn-2165m3/h
 
Na przewodach  za  centralą  należy  zastosować  tłumiki  akustyczne.  Wymiary  tłumików należy 
dostosować do dostępnego miejsca w przestrzeni sufitem. Przy doborze tłumików należy wziąć 
pod uwagę, żeby prędkość pomiędzy kulisami wynosiła zawierała się w przedziale 5-7m/s.
Wywiew będzie realizowany za pomocą wentylatorów kanałowych oraz wentylatora kuchennego 
z możliwością czyszczenia.

5.3.3 Monta ż instalacji
Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne z pomieszczeń  powinny być  wykonywane o 
przekroju kołowym i prostokątnym wykonane z blachy ocynkowanej. Średnice przewodów należy 
zastosować  takie jak podano na rysunkach lub równoważne. Stosowane materiały do budowy 
instalacji musza być dopuszczone odpowiednimi atestami. Przewody nawiewne oraz wywiewne 
prowadzone wewnątrz pomieszczeń należ zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości min 
20mm  z  powłoką  z  foli  aluminiowej.  Przewód  czerpny  oraz  przewody  wyrzutowe  należy 
zaizolować  izolacją na bazie kauczuku syntetycznego o grubości min 19mm w celu uniknięcia 
wykraplania się wilgoci na ściankach kanałów.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać  wymaganiom normy 
PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002.
Zakres opracowania stanowi jedną strefę p.poż.  dlatego nie ma konieczności stosowania klap 
p.poz za wyjątkiem klapy przy czerpni – szczegóły w projekcie.

5.3.4 Wymagania ogólne dotycz ące stosowanych wyrobów
- materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
- stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
-  powierzchnie  obudów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych  krawędzi  i 
uszkodzeń powłok ochronnych.
-  szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
- należy zapewnić  łatwy dostęp do urządzeń  i  elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.
- zamocowania urządzeń i elementów wentylacyjnych powinny być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
-  urządzenia  i  elementy  wentylacyjne  powinny  być  zamontowane  zgodnie  z  instrukcją 
producenta.
- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie

5.3.5 Wytyczne eksploatacji 
Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi 
dostarczonymi wraz z urządzeniami. 
Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów 
i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis.

5.3.6 Założenia bran żowe zwi ązane z instalacj ą wentylacji:
a) Bran ża budowlana.
W branży budowlanej należy przewidzieć::
Otwory w ścianach, sufitach oraz stropach umożliwiające prowadzenie instalacji wentylacyjnej,
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wycięcia  w  drzwiach  lub  ścianach  pod  kratki  transferowe  oraz  tuleje  wentylacyjne  do 
pomieszczenia  wc,  drzwiczki  rewizyjne  w  stropach  umożliwiające  dostęp  do  przepustnic 
powietrza,  wykonanie  konstrukcji  umożliwiającej  podwieszenie  centrali  wentylacyjnej  w 
przestrzeni nad sufitem (od możliwości konstrukcyjnych będzie zależała ostateczna lokalizacja 
central),  wykonanie  otworu  w suficie  lub  zastosowanie  stropu  rozbieralnego  umożliwiającego 
dostęp do centrali, obudowy płytami g/k przewodów wentylacyjnych, zamurowanie miejsc przejść 
przewodów  przez  przegrody,  wykonanie  rewizji  do  przepustnic  zamontowanych  na  instalacji 
wentylacyjnej

b) Bran ża elektryczna.
Należy przewidzieć zasilanie do:
- centrali szafy AKPiA, 400V 40kW

c) Bran ża c.o.
Należy przewidzieć wentylację pomieszczenia kotłowni

5.3.7 Wytyczne układu AKpiA.
Należy przewidzieć rozprowadzenie przewodów pomiędzy szafą AKPiA a:
- Centralą nawiewną,
- Nagrzewnicą elektryczną,
- Wszystkimi wentylatorami wyciągowymi,

Centrala powinna być wyposażona w fabryczną automatykę. 
Dodatkowo należy przewidzieć zblokowanie pracy centrali z wentylatorami wyciągowymi z 
wyłączeniem wentylatorów W6 i N2. 
Praca wentylatorów W6 i N2 będzie uzależniona od temperatury w pomieszczeni magazynu 
chłodziarek. Po przekroczeniu temperatury zadanej na zadajniku zlokalizowanym w 
pomieszczeniu wentylator się załączą. Po obniżeniu temperatury wentylatory się wyłączą. 

Na wyposażeniu rozdzielnicy AKPiA powinny się znaleźć:
− wyłącznik główny zasilania,
− wyłącznik awaryjny zasilania na elewacji rozdzielnicy,
− układ czasowy umożliwiający zaprogramowanie pracy wentylacji w czasie,
− zabezpieczenia  nadmiarowo-prądowe  silników,  nagrzewnic  elektrycznych,  silników, 
regulatorów itp.
− na elewacji  rozdzielnicy sygnalizacja:  zasilania,  pracy nawiewu,  pracy poszczególnych 
wentylatorów wyciągowych (potwierdzenie pracy należy uzyskać z presostatów zamontowanych 
na  odpowiednich  układach  wentylacyjnych),  awarii,  zabrudzenia  filtrów,  przełącznik  pracy 
automatycznej i ręcznej,
− elementy  umożliwiające  regulację  obrotów  silników  wentylatorów  nawiewnych  oraz 
silników wentylatorów wyciągowych,
− kratki wentylacyjne zapewniające wentylację rozdzielnicy.

Układy  AKPiA  będą  zapewniały  możliwość  zadania  temperatury  powietrza  nawiewanego  do 
pomieszczeń.  W  celu  zapewnienia  płynnej  regulacji  mocy  grzałek  elektrycznych  należy 
przewidzieć pulsery. 
Należy przewidzieć możliwość włączania i wyłączania urządzeń wentylacyjnych z pomieszczenia 
wskazanego przez użytkownika podczas realizacji robót.. 
Ostateczne funkcje jakie powinien spełniać układ AKPiA należy uzgodnić z inwestorem.

UWAGA:
W  celu  zachowania  bezpieczeństwa  nagrzewnice  należy  wyposażyć  w  co  najmniej 
dwustopniowe  zabezpieczenie  termiczne  (termik  zabudowany  wewnątrz  nagrzewnicy  oraz 
czujnik temperatury umieszczony wewnątrz kanału).
Jako zabezpieczenie dodatkowe nagrzewnicy należy zastosować presostat potwierdzający pracę 
wentylatora nawiewnego. W przypadku braku potwierdzenia pracy wentylatora na nagrzewnicę 
nie może zostać podane napięcie.
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5.3.8 Wytyczne BHP I P. PO Ż.
W miejscach przejść przez strefy pożarowe należy zastosować przejścia ognioodporne. 

Przewody czerpny oraz wyrzutowy prowadzony pod podłogą oraz na zewnątrz budynku należy 
wykonać  jako  betonowe  lub  zastosować  rury  kamionkowe  w  celu  zapewnienia  właściwej 
odporności  ogniowej.  Przy  wyjściu  przewodów  z  posadzki  należy  zastosować  klapy  p.poż 
przystosowane  do  zastosowanego  na  obiekcie  systemu p.poż.  W przypadku  braku  systemu 
p.poż. klapy muszą być wyposażone w topiki gwarantujące ich zamknięcie podczas pożaru.

Podczas  wykonawstwa  stosować  się  do  przepisów  zawartych  w  „Warunkach  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  wentylacyjnych  –  zeszyt  5”  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania 
robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 

5.3.9 Obliczenie ilo ści powietrza wentylacyjnego 
Obliczenie  ilości  powietrza  wentylacyjnego  wykonano  na  podstawie  wymaganej  minimalnej 
krotności  wymian  lub  minimalnej  ilości  powietrza  świeżego  przypadającego  na  urządzenie 
sanitarne. Obliczenie – zawarte w opisie technicznym projektu branżowego.

5.3.10 Dobór urz ądzeń 
W projekcie branżowym zawarto informację o doborze urządzeń wentylacyjnych i możliwościach 
wymiany na urządzenia równoważne. 
Wszystkie elementy rozmieścić zgodnie z rysunkami.

5.3.11 Wszystkie prace zwi ązane z wykonaniem instalacji wentylacji nale ży koordynowa ć z 
innymi bran żami i robotami budowlanymi.

5.4 Instalacja c.o.
5.4.1 Uwagi ogólne
Szczegóły w opisie technicznym bran żowym. O ile  w opisie i  projekcie bran żowym nie 
założono inaczej, to:
W  pomieszczeniach  wchodzących  w  skład  obiektu  przewiduje  się  zastosowanie instalacji  
ogrzewania  grzejnikowego.  Zasilanie  grzejników  z  istniejącej  kotłowni  szkolnej  lub  z  
projektowanego kotła gazowego.

Dokumentacją techniczną określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę do 
realizacji robót jest: Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania.
Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania podczas wyceny i wykonawstwa należy rozpatrywać 
łącznie z zawartymi w innych branżach informacjami związanymi. 
Wytyczne branżowe zamieszczono w opisie technicznym PW instalacje ogrzewania – zakresy 
prac koniecznych  do wykonania  ujmują  projekty branżowe i  specyfikacje dla  poszczególnych 
branż. 

Wykonane  instalacje  ogrzewania  mają  spełniać  wymagania  ustawowe  oraz  wymagania 
podstawowe: 
a)  bezpieczeństwa konstrukcji; 
b)  bezpieczeństwa pożarowego; 
c)  bezpieczeństwa użytkowania; 
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 
e)  ochrony przed hałasem i drganiami; 
f)  oszczędności energii. 

5.4.2. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji:
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-  instalacji grzewczej
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-  montażem instalacji ogrzewania grzejnikowego 
-  montażem rurociągów, 
-  montażem armatury, 
-  montażem urządzeń grzejnych, 
-  badaniem instalacji, 
-  wykonaniem izolacji termicznej, 
-  regulacją instalacji. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  i  montażu  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz 
zgodnie z art. 
5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane.  oraz  przepisami  technicznymi  w  budownictwie  – 
przepisami związanymi.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  ogrzewania  do 
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub   zastąpienia  zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Armatura:
-  odcinająca – zawory kulowe, 
-  zawory regulacyjno-równoważace; 
-  zawory stabilizacji ciśnienia; 

Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też 
przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i  wyładunku 
materiałów.
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne, 
powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

Izolacja termiczna 
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i  zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych,  należy 
przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie 
ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny  i 
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
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produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
Przewody stalowe izolować antykorozyjnie, farbą miniową po uprzednim ich oczyszczeniu, 
a  następnie  zaizolować  cieplnie  otulinami  termoizolacyjnymi  o  grubościach  zgodnie  z 
zestawieniem materiałów. 

5.4.3 Monta ż ruroci ągów. 
Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z:  Warunkami  technicznymi  i  przepisami  zwiazanymi  w 
budownictwie.
Przewody prowadzone będą rozprowadzające, ze spadkiem 0,3% w kierunku spustów i 
pionów. Rurociągi c.o. prowadzone w bruzdach należy prowadzić pod warstwą betonu grubości 
min. 4 cm w izolacji ciepłochronnej. Łączenie z armaturą– za pomocą złączek z gwintem z jednej 
strony i zaciskiem z drugiej. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody  (możliwe  do  wyeliminowania),  mogące powodować  uszkodzenie  przewodów  (np. 
pręty wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie 
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-  przecinanie rur, 
-  założenie tulei ochronnych, 
-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-  wykonanie połączeń. 

Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkami  zabezpieczającymi  odpowiednie 
odpowietrzenie  i  odwodnienie całego pionu.  W miejscu przejść  przewodów przez  ściany nie 
wolno wykonywać  żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną   ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
 
5.4.4 Monta ż urządzeń technologicznych, armatury i osprz ętu  
Urządzenia technologiczne montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową lub 
stosowną instrukcją wydaną przez producenta. 
Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,  z 
zastosowaniem  kształtek.  Uszczelnienie  tych  połączeń  wykonać  za  pomocą  np.  taśmy 
teflonowej. 

Kolejność wykonywania robót : 
-  sprawdzenie działania zaworu, 
-  nagwintowanie końcówek, 
-  wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 
-  materiałem uszczelniającym, 
-  skręcenie połączenia.
 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było  skierowane do góry i  leżało  w płaszczyźnie  pionowe  przechodzącej  przez oś 
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, montowanych w najwyższych punktach 
instalacji. 
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5.4.5 Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja  przed  zalaniem  betonem  /zasypaniem  ziemią/  zakryciem  w  korytkach  i  przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi  być  poddana  próbie  szczelności.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy 
instalację  podlegającą  próbie  (lub  jej  część)  kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą. 
Niezwłocznie  po  zakończeniu  płukania  należy  instalację  napełnić  wodą  uzdatnioną  o  jakości 
zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej  0°C.  Ciśnienie  robocze  w  instalacji  na  poziomie  dolnej  krawędzi  nie  powinno 
przekraczać10  barów.  Próbę  szczelności  w  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami technicznymi w budownictwie.

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia  jego  maksymalnej  wartości  12  barów.  Do  pomiaru  ciśnień  próbnych  należy 
używać  manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien 
on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  należy  przeprowadzić  próbęna  gorąco,  przy 
najwyższych  –  w  miarę  możliwości  –  parametrach  czynnika  grzewczego,  lecz  nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.4.6 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być  nałożone na styk i powinny  ściśle przylegać  do 
powierzchni  izolowanej.  W przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej.  Wszystkie  prace izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy 
użyciu   konwencjonalnych  narzędzi.  Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu 
producenta. 

6.  Kontrola jako ści robót, badania oraz odbiór wyrobów i robót insta lacyjnych: 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków 
transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi 
producenta,  specyfikacjami,  projektami  oraz  instrukcjami zawartymi  w Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury, 
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST
Jednostki obmiaru należy przyjąć jak w przedmiarze.

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

8.1 Uwagi ogólne
- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 
- Montażowych
- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
-  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
-  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
- Protokoły odbiorów częściowych
- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
-  Świadectwa  kontroli  technicznej  producentów  oraz  dokumentacje  techniczno  -  ruchowe  dla 
poszczególnych urządzeń
.
8.2 Odbiór instalacji wodnych
Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  wody  należy  przedłożyć  protokoły odbiorów częściowych  i 
prób  szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu istniejącego z dokumentacją  techniczną 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

8.3 Odbiór instalacji kanalizacyjnej i deszczowej
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:
- przebiegu tras
- szczelności połączeń
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robot.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. Ponadto 
należy skontrolować:
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- użycie właściwych materiałów,
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,
- wielkości spadków przewodów,
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

8.4 Odbiór instalacji wentylacyjnej
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN - 78/B - 10440 
"Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", która 
określa  warunki  przystąpienia  do  prób  i  badań,  zasady  wykonywania  pomiarów  oraz 
dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również 
w  "Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych"  Tom  II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze 
technicznym:
- Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu
- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez 
urządzenie
- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej  i doprowadzenie wszystkich 
czynników zasilających
- Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację
- Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian 
naniesionych w projekcie w trakcie budowy
- Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 
wymaganiom  odpowiednich  norm,  a  w  przypadku  ich  braku  -  warunkom  technicznym 
producentów lub innym umownym warunkom
- Przewody  wentylacyjne  oraz ich połączenia  między sobą  i  z  innymi  elementami urządzenia 
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność
-  Wszystkie zasadnicze  i  wymagające obsługi  elementy urządzenia  wentylacyjnego oraz jego 
elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem 
lub nazwą urządzenia
-  Hałas  wywołany  przez  pracę  urządzeń  wentylacyjnych  nie  może  przekraczać  wartości 
dopuszczalnych, według PN-70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urządzenia
- Szczegółowy przegląd urządzenia
- Pomiary poziomu dźwięku hałasu
- Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego
- Pomiar ilości powietrza świeżego
- Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Do  odbioru  obiektu  przez  Państwową  Inspekcję  Sanitarną  konieczne  jest  ponadto  tzw. 
"Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji".

Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  należy  uznać  za 
wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno  badanie  da  wynik 
ujemny,  całość  robót  lub ich część  należy uznać  za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  dokonać  poprawek  i  przedstawić  je  do  ponownego 
odbioru.

8.5 Odbiór instalacji c.o.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, i ich odbiór, powinny 
być przeprowadzone w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych COBRTI Instal Warszawa 
2003, Zeszyt 6. Każda dostarczona partia materiałów powinna być  zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić 
w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót  i  elementów  do  prawidłowego  montażu.  Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego 
rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy 
odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami i uzupełniania w 
-  trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
-  wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
-  w Dzienniku budowy – dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
-  projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 - protokoły badań szczelności instalacji. 

9.  Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST. 

10. Przepisy zwi ązane.  Dokumenty Odniesienia
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana ww zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:  1999 -  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w projektowaniu.  Zmiana 
Az1.
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną  na gwincie. Wymiary, 
tolerancja i oznaczenia.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
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PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00  -  Urządzenia  spłukujące  do  misek  ustępowych  i  pisuarów.  Wspólne 
wymagania i badania
PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00  -  Armatura  odpływowa  instalacji  kanalizacyjnej.  Wymagania  i  badania. 
Zmiany l Bl 13/93 póz. 75
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej.  Wymagania i  badania Zastąpione częściowo przez 
PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;
PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania
PN-64/B-10400  -  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
PN-86/H-74374.01  -  Armatura  i  rurociągi  -  Połączenia  kołnierzowe  -  Uszczelki  -Wymagania 
ogólne
PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie
PN-78/B-  10440  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i  badania 
techniczne przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996  -  Wentylacja.  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych 
blaszanych.
PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
PN - 78/B - 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze
PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02410.”Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania”.
PN-EN 215-1: 2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-2: 1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplnai metody badań(zmiana A1)”. 
PN-B-02421:  2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN-93/C-04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości 
wody”. 
„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych".  COBRTI  INSTAL. 
Warszawa 2003r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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