
Załącznik nr 1 do siwz 

postępowanie nr ZP/13/2019  

Opis przedmiotu zamówienia  

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz 

sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa 

Centrum Edukacji Przyrodniczej Babiogórskiego Parku Narodowego „MORGI” w Zawoi” 
 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór firmy, której powierzone zostanie wykonanie zamiennego 

projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego do projektu budowlanego na 

podstawie, którego  wydano Decyzję nr 91/19 z dnia 05 luty 2019r. wraz z decyzją zamienną  

nr 246/19 z dnia 15 kwietnia 2019r. na budowę C.E.P. „MORGI” oraz sporządzenie 

dokumentacji towarzyszącej, w szczególności sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na 

potrzeby uzyskania dofinansowania (stopień szczegółowości kosztorysu powinien 

uwzględniać cały zakres prac z podziałem na etapy technologiczne, tak aby możliwe było 

przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na lata 2019-2022). Całość 

dokumentacji powinna być dostosowana kosztowo do przewidywanej alokacji 23 500 

000,00zł, szacowanej na podstawie konkursu grantowego nr 2.6, przeprowadzonego w roku 

2017 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 

2.6 Rozbudowa bazy edukacyjnej w PN. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania:  

1. Projektu budowlanego zamiennego do istniejącego Projektu budowlanego obejmujący 

projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zmian wynikających 

z nowowybudowanego zjazdu z drogi publicznej, zmiany rozwiązań elementów 

zagospodarowania terenu wynikające z przewidywanych zmian kształtu budynku oraz 

instalacji wewnętrznych zmiany w rozwiązaniach instalacyjnych związane ze zmianami w 

kształcie budynku; wprowadzenie jako głównego źródła ogrzewania w postaci pomp ciepła o 

mocy powyżej 100kW (gruntowe) do celów grzewczych i chłodniczych; uaktualnienie i 

zmianę części kosztorysowej dokumentacji dla całości inwestycji (wraz z wprowadzonymi 

zmianami). Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych przez Prawo 

budowlane, w tym pozwolenia na budowę. 

2. Projektu Wykonawczego. 

3. Projektem wystroju i wyposażenia wnętrz 

4. Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych  



5. Wykonanie badań geologicznych ( w posiadaniu BPN są badania z 2016/2017r.) 

6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego 

7. Przedmiaru Robót 

8. STIWOR 

9. Pełnienia nadzoru autorskiego 

Zakres prac w poszczególnych etapach obejmujących wykonanie dokumentacji 

projektowej budynku CEP „MORGI”. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 

1. Posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą 

„Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej „MORGI””  

2. Posiadanego przez Zamawiającego projektu technologii wystawy stałej, 

3. Opisanego zakresu zmian, które Zamawiający zamierza wprowadzić w dokumentacji, tj.: 

– zmian w projekcie zagospodarowania terenu wynikających z docelowej lokalizacji 

nowowybudowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej 

- zmian wynikających ze zmiany zapisów obowiązującego MPZP Gminy Zawoja - zmian 

polegających na wprowadzeniu do celów grzewczych i klimatyzacji pomieszczeń budynku 

rozwiązań opartych na odnawialnych  źródłach energii (gruntowe pompy ciepła) 

o mocy powyżej 100kW 

- ewentualnych zmianach polegających na wprowadzeniu urządzeń fotowoltaicznych dla 

potrzeb wspomagania zasilania oświetlenia i urządzeń 

- zmian rozwiązań elementów zagospodarowania terenu wynikających z przewidywanych 

zmian kształtu budynku oraz instalacji wewnętrznych  

- dostosowania zakresu realizacji inwestycji i/lub rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych do 

zaktualizowanej przewidywanej kwoty alokacji 

- uwzględnieniu zmian w projekcie zagospodarowania terenu wynikających z docelowej 

lokalizacji nowowybudowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej 

  uwzględnienie zmian polegających na wprowadzeniu do celów grzewczych i klimatyzacji 

pomieszczeń budynku rozwiązań opartych na odnawialnych  źródłach energii o mocy 

powyżej 100kW 

- uwzględnienie zmian polegających na wprowadzeniu urządzeń fotowoltaicznych dla 

potrzeb wspomagania zasilania oświetlenia i urządzeń 



- uwzględnienie zmian rozwiązań elementów zagospodarowania terenu wynikających 

z przewidywanych zmian kształtu budynku oraz instalacji wewnętrznych 

-  

ETAP I – wykonanie projektu budowlanego zamiennego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę dla całości zamierzenia 

budowlanego, w tym: 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji wymaganych do 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym m.in. w szczególności: 

- Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych  

- Wykonanie badań geologicznych ( w posiadaniu BPN są badania z 2016/2017r.) 

- odstępstw od Ustawy Prawo ochrony przyrody o ile będą wymagane 

- badań podłoża gruntowego oraz projektów geologicznych dla celów wykonania 

odnawialnych źródeł energii (gruntowe pompy ciepła) mocy powyżej 100kW, o ile będą 

wymagane  

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o ile będzie wymagana 

- operatów wodno – prawnych, o ile będą wymagane 

- opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  

- opinii rzeczoznawcy ds. higieniczno – sanitarnych 

- uzgodnienia lub aktualizacja uzgodnień warunków zasilania i odbioru ścieków od 

właściwych gestorów mediów, do których przyłączony będzie budynek 

- uzgodnienia lub aktualizacja uzgodnień projektu zagospodarowania terenu (w tym 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu). 

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego zmiany wprowadzone w 

Etapie I, który winien zawierać w szczególności: 

- projekt zagospodarowania terenu 

- projekt architektoniczno – budowlany budynku w zakresie wszelkich zaprojektowanych 

branż, w tym: 

* projekt branży architektonicznej  

* projekt branży konstrukcyjnej  



* projekt branży sanitarnej obejmujący wszelkie zaprojektowane instalacje i sieci, 

w szczególności: ogrzewanie, klimatyzację całego obiektu i wentylację mechaniczną 

nawiewno – wywiewną, instalację wyciągową pomieszczeń sanitarnych, instalacje ciepłej i 

zimnej wody, instalacje przeciwpożarową, kanalizacje sanitarną, kanalizacje deszczową 

obejmującą odwodnienie budynku i terenów utwardzonych 

* projekt w zakresie instalacji gruntowych pomp ciepła, kolektorów słonecznych, 

fotowoltaiki, lub/i projekt kotłowni  

* projekt branży elektrycznej obejmujący: wewnętrzne instalacje (oświetleniową 

z podtrzymaniem zasilania w obrębie dróg ewakuacyjnych, gniazd wtykowych, urządzeń 

wentylacyjnych, nagłośnieniową) i zewnętrzne sieci elektryczne ( w tym oświetlenie terenu), 

iluminację zewnętrzną budynku, instalacje odgromową 

* projekt sieci niskoprądowych obejmujący instalacje teletechniczne (instalację 

komputerową i telefoniczną, system sygnalizacji i oddymiania, system sygnalizacji włamania i 

napadu) monitoring  

* projekty wszystkich niezbędnych przyłączy  

* informację BIOZ 

* charakterystykę energetyczną budynku 

oraz inne opracowania  niewymienione przez Zamawiającego a wymagane przepisami prawa 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.   

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich opłat administracyjnych niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z opłatą administracyjną za wydanie decyzji 

prawomocnej, w tym wszystkich uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, ekspertyz, decyzji, 

itp. 

ETAP II – wykonanie projektu wykonawczego wszystkich zaprojektowanych branż (wraz z 

elementami zagospodarowania terenu) – w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

wykonania robót budowlanych, wykonania zaprojektowanych elementów budowlanych i 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (wraz z 

uwzględnieniem kosztów jego aktualizacji w ilości nie większej niż 5 razy w terminie do 3 

lat od daty odbioru pełnej dokumentacji projektowej) przedmiaru robót oraz STWiORB dla 

potrzeb przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych, opracowanie 

projektu wystroju i wyposażenia wnętrz oraz projekt wystawy. Zamawiający ma prawo 

żądania jednokrotnego zaktualizowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego, 



projektu wystroju i wyposażenia wnętrz oraz projektu wystawy w terminie do 3 lat od daty 

odbioru pełnej dokumentacji projektowej. 

Projekt wykonawczy powinien w szczególności obejmować:   

1.   Projekt branży architektonicznej, w tym: 

1.1. Projekt branży architektonicznej elementów zagospodarowania terenu, w tym w 

szczególności:  

- szczegółowe rysunki i opisy przewidzianych elementów zagospodarowania terenu 

(ogrodzeń, osłon itp.) 

- projekty i opisy detali architektonicznych (w skali odpowiadającej stopniowi 

uszczegółowienia lecz nie mniejszej niż 1:20) 

- projektu placu zabaw wraz z wyposażeniem stałym 

- projektu detali obiektów budowlanych na terenie  

- projekt wyposażenia terenu (stojaki na rowery, ławki itp.) wraz z lokalizacja i szczegółami 

mocowania. 

2. Projekt branży architektonicznej budynku, w tym w szczególności: 

- projekty wykonawcze architektoniczno – budowlane obejmujące rzuty wszystkich 

kondygnacji (wraz z rzutami sufitów podwieszonych), dachu niezbędne przekroje i elewacje 

w skali 1:50 (z uwzględnieniem oznaczeń występujących detali zaprojektowanych rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących w szczególności: 

ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, systemów okładzin ściennych, elewacji, 

sufitów, podwieszonych itp. oraz wzajemnego powiazania tych elementów ( w skali w skali 

odpowiadającej stopniowi uszczegółowienia lecz nie mniejszej niż 1:20 – zaleca się skale 

1:10) 

- zestawienia ( w formie rysunków z opisami) stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w skali 

1:50 wraz ze szczegółowym opisem jej wyposażenia dodatkowego, materiału, faktury 

i kolorystyki, izolacyjności termicznej i akustycznej oraz innych wymaganych parametrów – 

wraz z projektami elementów nietypowych wymaganych w związku z funkcją budynku  

- projekty wykonawcze elementów budowlanych stanowiących warstwy wykończeniowe 

pomieszczeń (podłogi i posadzki, ściany, sufity) w postaci widoków (rozwinięć każdej 

płaszczyzny) w skali 1:20 z uwzględnieniem:  

* określenia typu materiału wykończeniowego, formatu (płytek, paneli), faktury 

zaproponowanych do użycia materiałów, motywów graficznych oraz kolorystyki itp. 



* szczegółowego rozmieszczenia wyposażenia instalacyjnego i sprzętu technologicznego 

(urządzenia sanitarne, gniazda, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, itp.) w nich 

umieszczonego lub  do nich mocowanego  

- projekt oznakowania ewakuacyjnego oraz piktogramów informacyjnych 

- rysunki szczegółowe elementów budowlanych takich jak balustrady, podesty, elementy 

wsporcze itp. 

- rysunki szczegółowe wyposażenia stałego dotyczące w szczególności: 

* mebli stałych w strefie holu wejściowego głównego i holu przed audytorium (szatnia z ladą, 

ławy, itp.) 

* mebli stałych w strefie biblioteki (lada recepcyjna, szafy, gabloty, ławy) 

* elementów informacji wizualnej  (w skali w skali odpowiadającej stopniowi 

uszczegółowienia lecz nie mniejszej niż 1:20) 

- projekt aranżacji i wyposażenia wszystkich pomieszczeń z wykazem sprzętu i wyposażenia 

zawierający: 

* zestawienie mebli, urządzeń i sprzętu wraz z ich opisem, charakterystyką techniczną, 

charakterystyką materiałową, kolorystyką i rysunkami poglądowymi oraz umiejscowieniem. 

3. Projekt branży konstrukcyjnej wszystkich obiektów, w tym w szczególności: 

- dokumentację dla wszystkich zaprojektowanych obiektów budowlanych na terenie 

i budynku obejmująca schematy, rzuty i przekroje w skali 1:50 

- rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych, zestawienia elementów konstrukcyjnych, 

zestawienia zbrojenia elementów żelbetowych, zestawienia stali dla elementów 

- niezbędne detale zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych 

- rysunki i detale zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących w szczególności: 

ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, systemów okładzin ściennych, elewacji, 

sufitów podwieszonych  

- dokumentację dla przebudowy cieku wodnego i zbiornika retencyjnego (oczka wodnego) 

obejmująca schematy, rzuty i przekroje w skali odpowiedniej do stopnia komplikacji robót 

- niezbędne detale zaprojektowanych elementów. 

4. Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych, w szczególności: 

- projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

* projekty technologii źródła ciepła wg wersji przyjętej do ostatecznego zaprojektowania  



* projekty instalacji ogrzewania pomieszczeń 

* projekty instalacji wody zimnej 

* projekty instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

 * projekty instalacji kanalizacji sanitarnej  

 * projekty instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją (w tym ogrzewania 

powietrznego) 

 * projekty instalacji wentylacji grawitacyjnej 

 * projekty instalacji klimatyzacji 

 * projekty instalacji przeciwpożarowej wodnej 

 * projekty instalacji kanalizacji deszczowej . 

- projekty zewnętrznych sieci sanitarnych, w tym: 

* sieci i instalacje wodociągowe ( w tym do celów przeciwpożarowych) 

* sieci i instalacje kanalizacji deszczowej 

* sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej 

* instalacje ciepła i chłodu 

* instalacje drenażu opaskowego. 

5. Projekty instalacji elektrycznych, w szczególności: 

- projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych, w tym: 

* WZL zasilania rozdzielni elektrycznej ze złącza kablowego 

* zasilanie urządzeń oraz obiektów terenowych 

* oświetlenie terenu i iluminacja 

* kanalizacja teletechniczna 

- projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, w szczególności: 

* WLZ zasilające wewnętrzne rozdzielnie elektryczne  

* rozdzielnie elektryczne 

* instalacje oświetlenia podstawowego (z zastosowaniem czujników obecności w oświetleniu 

sanitariatów, umywalni i szatni) 



* instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

* instalacje gniazd wtykowych 

* instalacja dedykowana komputerom 

* instalacja przeciwprzepięciowa 

* instalacja zasilająca odbiory sanitarne (grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, itp.) 

* instalacja fotowoltaiczna, pomp ciepła i kolektorów słonecznych (jeżeli Zamawiający po 

analizie Koncepcji podejmie decyzję o ich zastosowaniu) 

* instalacja oświetlenia iluminacyjnego  

* instalacja wyrównanie potencjałów 

* instalacja odgromowa 

* instalacje zasilające elementy wystawy stałej (w oparciu o projekt technologiczny wystawy 

dostarczony przez Zamawiającego) 

- projekt instalacji niskoprądowych, w szczególności: 

* system zarządzania budynkiem (BMS) w szczególności na potrzeby sterowania 

oświetleniem, integracji systemów (nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji, systemów 

bezpieczeństwa) 

* okablowanie strukturalne na potrzeby instalacji komputerowej, telefonicznej i 

internetowej, system sygnalizacji włamania i napadu 

* system sygnalizacji pożaru, oddymiania i gaszenia 

* system nagłośnienia 

* projekt w zakresie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki. 

6. Projekty technologiczne i opracowani specjalistyczne: 

- operat akustyczny budynku 

- projekt technologiczny Sali audytoryjnej (wielofunkcyjnej) 

- projekt aranżacji akustycznej Sali audiowizualnej wraz z analizą czasu pogłosu 

- technologiczny wyposażenia Sali audiowizualnej (wielofunkcyjnej) 

- projekt kinotechniki Sali audiowizualnej wraz z nagłośnieniem kinotechnicznym 

- projekt technologiczny biblioteki i magazynów  



- projekt technologiczny widowni składanej w Sali audiowizualnej. 

7. Projekt dróg i ukształtowania terenu: 

- projekt przebiegu i konstrukcji dróg 

- projekt ukształtowania pionowego (plan warstwicowy) 

- szczegółowe rysunki i opisy wszystkich zaprojektowanych nawierzchni (dróg, placów, 

parkingów, chodników i ścieżek ze szczegółowymi rozwiązaniami ułożenia krawężników, 

obrzeży, kostek betonowych, kamiennych) 

* projekt ukształtowania terenów zielonych. 

8. Projekt wykonawczy, musi zawierać wszystkie niezbędne branże wynikające z charakteru 

robót, włącznie z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz projektem wystroju i 

wyposażenia wnętrz, projekt wystawy  w oparciu o posiadaną przez Park Koncepcję 

wystawy.   

9. Projekty zieleni: 

- projekt nasadzeń zieleni na dachu budynku 

- projekt nasadzeń drzew i krzewów na terenie. 

10. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spełniającego wymogi 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010.109.719). 

Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz 

kosztowe. 

Projekt budowlany winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462 z późn. zmianami) oraz innych 

obowiązujących przepisów prawa.  

Dokumentacja projektowa winna być sprawdzona we wszystkich branżach przez 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy są zobowiązani sprawdzić 

poprawność oraz spójność wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa 

winna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów.  

Przedmiar robót należy opracować w podziale na poszczególne branże. 



Elementy wyposażenia stałego oraz ruchomego należy ująć w odrębnych zestawieniach. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych należy wykonać dla 

wszystkich branż objętych dokumentacja projektową. STWiORB należy opracować dla 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i 

projektowych w tym wyposażenia i urządzeń.  

Dokumentacje projektową oraz STWiORB należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U.2013.1129). 

UWAGA: 

STWiORB należy wykonać dla wszystkich branż objętych dokumentacja projektową. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych należy opracować dla 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i 

projektowych w tym wyposażenia i urządzeń.  

Kosztorys inwestorski i przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.2004.130.1389). 

Stopień szczegółowości kosztorysu powinien uwzględniać cały zakres prac z podziałem na 

etapy technologiczne, tak aby możliwe było przygotowanie harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na lata 2019-2022. 

ETAP III – nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór 

autorski w terminie 3 lat licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. W 

przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby prowadzenia nadzoru 

autorskiego po tym terminie, Wykonawca zobowiązuje się kontynuować usługi według 

stawek pierwotnie stosowanych. Dodatkowy nadzór autorski będzie przedmiotem osobnej 

umowy. 

Na chwilę przeprowadzania niniejszego postępowania przewiduje się, iż w przypadku 

otrzymania dotacji na realizację zamierzenia inwestycyjnego. w 2020 r. – termin zakończenia 

robót budowlanych przyjmuje się na I połowę 2024r., natomiast zakończenie 

odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji i rękojmi - I połowa 

2029 r. Nadzór autorski może nie zostać zlecony w przypadku gdyby nie doszło do realizacji 

robót budowlanych. 



Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego: 

- przy przygotowaniu i prowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

- w trakcie realizacji robót budowlanych zakończonych pozwoleniem na użytkowanie. 

W trakcie wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

do: 

- doradzania przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowalnych realizowanych na podstawie podpisanej przez 

Strony umowy 

- formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, a także zainteresowane 

strony w trakcie trwania postępowania o udzielenie ZP i w trakcie prac, którego 

przedmiotem będzie realizacja robót wg dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot 

zamówienia - terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego 

- w przypadku zaproponowania w ofertach na wykonanie robót budowlanych, materiałów 

lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione 

w opracowanej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązuje się do wydania, na 

etapie analizy ofert i na wniosek Zleceniodawcy, pisemnej opinii na temat parametrów tych 

materiałów lub urządzeń 

- stwierdza w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją 

projektową 

- udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 

inspektora, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym oraz czynnościach mających na 

celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów 

- uzgadnia możliwości wprowadzenia koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty otrzymania  wniosku 

- uczestnictwa w procesie inwestycyjnym, określającego ilość pobytów na maksymalnie 20 

razy w ciągu realizacji całej inwestycji  

- doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami 

przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy. 

Podstawę podjęcia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego stanowi każdorazowe wezwanie 

przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni roboczych przed wyznaczoną datą 

przyjazdu Wykonawcy na miejsce realizowanego zadania inwestycyjnego lub do siedziby 



Zamawiającego. W sytuacji nagłej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do stawienia się w 

terminie 1 dnia roboczego od terminu wezwania. 

Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia poczta elektroniczną lub faksem.  

 

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Opracowania i dokumentacje powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia należy 

przekazać Zamawiającemu w zakresie i ilości poniżej: 

a) wersja papierowa : 

- projekt budowlany – 4egz. 

- projekty wykonawcze – 2egz. 

- przedmiar robót – 2egz. 

- kosztorys inwestorski wersji szczegółowej– 1egz.  

- kosztorys inwestorski w wersji uproszczonej – 1 egz. 

- STWiORB – 2egz. 

- projekt wystroju i wyposażenia wnętrz – 2 egz. 

b) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej – 2 egz., z tym zastrzeżeniem, iż każdy 

egzemplarz zawierający komplet dokumentacji przetargowej winien znajdować się na 

odrębnej płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna winna być wykonana formacie z 

rozszerzeniem .pdf, a także w formacie edytowalnym (wszystkie projekty winny być 

przekazane w formacie edytowalnym dwg, natomiast pozostałe dokumenty w dowolnym 

formacie edytowalnym). Wersja elektroniczna winna być sporządzona dla każdego z 

etapów odrębnie, przy czym nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. 

Dokumentacje projektową należy przekazać Zamawiającemu wraz z podpisanym 

oświadczeniem, że wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydana 

wersją papierową oraz że dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, szczególnie w zakresie koncepcji budowlano 

– architektonicznej, projektu aranżacji i wykończenia wnętrz oraz projektu wystawy, muszą 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w celu koordynacji prac, w terminach 

określonych w Umowie. 



Dokumentacja – Projekt budowlany – znajduje się pod linkiem:  

http://www.bgpn.pl/files/downloads/Dokumentacja.zip lub zostanie udostępniona po 

wcześniejszym napisaniu wiadomości mailowej na adres zamowienia@bgpn.pl , w tytule 

wiadomości należy wpisać "Dotyczy ZP  nr 13/2019" lub osobiście w siedzibie firmy w 

godzinach 800-1200, w każdym dniu roboczym do dnia otwarcia ofert. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia: (przy załażeniu, że umowę podpiszemy do końca 

listopada) 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane:  

 

ETAP I - wykonanie projektu budowlanego zamiennego w zakresie niezbędnym do uzyskania 
decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę dla całości zamierzenia budowlanego. Złożenie 
do Starostwa Powiatowego kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na 
budowę  -  do 20 tyg. od daty podpisania umowy 

 

ETAP II –– wykonanie projektu wykonawczego wszystkich zaprojektowanych branż (wraz z 

elementami zagospodarowania terenu) – w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

wykonania robót budowlanych, wykonania zaprojektowanych elementów budowlanych i 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (wraz z uwzględnieniem kosztów jego aktualizacji 

nie więcej niż 5 razy w terminie do 3 lat od daty odbioru pełnej dokumentacji projektowej) 

przedmiaru robót oraz STWiORB dla potrzeb przygotowania oferty przez Wykonawcę. 

Opracowanie Projektu wystroju i wyposażenia wnętrz oraz projekt wystawy. Projekt 

wykonawczy oraz projekt wystroju wnętrz i projekt wystawy będą mogły być 

aktualizowane 1 raz w terminie do 3 lat od daty odbioru pełnej dokumentacji projektowej. 

– do 40 tyg. od daty podpisania umowy 

 

ETAP III – nadzór autorki pełniony do czasu zakończenia i odbioru przez wszystkie Ograny 
całego zamierzenia inwestycyjnego, jednak nie dłużej niż 3 lata od odbioru pełnej 
dokumentacji projektowej.  

 

--------------------------------------------------- 

 

http://www.bgpn.pl/files/downloads/Dokumentacja.zip

