

Znak postępowania: **DA-271-1/21**

Kraków, dnia 21.05.2021 r.

MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy postępowania o udzieleni zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowi.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, informuje o modyfikacji Specyfikacji warunków zamówienia, dalej „swz”, w następującym zakresie:

1. Po rozdziale XIII swz wprowadza się prawidłową kolejność następnych rozdziałów, tj.:

Rozdział XIV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

Rozdział XV Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy,

Rozdział XVII Informacje dodatkowe

2. **W Rozdziale XVII Informacje dodatkowe dodaje się ustęp 14 o treści:**

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział na części byłby nieefektywny ekonomicznie i organizacyjnie, ponieważ przedmiot zamówienia realizowany jest w jednym budynku i jest kontynuacją remontu kolejnych elewacji budynku. Rozmiar zamówienia nie wymaga jego podziału, nie utrudnia konkurencji i stanowi jedną niepodzielną całość. Jest to jeden plan budowy i jeden obiekt.

Zmiany stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Krakowie
dr hab. Jacek Górski

Z poważaniem,



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**